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1. PROJEKTNE OSNOVE 

1.1 Splošno  

 
Po naročilu Ministrstva za infrastrukturo smo izdelali PZI št. 074-2017 za ureditev trase 
daljinske kolesarske povezave D5 na pododseku Prelasko - Lastnič. V tej mapi je obdelan 
načrt ureditve kolesarske povezave. 
 
Pogodba 
 
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je s pogodbo št. 2431-17-000767/0 z dne 
14.09.2017 naročila izdelavo projektne dokumentacije za ureditev daljinske kolesarske 
povezave D5 na pododseku Prelasko – Lastnič. 
 
Projekt je bil izdelan v podjetju Andrejc d.o.o. iz Topolšice in je označen s številko 074-2017, 
junij 2018. 
 
 
Projektna naloga 
 
Osnova za izdelavo projektne dokumentacije je bila projektna naloga št. 37154-2/2016/8 z 
dne 05.06.2017 in je sestavni del projekta.  
Projektna naloga predvideva izdelavo ureditve daljinske kolesarske povezave D5 na 
pododseku Prelasko - Lastnič.  
 
V sklopu izdelave projektne dokumentacije je bilo potrebno narediti naslednje: 

- Obdelavo in ureditev vseh elementov kolesarske povezave 
- Obdelavo in ureditev geometrijskih elementov osi kolesarske povezave 
- Obdelavo in ureditev prečnega profila kolesarske povezave z ustrezno navezavo na 

obstoječ profil državne ceste 
- Obdelavo in ureditev konstrukcijskih elementov kolesarske povezave (voziščna 

konstrukcija) 
- Obdelavo in ureditev odvodnjavanja 
- Obdelavo in ureditev kolesarskih površin v območju križišč, z upoštevanjem obdelave 

ureditve priključevanja lokalnih cest ter ureditvijo obstoječih hišnih priključkov in 
dostopov do zemljišč 

- Obdelavo in ureditev avtobusnih postajališč s površinami za pešce 
- Obdelavo in ureditev cestne razsvetljave v območju avtobusnih postajališč 
- Obdelavo in ureditev prometne signalizacije in opreme 

 
Vse projektne rešitve morajo zagotavljati ustrezno varnost vseh udeležencev v prometu. 
 
 
Projektni pogoji 
 
V skladu z 49b. členom ZGO-1 so bili pridobljeni naslednji projektni pogoji: 

 
DRSV: 

- Trasa poteka ob Sotli in prečka njene pritoke (Buča, neimenovan potok in potok 
Ribnik). Gradnja na območjih ob vodotokih je ob nastopu visokih vod poplavljena. 
Predvidena gradnja se nahaja v velikem, majhnem ali preostalem razredu poplavne 
nevarnosti. Skladno s 6. členom Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje 
dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi 
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povezane erozije celinskih voda in morja so posegi v prostor (gradnja mostov, 
lokalnih cest in javnih poti ter nekategoriziranih cest, kamor spadajo tudi kolesarske 
steze) na območju velikega in srednjega razreda nevarnosti prepovedana. Dovoljena 
je le v primeru, če njihov vpliv ni ocenjen kot uničujoč in bistven ali je mogoče s 
predhodno izvedbo omilitvenih ukrepov zagotoviti, da njihov vpliv ni bistven. V 
razredih majhne in preostale poplavne nevarnosti je gradnje tovrstnih objektov 
dovoljena, z upoštevanjem pogojev vodnega soglasja. 

- Skladno s predhodnim pogojem je potrebno v projektni dokumentaciji za pridobitev 
vodnega soglasja načrtovati in nato izvesti vse ukrepe, da v primeru visokih voda ne 
bo prišlo do škodljivih vplivov na vode in vodni režim, da se ne bo poslabšala 
poplavna varnost območja in da ne bo prišlo do drugih škodljivih vplivov na okolje in 
načrtovane objekte. Iz projektna dokumentacije za pridobitev vodnega soglasja mora 
biti jasno razvidno, na kašen način je bila upoštevana poplavna ogroženost 
načrtovanega objekta ter vpliv vseh načrtovanih posegov (posegi na vodno in 
priobalna zemljišča, gradnja obrežnih zavarovanj, …) na vodni režim in stanje voda. 
Pri izgradnji in uporabi morajo biti predvideni in izvedeni vsi ukrepi s katerimi bodo 
izpolnjeni pogoji iz 84. in 86. člena ZV-1, kar mora biti iz projekta jasno razvidno. 

- Sestavni del dokumentacije za pridobitev vodnega soglasja mora biti hidrološko 
hidravlična analiza presoja vodnega režima, iz katere bo razvidno izboljšanje 
hidrološko hdravličnih razmer na obravnavanem območju pred posegom in po njem. 
V dokumentaciji morajo biti obdelani in ustrezno prikazani vsi ukrepi s katerimi bodo 
preprečeni škodljivi vplivi na vode in vodni režim, na poplavno varnost območja in 
okolje nasploh. Iz hidrološko hidravlične analize mora biti jasno razvidno, da 
načrtovani objekti ne bodo imeli škodljivih vplivov na poseljena območja ter območja 
gor in dolvodno, skladno s četrtim odstavkom 90.člena Zakona o vodah. Del 
hidrološko hidravlične presoje morata biti tudi karti razredov poplavne nevarnosti, ki 
prikazujeta stanje pred izvedbo načrtovanih ureditev ter stanje po izvedbi ureditev. 

- Trasa poteka ob Sotli in prečka njene pritoke. Traso kolesarske povezave je treba 
načrtovati tako, da bo odmaknjena 10,0m od meje vodnega Sotle, ter minimalno 3,0m 
od meje vodnega zemljišča vodotokov 2.reda oziroma zgornjega roba brežine 
vodotoka za potrebe izvajanja del vodnogospodarske službe. Manjši odmiki so 
dopustni izjemoma, kjer so prostorske možnosti omejene in sicer na tak način, da ne 
bodo poslabšale obstoječih stabilnosti brežine vodotoka. V čim večji meri je pot 
načrtovana po visokovodnem nasipu, je dopustna ureditev kolesarske steze z 
minimalnimi posegi, brez dodatnih nasipov in asfaltiranja. Na odsekih, kjer so 
načrtovani odmiki manjši od zgoraj zahtevanih, ter kjer bo pri sami gradnji in nato pri 
obratovanju ogrožena stabilnost brežine oziroma priobalnega zemljišča je potrebno 
predvideti zavarovanje le-teh. Projektna dokumentacija mora vsebovati detajlni 
posnetek struge vodotoka na vseh mestih, kjer se trasa približa vodotoku na manj kot 
10m 

- V čim večji meri je potrebno kolesarsko stezo načrtovati po že obstoječih poteh. Na 
odsekih, kjer so načrtovani odmiki manjši od zgoraj navedenih, ter kjer bo pri sami 
gradnji in nato pri obratovanju ogrožena stabilnost brežine oziroma priobalnega 
zemljišča, je potrebno predvideti zavarovanje le-teh. Projektna dokumentacija mora 
vsebovati detajlni posnetek struge vodotoka na vseh mestih, kjer se trasa približa 
vodotoku na manj kot 10 m. 

- Gradnja kolesarske steze, kot je načrtovana v zasnovi lokalno poteka tudi preko 
odvodnikov padavinskih in zalednih vod, jih mestoma prečka in poteka neposredno 
ob odvodnih jarkih. Kolesarske steze je potrebno načrtovati tako, da ne bo 
onemogočena odvodnja zalednih vod, morebitna prečkanja s prepusti pa morajo biti v 
projektu za pridobitev vodnega soglasja jasno prikazana in ustrezno dimenzionirana 
ter zavarovana pred vodno erozijo. 
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- V projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja mora biti tekstualno in grafično 
ustrezno obdelana in v ustreznem merilu prikazana ureditev na parcelah na geodetski 
kotirani situaciji in katastrski situaciji iz katere bo razviden potek kolesarske poti, 
dispozicija objektov, ureditev okolice in vsa obstoječa in nova infrastruktura 

- Projektna ureditev odvodnjavanja in čiščenja padavinskih in komunalnih odpadnih 
voda mora biti usklajena z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih 
voda v vode in javno kanalizacijo in z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske 
vode z javnih cest. 

- Odvajanje padavinskih vod je treba načrtovati tudi v skladu z 92. členom ZV-1 in sicer 
na tak način, da bo ustrezno zmanjšan hipni odtok padavinskih voda z utrjenih 
površin, kar pomeni, da je potrebno predvideti zadrževanje padavinskih voda pred 
iztokom v vode in to v projektu tako računsko kot v načrtih jasno prikazati. 

- V primeru ponikanja padavinskih voda z utrjenih površin, morajo biti ponikovalnice 
locirane izven vpliva povoznih površin. Možnosti ponikanja morajo biti računsko 
dokazana ali razvidna iz zaključka geološkega poročila, projektni dokumentaciji pa 
priložen detajl ustrezno dimenzionirane ponikovalnice. V kolikor ponikanje na osnovi 
zaključkov geološkega poročila ne bo mogoče je potrebno odpadne padavinske vode 
kontrolirano odvajati v najbližji površinski odvodnik ali vodotok 

- Pri načrtovanju objektov odvodnjavanja padavinskih odpadnih vod z utrjenih površin 
kolesarske povezave in iz zaledja v vodotok, je treba upoštevati erozijsko delovanje 
voda. Direktni iztoki padavinskih vod ne smejo segati v svetli profil struge vodotoka. 
Izpustne glave morajo biti oblikovane pod naklonom brežin. Na območju iztokov mora 
biti struga ustrezno zavarovana pred vodno erozijo. Detajli iztokov morajo biti v PGD 
tekstualno in grafično ustrezno obdelani in prikazani. 

- Premostitve morajo biti ustrezno dimenzionirane ter zasnovane tako, da njihovi 
elementi ne bodo segali  v svetli profil struge vodotoka. Gradnja vmesnih podpornikov 
v strugi ni dovoljena. Pri določitvi globine temeljenja obrežnih podpor je potrebno 
upoštevati tudi erozijsko delovanje vodotoka. 

- Pri načrtovanju kolesarske povezave je treba upoštevati, da se vse posege v strugo 
vodotoka treba načrtovati v skladu s 5.členom Zakona o vodah, ki določa, da je 
posege na vodna in priobalna zemljišča treba načrtovati med drugim tako, da se 
omogoča ohranjanje naravnih procesov ter naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih 
ekosistemov. Ureditev struge vodotoka morajo biti načrtovane z upoštevanjem danes 
veljavnih ekološko naravnanih zahtev povezanih s posegi v vodotoke. V čimvečji 
možni meri morajo biti uporabljeni naravni materiali, kot so kamen, les in vegetativna 
zavarovanja. Kjer je prevideno zavarovanje s polaganjem lomljenca v beton, je to 
potrebno izvesti na tak način, da beton ne bo viden. Dimenzioniranje in način izvedbe 
zavarovanja mora biti v projektni dokumentaciji tekstualno in grafično ustrezno 
prikazana 

- Ureditev brežin v območju premostitve je potrebno predvideti na ustrezni dolžini brez  
lokalnih zožitev ali razširitev oziroma tako, da bo zagotovljena postopna navezava na 
obstoječe brežine. Obrežno zavarovanje mora biti dimenzionirano glede na vlečne 
sile v strugi, da ne bo prihajalo do motenj vodnega toka, ki bi se odražale v povečani 
eroziji in nastanku poškodb brežin. Dimenzionirano mora biti tako, da bo zagotovljena 
ustrezna stabilnost brežin. Po potrebi je ob zaključku obrežnega zavarovanja 
predvideti talni prag. 

- Predmetni posegi v vodna in priobalna zemljišča morajo biti načrtovani v skladu s 84. 
členom Zakona o vodah in sicer tako, da ne bo ogrožena stabilnost vodnega in 
priobalnega zemljišča, da bo ugotovljena varnost pred škodljivim delovanjem voda, 
da ne bo oviran normalen pretok vode, plavin in plavja, ter da ne bo onemogočen 
obstoj in razmnoževanje vodnih in obvodnih organizmov. 

- Vse ureditve morajo biti načrtovane tako, da bo omogočeno izvajanje gospodarske 
javne službe urejanje voda. 
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- Med gradnjo ni dovoljeno odlagati gradbenega, rušitvenega in izkopanega materiala 
na vodna ali priobalna zemljišča, na brežine in v pretočne profile vodotokov , na 
poplavno ogrožena območja, na nestabilna mesta ali na mesta kjer bi lahko prišlo do 
splazitve ali erodiranja. Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe 
gradnje postavljene provizorije in odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse z 
gradnjo prizadete površine je potrebno krajinsko ustrezno urediti. 
 

 
Elektro Celje d.d.: 

- V območju predvidene ureditve kolesarske steze potekajo srednjenapetostni 
daljnovodi 20kV in nizkonapetostni zemeljski električni kabli, ter obstoječe 
prostostoječe distribucijske električne omarice. Isto ima za posledico, da je potrebno 
za križanja oziroma približevanja kolesarske steze z električnimi vodi in napravami 
upoštevati naslednje: 

- Pri križanju in paralelnem poteku nizkonapetostnih električnih kablovodov s 
kolesarsko stezo je potrebno pred pričetkom del vse električne kable zakoličiti in 
kable, ki še niso mehansko zaščiteni, kar pomeni, da še niso položeni v mapitel cevi fi 
160 mm položiti v prej naveden tip cevi in cev obbetonirati. Cev mora segati 
minimalno 1,5m izven kolesarske steze na vsako stran. Dejansko stanje električnih 
kablov v tem smislu ali so že mehansko zaščiteni ali niso bo določeno na terenu ob 
priliki samega izvajanja del oziroma gradnji kolesarske steze. 

- Prej navedeno je potrebno upoštevati v vseh primerih, ko se s predvidenimi deli 
posega v varovalni pas električnih kablov, ki znaša 1m na vsako stran osi kablov. O 
varovalnih pasovih odloča 468.člen Energetskega zakona EZ-1 (Uradni list RS, št. 
17/14) 

- V navezavi na predhodno točko si Elektro Celje d.d. pridržuje pravico na samem 
terenu ob izvajanju del predpisati še dodatne pogoje. 

- V projektu je potrebno izrisati načrte mehanske zaščite električnih kablov, ki jih bo 
cestno telo križalo ali vzporedno potekala z njimi. Pri tem je potrebno upoštevati, da 
so kabli položeni na globini 0,8m in mora minimalna vkopna globina ostati tudi po 
ureditvi kolesarske steze. 

- Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno izrisati vse načrte križanja in 
paralelnega poteka komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacija, TK kablovodi, 
cesta in ostalo) v skladu s Študijo, št.: 2090 »Smernice in navodilo za izbiro, 
polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1 kV do 35 kV«, ki 
jo je izdelal Elektroinštitut Milan Vidmar. 

 
- Varnostna višina v križnih razpetinah med najvišjo koto kolesarske steze in najnižjim 

vodnikom daljnovodov 20 kV mora znašati minimalno 7,6m, kar je v skladu s 
Slovenskim standardom SIST EN 50423-1 »Nadzemni električni vodi za izmenične 
napetosti nad 1 kV do vključno 45kV-1.del: Splošne zahteve – Skupna določila«. Z 
ozirom na to, da pa bo delno kolesarska steza potekala po in neposredno ob 
obstoječih cestiščih se upošteva za te dele kolesarske steze predpis za ceste in mora 
varnostna višina v križnih razpetinah med najvišjo koto kolesarske steze in najnižjim 
vodnikom daljnovodov 20kV znašati minimalno 6,60m. Slednje je v skladu s prej 
navedenim standardom. 

- V kolikor predpisanih varnostnih višin iz točk iz prejšnje točke ni mogoče doseči je 
potrebno oporišča daljnovoda 20kV v križnih razpetinah nadvišati in je to potrebno 
obdelati v projektu ali elaboratu. 

- Po izgradnji kolesarske steze je potrebno vse varnostne višine geodetsko izmeriti in 
rezultate meritev dostaviti Elektro Celje d.d., najkasneje na dan prevzema objekta ali 
tehničnega pregleda objekta. 
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- Določitev izolacije na daljnovodih v križnih razpetinah s kolesarsko stezo. V skladu s 
Slovenskim standardom SIST EN 50423-1 mora izolacija na daljnovodih v vseh 
križnih razpetinah s kolesarsko stezo biti izvedena za povečano električno in 
mehansko stopnjo izolacije in je potrebno slednje upoštevati pri naslednjih križanjih: 

• Križanje kolesarske steze z DV Podčetrtek – odcep Bučka gorca; na oporišču 
št. 1 je potrebno izvesti povečano električno in mehansko stopnjo izolacije. 
Sedaj je izvedena samo električno povečana stopnja. Na oporišču št. 2 je že 
izvedena povečana električna in mehanska stopnja izolacije in je v skladu s 
Slovenskim standardom SIST EN 50423-1. 

• Križanje kolesarske steze z DV Podčetrtek – odcep Polje; na oporišču št. 8 je 
potrebno izvesti povečano električno in mehansko stopnjo izolacije. Sedaj je 
izvedena samo električno povečana stopnja. Na oporišču št. 9 je že izvedena 
povečana električna in mehanska stopnja izolacije in je v skladu s Slovenskim 
standardom SIST EN 50423-1. 

• Križanje kolesarske steze z DV Podčetrtek – odcep Sedlarjevo; na oporišču 
št. 4 je potrebno izvesti povečano električno in mehansko stopnjo izolacije. 
Sedaj je izvedena samo električno povečana stopnja. Na oporišču št. 3 je že 
izvedena povečana električna in mehanska stopnja izolacije in je v skladu s 
Slovenskim standardom SIST EN 50423-1. 
 

- Izolacijo na daljnovodih je potrebno urediti pred začetkom gradnje kolesarske steze. 
Slednje bo izvedlo Elektro Celje d.d. na stroške investitorja kolesarske steze po 
predhodnem naročilu. 

- Vsa stojna mesta nadzemnih električnih kablov, ki so oddaljena od kolesarske steze 
manj kot 2m je potrebno fizično zaščititi zaradi možnosti naleta oziroma trka 
kolesarjev. Zaščito je možno izvesti z odbojno ograjo v območju stojnega mesta ali 
poiskati podobno rešitev in jo predstaviti v projektni dokumentaciji kolesarske steze. 

- Najbližji skrajni rob kateregakoli dela kolesarske steze mora biti oddaljen od roba 
električne omarice nizkonapetostnega električnega omrežja minimalno 1m. O 
varnostnih pasovih odloča 468.člen Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14). 
V primeru, da prej navedenega ni mogoče doseči je potrebno električne omarice 
nizkonapetostnega električnega omrežja prestaviti na minimalno predpisano 
varnostno oddaljenost. Slednje je potrebno upoštevati v projektni dokumentaciji. 

- Vsi stroški ureditve električnih vodov in naprav, ki bodo nastali kot posledica križanja 
in približevanja kolesarske steze bremenijo investitorja. Prej navedeno je v skladu s 
Pravilnikom o pogojih in omejitvah gradenj, uporabo objektov ter opravljanje 
dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 
101/2010). Vsa dela bo pa po predhodnem naročilu izvajalo elektro Celje d.d. 

- Vsa dela v območju varovalnih pasov elektroenergetskega omrežja se lahko izvajajo 
samo na način in pod pogoji določenimi v predmetnih projektnih pogojih, kar je v 
skladu s Pravilnikom o pogojih in omejitvah gradnje, uporabo objektov ter opravljanje 
dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 
101/2010). 

- Vse dela v bližini električnih vodov in naprav je možno opraviti samo pod strokovnim 
nadzorom predstavnika Elektro Celje d.d.. prav tako pa je potrebno vsa dela v bližini 
električnih vodov in naprav vpisati v gradbeni dnevnik, vpis pa mora biti parafiran s 
strani pooblaščenega predstavnika Elektro Celja d.d. Slednje utemeljujemo s tem, da 
s predvideno gradnjo kolesarske steze posega v osnovna sredstva Elektro Celje d.d. 

- Pri delih v bližini električnih vodov in naprav je potrebno upoštevati veljavne 
varnostne in tehnične predpise. S tem v zvezi je potrebno omejiti doseg gradbenih 
strojev in jih delov tako, da ni možno približevanje istih v bližino tokovodnikov na 
razdaljo manjšo od 3m. Prav tako je deponiranje materiala v varovanih pasovih 
električnih vodov in naprav nedopustno. 
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- Vsi stroški popravil poškodb, ki bi nastali na električnih vodih in napravah kot 
posledica izgradnje kolesarske steze bremenijo investitorja ali izvajalca del. 

- Na podlagi predmetnih projektnih pogojev si je potrebno od Elektra Celje d.d. pridobiti 
soglasje k projektu. K vlogi za izdajo soglasja k projektu je potrebno priložiti projektno 
dokumentacijo kolesarske steze in projekt oziroma elaborat ureditve električnih vodov 
in naprav. Slednje mora biti izdelano kot samostojna mapa. 

 
Telekom Slovenije d.d.: 

- Po tangiranih zemljiščih potekajo obstoječe telekomunikacijske naprave Telekoma 
Slovenije d.d.. Zaradi predvidene gradnje infrastrukture načrtovanih del bo ogroženo. 
Na mestih kjer bo TK omrežje oviralo ureditev ceste/kolesarske steze je potrebna 
njegova zaščita in položitev rezervnih cevi po celotni dolžini pri prečkanju obstoječe 
trase (pri Telekom Slovenije d.d. so tipske PVC cevi premera 110 mm ali 125mm) ali 
prestavitev, katera se izvede pod nadzorom in po navodilih predstavnika Telekoma 
Slovenije d.d.. Rezervne cevi se ustrezno zaščitijo in zaprejo na obeh straneh. 

- Projektant naj v sodelovanju s predstavnikom Telekoma Slovenije d.d. predvidi na 
določenih odsekih sopolaganje PE-HD cevi premera 2x50mm in zgraditev kabelske 
kanalizacije in vmesne kabelske jaške za zaščito kabelskega omrežja Telekoma 
Slovenije d.d., ter prestavitev kablov v kabelsko kanalizacijo. Trase obstoječih 
naročniških TK priključkov niso vrisane, zato se določijo na kraju samem z zakoličbo, 
za kar je treba pred pričetkom del obvestiti Telekom Slovenije. 

- V projekt je potrebno v situacijsko karto komunalnih vodov vrisati križanja in 
približevanja, ter prikazati detajle zaščite oziroma prikazati rešitev za morebitno 
prestavitev TK vodov. 

- Podatke o obstoječih TK vodih na področju obdelave je možno pridobiti v tehnični 
dokumentaciji Telekoma Slovenije Celje. Za pridobitev podatkov v e-obliki pošljite 
vlogo in situacije z označenim območjem obdelave v .dwg datoteki na elektronski 
naslov ludvik.miklavc@telekom.si 

- Najmanj 30 dni pred pričetkom del je zaradi točnega dogovora glede zakoličbe, 
zaščite in prestavitve TK omrežja, terminske uskladitve in nadzora nad izvajanjem 
del, investitor oziroma izvajalec o tem dolžan obvestiti skrbniško službo Telekoma 
Slovenije na telefonsko številko kontaktne osebe. Za prestavitev TK naprav mora 
investitor pridobiti vsa potrebna dovoljenja in soglasja lastnikov zemljišč. 

- Gradbena dela v bližini telefonskega podzemnega omrežja je potrebno obvezno 
izvajati z ročnim izkopom, pod nadzorom strokovnih služb Telekoma Slovenije, ki 
bodo za vsak konkreten primer določile še dodatne potrebne ukrepe za zaščito TK 
omrežja. Nasip ali odvzem materiala nad traso TK kabla ni dovoljen. V telefonskih 
kabelskih jaških ne smejo potekati vodi drugih komunalnih napeljav. Investitor si mora 
pridobiti Soglasje k projektnim rešitvam. 

- Vsa dela v zvezi z zaščito in prestavitvami tangiranih TK kablov izvede Telekom 
Slovenije d.d. (ogledi, izdelava tehničnih rešitev in projektov, zakoličbe, izvedba del in 
dokumentacije izvedenih del) na osnovi pismenega naročila investitorja ali izvajalca 
del in po pogojih nadzornega Telekom Slovenije. 

- Stroške ogleda, izdelave projekta zaščite in prestavitve TK omrežja, zakoličbe, 
zaščite in prestavitve TK omrežja, ter nadzora bremenijo investitorja gradbenih del. 
Prav tako bremenijo investitorja tudi stroški odprave napak, ki bi nastale zaradi del na 
omenjenem objektu, kakor tudi stroški zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastal. 

- Vsako poškodbo TK omrežja je potrebno takoj javiti na tel.št.: 080 1000 
- Investitor je po zaključku del, ter pred izvedbo tehničnega pregleda oziroma pred 

izdajo uporabnega dovoljenja za navedeno gradnjo dolžan pri upravljalcu TK omrežja 
naročiti kvalitativni pregled izvedenih del prestavitve oziroma zaščite tangiranega TK 
omrežja in si pridobiti pisno izjavo o izpolnjenih pogojih. 
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1.2 Prometni podatki 

 
V nadaljevanju so prikazane prometa obremenitve iz najbližjega avtomatskega števca 
prometa na katerem se nahaja  obravnavani odsek regionalne ceste.  
V tabeli so prikazani prometni podatki za leto 2018. Podatki so bili povzeti iz javno 
dostopnega portala Republike Slovenije Direkcije za infrastrukturo: 
https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/direkcija-za-infrastrukturo/o-
direkciji/sektor-za-evidence-o-cestah-informatiko-in-arhiv/ 

 

Tabela 1: Prometne obremenitve za leto 2018 

Kat. 
ceste 

Štev. 
ceste 

Štev. 
odseka Prometni odsek 

Ime 
števnega 
mesta 

Vsa 
vozila 

(PLDP) Mot. 
Osebna 

vozila BUS 

Lah. 
tov. < 

3,5t 

Sr. 
tov.  

3,5-7t 

Tež. 
tov. 
nad 

7t 

Tov. 
s 

prik. Vlačilci 

R1 219 1240 
GOLOBINJEK – 
BISTRICA Lastnič 2.070 32 1.720 13 166 36 25 26 52 

 

Ostale lokalne ceste, ki jih tangiramo s kolesarsko povezavo, so izrazito lokalnega značaja in 
omembe vrednega PLDP, ki bi vplival na izbiro normalnega prečnega prereza ceste ali 
drugih tehničnih elementov, ne pričakujemo. 
 

1.3 Obstoječe razmere 

 
Predvidena je ureditev kolesarske povezave DKP D5 – odsek D5 Podčetrtek – Bistrica ob 
Sotli, pododsek Prelasko – Lastnič v območju občine Podčetrtek. 
Odsek kolesarske poti se prične v naselju Prelasko, kjer se naveže na že izdelan projekt 
daljinske kolesarske povezave D5 Imeno – Prelasko, ki ga je izdelalo projektivno podjetje 
Trasa d.o.o., projektiranje, inženiring storitve, pod št.: 816/12. 
Skladno z IDZ trasa poteka od km 1+160 do km 3+578 (P1-P 125) v dolžini 2418 m 
dvosmerna enostranska pot z vmesnim ločilnim zelenim pasom, vse do priključka lokalne 
ceste LC 317161 Sedlarjevo-RC 219, od km 3+578 do km 3+664 (P125-P 129) v dolžini 86 
m po kategorizirani lokalni cesti LC 17161 Sedlarjevo-RC 219, Od km 3+664 do km 3+848 
(P129-P 138) v dolžini 184 m izven območja javnih cest po obstoječi poljski poti, od km 
3+848 do km 4+451 (P138-P 186) v dolžini 603 m prav tako izven območja javnih cest po 
obstoječi poljski poti in od km 4+451 do km 4+83 (P167-P 186) v dolžini 379 m kot 
dvosmerna enostranska pot z vmesnim ločilnim zelenim pasom do priključka lokalne ceste 
LC 817881 Lastnič 23 do zaselka Dekmanca. 
Skladno z IDZ št. 845/13 je predviden potek državne kolesarske povezave deloma kot 
povezave rezervirana za kolesarski promet in deloma v mešanem režimu kolesarjev z 
motornim prometom (kmetijska mehanizacija), kjer je na določenih delih povezave 
omogočen dovoz na kmetijske površine. 
 
Na obravnavani trasi so locirana naslednja križišča: križišče na regionalni cesti R3-684/7460 
Prelasko Buče-Kozje v km 1+335, križišče z LC 317162 C 219 – Polje ob Sotli v km 2+755, 
križišče z LC 317161 Sedlarjevo – C 219 v km 2+767, križišče z LC 396293 B. Gorca – Polje 
ob Sotli in LC 317161 Sedlarjevo – C 219 v km 3+595, križišče z LC 817881 Lastnič 23 v km 
4+360 in križišče z LC 817891 Lastnič – Marof v km 4+738. 
 
Na obravnavani trasi sta locirani avtobusni postajališči v km 1+370 in km 2+650 in 
premostitvene konstrukcije čez vodotok v km 2+185, čez vodotok Buča v km 3+375 in 
vodotok v km 4+360. 
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Na poteku trase so locirani in evidentirani komunalni in energetski vodi. Telekom vodi 
prečkajo kolesarsko povezavo v km 1+440 in km 2+770. SN elektro nadzemni vodi 
prečkajo kolesarsko povezavo v km 1+200, km 1+970 in  v km 2+970. Pri križanjih s 
kolesarsko povezavo je treba biti pozoren na višino nadzemnih elektro kablov. Vodovod 
poteka vzporedno ob državni cesti od km 1+400 do km 2+040. Križanja vodovoda s 
kolesarsko povezavo so v km 2+770 in v km 2+900. Na mestih križanj in na odsekih, ki 
bodo pod traso kolesarske povezave se predvidi zaščita voda. 
 

1.4 Geodetske podloge 

 
Pri izdelavi PZI smo uporabili obstoječi kartni material TTN 1:5000, obstoječe katastrske 
podloge v M 1:2500 in posnetek terena, v merilu 1: 500. Na terenu smo izvedli tudi geodetski  
posnete na območju kjer so predvideni gradbeni posegi. 
 

1.5 Geološke in geomehanske osnove 

 
Geološke in geomehanske osnove so povzete po geološko-geotehničnem elaboratu, ki ga je 
izdelalo podjetje BLAN d.o.o. pod številko GM-6/2018 in GM-25/2018 in je sestavni del tega 
projekta. 
 
Raščen teren v večini predstavlja peščena glina, ki mestoma vsebuje vložke peska in grušča. 
V krajših odsekih pa bo raščen teren predstavljala glina in laporna podlaga. Nad raščenim 
terenom sledimo od 0,1 do 0,40m humusne preperine. Sloj humusne preperine se v večini 
veča z oddaljenostjo od prometne regionalne ceste. 
 
Podzemna in meteorna voda: 
Konkretni podatki o gibanju nivoja podzemnih vod na tem območju nam niso na voljo, kjer ni 
na voljo opazovanih objektov. Pri izvedbi raziskav nismo zaznali dotok vode. 
Na obravnavani lokaciji na stiku med preperino in podlago prihaja do pretekanja meteorne 
vode, odtok je delno površinski, delno pa se infiltrira, vendar pa je precejanje odvisno od 
količine meteorne vode. Glede na lego pobočja je zagotovljen odtok meteornih vod, 
podzemne vode pa v motečih količinah ni pričakovati. 
Materiali – peščena glina ni primerna za izvedbo ponikovalnih polj ter ponikanja meteorne 
vode. Zbrane vode se speljejo v obstoječe površinske odvodnike – vodotoke. 

 

1.6 Dimenzioniranje voziščne konstrukcije 

 
Za predložen načrt so bile izvedene terenska raziskave in izdelani geološki pogoji gradnje, 
ter dimenzioniranje vozišča z geološkim elaboratom, ki je priložen projektu. Izdelovalec 
elaborata je Blan d.o.o., št.: GM 207/2017. 
Zaradi zmrzlinsko odpornega in dobro nosilnega raščenega terena (prod), ki se nahaja na 
globini cca. 30cm z nivoja obstoječega terena, dodatna kamnita posteljica ni potrebna. 
Nevezana nosilna plast se izvede direktno na raščena tla (prod). V primeru pojava slabo 
nosilnih zemljin se izvede dodatna poglobitev izkopa in doda zmrzlinsko odporna kamnita 
posteljica v debelini, ki jo oceni geomehanski nadzor. 
 
Predvidene nove voziščne konstrukcije: 
 
Kolesarska steza: 

- ločilni geosintetik (200g/m2) 
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- 30 cm posteljica iz zmrzlinsko odpornega drobljenega kamnitega materiala TD125 
- 20 cm nevezana nosilna plast kamnitega drobljenca D32 
- 5 cm obrabna plast bituminizirane zmesi AC8 surf B 70/100, A5, Z3 

 
Križišča z lokalnimi cestami: 

- ločilni geosintetik (200g/m2) 
- 30 cm posteljica iz zmrzlinsko odpornega drobljenega kamnitega materiala TD125 
- 20 cm nevezana nosilna plast kamnitega drobljenca D32 
- 6 cm Nosilna plast bituminizirane zmesi AC22 base B50/70, A3, Z5 
- 4 cm Obrabna plast bituminizirane zmesi AC8 surf B70/100, A5, Z3 

 
Avtobusno postajališče: 

- 30 cm posteljica iz zmrzlinsko odpornega drobljenega kamnitega materiala TD125 
- 20 cm nevezana nosilna plast kamnitega drobljenca D32 
- 6 cm Nosilna plast bituminizirane zmesi AC22 base B50/70, A3, Z5 
- 4 cm Obrabna plast bituminizirane zmesi AC8 surf B70/100, A3, Z2 
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2. TEHNIČNI PODATKI 

2.1 Vrsta in pomen ceste 

 
Glede na družbeni in gospodarski pomen je predvidena izvedba daljinske državne 
kolesarske povezave. 
 

2.3 Horizontalni elementi 

 
Vsi uporabljeni horizontalni elementi so skladni Pravilnikom o kolesarskih površinah  
(UR.l.RS, št.: 36/2018 z dne 30.05.2018), kjer je določeno, da mora biti: 

- Rmin=10m  pri hitrosti 20km/h  
- Rmin=20m  pri hitrosti 30km/h 
- Rmin=30m  pri hitrosti 40km/h 

 
Na obravnavanem odseku je uporabljen Rmin=24m. Manjši Rmin=2,0m je uporabljen pri 
prečkanju kolesarske steza z regionalno cesto, kar pa je iz varnosti dobro, saj s tem 
zmanjšamo hitrost kolesarja. 
 

2.4 Vertikalni elementi 

 
Maksimalni vzdolžni nagibi je prav tako določen s Pravilnikom o kolesarskih površinah  
(UR.l.RS, št.: 36/2018 z dne 30.05.2018), kjer je določeno, da je lahko maksimalni vzpon 
10% na dolžini 20m. Vzpon je lahko tudi večji na območjih, kjer zaradi konfiguracije terena ni 
mogoče izvesti drugače. 
 
V našem primeru je maksimalni vzpon 6,96% na razdalji 31,8m.  
 

2.5 Karakteristični prerez 

 
Osnova za izbiro širine vozišča je bila potrjena projektna naloga in Navodila za projektiranje 
kolesarskih površin (DRSC, junij 2012).  
 
Predvidena širina kolesarske povezave tako znaša 2,50m.  
 
Karakteristični prečni prerez za odseke kolesarske steze ob vozišču: 

- Kolesarska steza - dvosmerna 1 x 2,50 m  = 2,50 m 
- Bankina (berma)   1 x 0,25 m  = 0,25 m 
- Varnostna širina   1 x min.0,75 m = 0,75 m 

      -    SKUPAJ        3,50 m 

 

Karakteristični prečni prerez za odseke kolesarske steze in hodnika za pešce ob vozišču: 
- Kolesarska steza - dvosmerna  1 x 2,50 m = 2,50 m 
- Bankina (berma)    1 x 0,25 m = 0,25 m 
- Hodnik za pešce    1 x 1,20 m = 1,20 m 
- Varnostna širina    1 x 0,75 m = 0,75 m 

      -    SKUPAJ        4,70 m 
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Karakteristični prečni prerez za odseke kolesarske steze ločeno od vozišča z zelenim 
pasom: 

- Kolesarska steza - dvosmerna  1 x 2,50 m  = 2,50 m 
- Bankina (berma)    1 x min.0,25 m = 0,25 m 
- Zeleni pas med kolesarsko in voziščem 1 x 1,35 m  = 1,35 m 

      -    SKUPAJ         4,10 m 
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3. KONSTRUKCIJSKI ELEMENTI 
 

3.1 Preddela 

 
Preddela bodo poleg zakoličevalnih del zajemala tudi rušenje obstoječega vozišča, 
odstranitev prometne opreme in signalizacije, poseg grmovja in drevja (čiščenje terena, …). 

 

3.2 Rušitve 

 
Rušitve objektov (razen prepustov in obstoječih nadstrešnic) niso potrebne. 

 

3.3 Zemeljska dela 

 
Zemeljska dela so ocenjena na osnovi geološkega poročila, ki je sestavni del predmetnega 
projekta. Zajemajo široki izkop pri zamenjavi zgornjega ustroja ceste (v območju 
rekonstrukcije obstoječe ceste), in zamenjavo slabo nosilnih tal (po potrebi v območju 
novogradnje). 

 
Navodila za izdelavo spodnjega ustroja in potrebne zbitosti so detajlno opisane v geološko 
geomehanskem poročilu in elaboratu dimenzioniranja voziščne konstrukcije, ki je v posebni 
mapi tega projekta. 
 
Ob izdelavi spodnjega nosilnega ustroja je potrebno sodelovanje geomehanika. 

 

3.4 Zgornji ustroj 

 
Zgornji ustroj voziščne konstrukcije je bil določen v elaboratu dimenzioniranja voziščne 
konstrukcije, ki ga je izdelalo podjetje ANDREJC d.o.o. pod številko 074-2018-VK. 
 
Predvidena je izvedba naslednjega zgornjega ustroja: 
 
Kolesarska steza: 

- ločilni geosintetik (200g/m2) 
- 30 cm posteljica iz zmrzlinsko odpornega drobljenega kamnitega materiala TD125 
- 20 cm nevezana nosilna plast kamnitega drobljenca D32 
- 5 cm obrabna plast bituminizirane zmesi AC8 surf B 70/100, A5, Z3 

 
Križišča z lokalnimi cestami: 

- ločilni geosintetik (200g/m2) 
- 30 cm posteljica iz zmrzlinsko odpornega drobljenega kamnitega materiala TD125 
- 20 cm nevezana nosilna plast kamnitega drobljenca D32 
- 6 cm Nosilna plast bituminizirane zmesi AC22 base B50/70, A3, Z5 
- 4 cm Obrabna plast bituminizirane zmesi AC8 surf B70/100, A5, Z3 
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Avtobusno postajališče: 
- 30 cm posteljica iz zmrzlinsko odpornega drobljenega kamnitega materiala TD125 
- 20 cm nevezana nosilna plast kamnitega drobljenca D32 
- 6 cm Nosilna plast bituminizirane zmesi AC22 base B50/70, A3, Z5 
- 4 cm Obrabna plast bituminizirane zmesi AC8 surf B70/100, A3, Z2 

Izvajalec mora dosegati zahtevano kvaliteto proizvedenih in vgrajenih materialov ter 
izpolnjevati zahtevane pogoje delovnih in tehnoloških postopkov, predpisane z zadevnimi 
standardi in TSC za voziščne konstrukcije. Pri tem je potrebno za nosilne plasti dosegati 
kriterije kvalitete za prometno obremenitev, kot je določena za posamezno cesto. 
 

3.5 Odvodnjavanje 

 
Odvodnjavanje vozišča bo v splošnem zagotovljeno s prečnimi in vzdolžnimi skloni, ki 
zagotavljajo, da voda čim hitreje odteče na rob vozišča. Na večjem delu je predviden 
razpršen izpust vode v obcestne jarke. Hkrati bo z ureditvijo obcestnih jarkov zagotovljen 
odvod zaledne vode. Obcestni jarki ne bodo urejeni le na tistih odsekih, kjer to ne dopuščajo 
prostorske možnosti (obstoječa pozidava ob cesti). Na teh delih je predvidena ureditev 
asfaltnih koritnic. 
Skladno z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Ur.l. RS št. 
47/2005) smo določili dnevno povprečje pretoka motornih vozil (EOV). 
Ker je EOV < 12000, za izpust meteorne vode ni potrebno urejati zadrževanja meteornih 
voda in čiščenje v lovilcih olj. 
 
Kjer se voda ne bo odvajala površinsko, se bo le ta preko požiralnikov in peskolovov iztekala 
v kanalizacijo, ki bo vodila v jarke, ali pa se bo iztekala prosto po terenu.  

Iztok iz izpusta je potrebno zavarovati z zloženim lomljencem v betonu na območju 8m2. 
Odvodnja planuma se z drenažami DN 160, katere se priključijo v meteorno kanalizacijo. 

Vsi kanali so predvideni iz PE cevi DN160, 200, 250 in 315mmSN 8 in bodo izveden kot 
široki izkop, kjer pa zaradi omejenosti s prostorom to ni mogoče izvesti, pa se bo izvedel ozki 
izkop z opaževanjem. 

Dno jarka mora biti ravno. Cev mora nalegati na temeljno plast po celotni dolžini in v 
projektiranem padcu. Temeljna in izravnalna plast tvorita posteljico cevi. Na tako 
izoblikovana ležišča se položijo kanalizacijske cevi. 

Predvidena je tudi vgradnja drenažne cevi PE FI200 2/3 perforacije za odvodnjavanje 
meteorne vode iz kmetijskih zemljišč in odvodnje padavinske vode iz kolesarske steze. 

Če pri izkopu jarka naletimo na slabo nosilna tla, moramo dno jarka poglobiti in debelino 
temeljne plasti povečati iz 10 na 20 cm. Podobno postopamo tudi, ko na dnu jarka naletimo 
na skale ali večje kamenje. Betonska posteljica mora biti izvedena tako, da je kot naleganja 
kanalizacijske cevi 180°.  

Pri samem izvajanju se mora kanalizacija polagati sproti in se ne sme puščati nezasutih 
daljših odsekov. 

Odvečna zemlja se sproti odvaža na deponijo nenevarnih odpadkov. 

Za vse kanale je predvideno polaganje cevi na peščeno posteljico v debelini 10+DN/10 s 
peščenim obsipom cevi minimalno 30 cm nad temenom cevi. Izkop se potem zasuje z 
izkopanim materialom.  

Izkopani material se bo deponiral ob robu trase ali na urejeni začasni deponiji, ter se bo po 
končanem polaganju, vodotesnem preizkusu in geodetskem snemanju uporabil za zasip. 
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Zasip bo potrebno sproti komprimirati z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do potrebne 
zbitosti. 

Zasipni material mora biti dolgoročno stabilen in ne sme vsebovati primesi, npr. organskih in 
drugih, ki bi zaradi kemičnih ali fizikalnih sprememb ogrozile življenjsko dobo cevi, stabilnost 
zasipa ali kvarno vplivale na podtalnico. 

Če se v jarku pojavi talna voda, jo je potrebno črpati, dokler cevi niso montirane in zasute do 
take višine, da je preprečen dvig cevi zaradi vzgona. Prečrpavanje ni dovoljeno v fekalno 
kanalizacijo. 

Posebna pozornost je potrebna pri utrjevanju bokov cevi, ker nezadostno utrjeni boki lahko 
povzročijo prevelike deformacije cevi. Končno nasutje v območju cevi je potrebno 
komprimirati z ročnimi komprimacijskimi sredstvi. 

Višek materiala se razgrne po trasi ali odpelje na deponijo oz. odlagališče za nenevarne 
odpadke. 

Montaža in zasip cevovoda naj se vršita sproti, tako da ne puščamo daljših odsekov 
cevovoda nezasutih. S tem se izognemo neprijetnostim pri močnejših padavinah in 
morebitnih mehanskih poškodbah cevovoda ter zmanjšujemo nevarnost pri delu. 

Poškodovanih cevi in tesnil se ne sme uporabiti. Potrebno je upoštevati navodila proizvajalca 
cevi. 

Dela pri gradnji cevovodov se morajo izvajati v skladu z ustreznimi določili SIST EN 1610 
»Polaganje in preizkušanje vodov in kanalov za odvod vode.« 

Izvajalec mora s statičnim računom dokazati nosilnost in varnost uporabljenega varovalnega 
opaža za zaščito pokončnih sten jarka oziroma stabilnost poševno izkopanih brežin. Med 
izkopom je treba zagotoviti odvodnjavanje, izkopani jarek, zlasti njegove brežine pa zaščititi 
pred površinsko vodo in močnim deževjem. Materiali in gotovi izdelki, za katere je to 
predpisano, morajo imeti veljaven certifikat o skladnosti s standardi in predpisi. 
 
Hidravlični izračun: 

Hidravlični izračun obravnava odvodnjo prometnih površin in zaledne vode. Hidravlični račun 
je računan na osnovi racionalne metode. Racionalna formula se glasi: 
 

Q = qrač x  x P x  
 
Q     velikost odtoka (l/s) 
qrač    jakost računskega naliva (l/s/ha) 
P      prispevna površina (ha) 

 odtočni koeficient 
 koeficient zakasnitve 

 

Pri hidravličnem izračunu smo upoštevali količino vod, ki jih predpisuje pravilnik za 
projektiranje cest in TSC 03.380 Odvodnjavanje cest. Upoštevali smo jakost naliva 246 
l/s/ha.  
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PRISPEVNE POVRŠINE: 

V določevanju prispevnih površin so zajete cestne površine  in zaledna voda.  

VEJA_1 

  Površina (m2) Koeficinet Naliv (l/s*ha) Trajanje naliva (min) Količina vtoka (l/sek)+5% 

A1 230 1 226 15 5,46 

A2 55 1 226 15 1,31 

A3 60 1 226 15 1,42 

A4 65 1 226 15 1,54 

A5 75 1 226 15 1,78 

A6 80 1 226 15 1,90 

A7 60 1 226 15 1,42 

A8 65 1 226 15 1,54 

A9 65 1 226 15 1,54 

A10 65 1 226 15 1,54 

A11 65 1 226 15 1,54 

A12 60 1 226 15 1,42 

A13 75 1 226 15 1,78 

 

VEJA_2 

  Površina (m2) Koeficinet Naliv (l/s*ha) Trajanje naliva (min) Količina vtoka (l/sek)+5% 

A1 70 1 226 15 1,66 

A2 75 1 226 15 1,78 

A3 70 1 226 15 1,66 

A4 65 1 226 15 1,54 

A5 80 1 226 15 1,90 

A6 75 1 226 15 1,78 

A7 60 1 226 15 1,42 

A8 75 1 226 15 1,78 

A9 65 1 226 15 1,54 

A10 60 1 226 15 1,42 
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DOLOČITEV ELEMENTOV KANALIZACIJE:  
 

VEJA_1 

Kanal Q (l/s) i (%) DN cevi Pretok cevi (l/s) Hitrost (m/s) Ustreznost 

PE1 - PE2 5,46 1,00 160 15,23 0,86 DA 

PE2 - RJ1 6,76 1,00 160 15,23 0,86 DA 

RJ1 - RJ2 8,19 2,00 200 46,38 1,48 DA 

RJ2 - RJ3 11,87 2,10 200 46,38 1,48 DA 

RJ3 - RJ4 13,41 1,00 200 32,80 1,04 DA 

RJ4 - RJ5 16,49 1,00 200 32,80 1,04 DA 

RJ5 - RJ6 19,46 1,00 200 32,80 1,04 DA 

RJ6 - RJ7 21,24 0,80 250 53,20 1,08 DA 

RJ7 - izpust 21,24 2,00 400 294,50 2,34 DA 

 

VEJA_2 

Kanal Q (l/s) i (%) DN cevi Pretok cevi (l/s) Hitrost (m/s) Ustreznost 

PE32 - RJ20 13,44 1,00 200 32,80 1,04 DA 

RJ20 - RJ19 11,64 1,00 200 32,80 1,04 DA 

RJ19 - RJ18 18,54 0,70 250 49,80 1,01 DA 

RJ18 - RJ17 20,32 0,70 250 49,80 1,01 DA 

RJ17 - RJ16 25,32 1,00 250 59,50 1,21 DA 

RJ16 - RJ15 30,32 1,10 250 59,50 1,21 DA 

RJ15 - RJ14 30,32 1,10 250 59,50 1,21 DA 

RJ14 - RJ13 35,32 1,50 250 70,40 1,43 DA 

RJ13 - RJ12 40,32 1,10 250 59,50 1,21 DA 

RJ12 - RJ11 41,75 1,10 250 59,50 1,21 DA 

RJ11 - RJ10 43,53 1,00 315 96,70 1,37 DA 

RJ10 - RJ9 45,07 1,00 315 96,70 1,37 DA 

RJ9 - izpust 46,49 1,00 315 96,70 1,37 DA 

3.6 Križišča in priključki 

 
Na obravnavanem območju je predvidena ureditev individualnih priključkov preko kolesarske 
povezave.  
 
Obstoječi priključki se ohranijo. Predvidena je le njihova preplastitev ali delna preureditev z 
obrobničenjem in izvedbo prehodov za pešce. 
 

Preglednost 
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Pri izvozu na prednostno cesto je potrebno upoštevati varnostni preglednostni trikotnik z 
razdaljo min 3.0 m od roba glavne ceste. Preglednost se z izvedbo kolesarske poti ne bo 
zmanjšala. Ampak se bo izboljšala. 
 
V kolikor ni zadoščeno danemu pogoju, je potrebno namestiti ogledalo, ki zagotavlja 
preglednost obravnavanega priključka 

 

3.7 Avtobusna postajališča 

 
Sočasno z izvedbo kolesarske površine se izvedejo tudi rekonstrukcije 3 parov avtobusnih 
postajališč. Avtobusno postajališče je projektirano v skladu s Pravilnikom o avtobusnih 
postajališčih (Ur.l.RS št.: 109/2010).  
 

3.8 Prometna oprema in signalizacija 

 
V sklopu ureditve kolesarske površine je predvidena odstranitev obstoječe ter postavitev 
nove prometne signalizacije in opreme.  
 

Vsa predvidena vertikalna in horizontalna prometna oprema je razvidna iz izdelane situacije 
in popisa prometne opreme (v prilogi) in je skladna s Pravilnikom o prometni signalizaciji in 
prometni opremi na cestah (Ur.l.RS, št. 99/2015). Prometna oprema je določena za določna 
rang ceste na kateri se oprema nahaja. 
 
 
Vertikalna signalizacija: 
Vertikalna signalizacija je skladna s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi 
na cestah (Ur.l.RS, št.99/2015). 
 
Oblika in barva znakov je določena s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi 
na cestah. Uporabljeni znaki morajo imeti razred svetlobne odbojnosti RA2, razen znakov za 
prepovedi in omejitve, znakov za obvestila, turistične in druge obvestilne signalizacije, kjer 
mora biti razred RA1. Točne lastnosti prometnih znakov so podane v tabeli prometne opreme 
in signalizacije, ki je priloga temu poročilu.  
 
Velikost znakov je razvidna iz tabelaričnega prikaza, ki je priloga temu tehničnemu poročilu. 
 
Temelje se izvede iz cementnega betona C 20/25 in uporabo cementnih cevi dolžine 1,0 m iz 
cevi fi 30 cm.  
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Barva ozadja prometnih znakov kot tudi elementov za pritrjevanje, mora biti siva, brez sijaja 
(bleska). 
Za izdelavo vertikalne signalizacije morajo biti uporabljeni naslednji materiali.: 

• aluminjska pločevina za podlago znaka, na katero se lepi svetlobno odbojna folija in 

• jeklo, antikorozivno zaščiteno z vročim cinkanjem za nosilne cevi in ogrodja, 

objemke, portale, ter spodnje in vezne materiale. 

 

Za vse znake, nosilna ogrodja in konstrukcije, mora biti zagotovljena nosilnost pri 

obremenitvi z vetrom v I.coni vetra in obremenitvi s snegom. 

Predviden spodnji rob prometnih znakov je glede na prisotnost pešcev in kolesarjev na višini 
2.25m, na mestih kjer ni površin za pešce in kolesarje pa na višini 1,50m od višine roba 
asfalta ter do spodnjega roba prometnega znaka.  

 

Lokacije prometnih znakov so točno določene v situaciji v merilu 1:500, ter navedene v 

tabelaričnem pregledu vertikalne signalizacije. 

 

 
 

Horizontalna signalizacija: 

Horizontalna signalizacija posreduje udeležencem v cestnem prometu kompletne 

informacije in zahteve za pravilno vožnjo in ukrepanje. Tvorijo jo vse barvane označbe na 

vozišču.  

Ker PLDP ne presega 10.000 vozil se lahko horizontalno signalizacijo izvede v izvedbi 

tankoslojnih označb. 

Minimalne inicialne vrednosti karakteristik novih označb na vozišču morajo ustrezati 

vrednostim, ki so podane v spodnji preglednici. 
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Lastnosti označb na vozišču Barva Minimalna vrednost 

(mcd/luxm2) razred 

Koeficient odbojne svetlosti (RL) – nočna vidnost 

v suhih pogojih 

bela ≥ 200 R4 

Koeficient odbojne svetlosti (RL) – nočna vidnost 

v mokrih pogojih 

bela ≥ 50 RW3 

Koeficient odbojne svetlosti (RL) – dnevna 

vidnost v suhih pogojih 

bela ≥ 160 Q4 

Drsnost (SRT) bela ≥ 45 S1 

Faktor svetlosti (β) bela ≥ 0,4 B3 
Tabela 2: Minimalne inicialne vrednosti karakteristik novih označb na vozišču 

 

Uporabljeni so naslednji elementi horizontalne signalizacije: 

• vzdolžne označbe 

o neprekinjene vzdolžne črte: 

▪ ločilna črta 5111, širine 12 cm (priključki) 

o prekinjene vzdolžne črte: 

▪ kratka prekinjena črta 5122-2, širine 10 cm 

▪ prekinjena črta 5121, širine 10 cm 

• prečne označbe 

o široka prečna črta (črta 5211, širine 50 cm) 

 

• ostale označbe 

o Prehod za kolesarje 5232-1 

o Avtobusno postajališče 5333 

o Smer vožnje naravnost 5461 

o Smer vožnje levo 5462 

o Smer vožnje desno 5463 

o Kolesarska pot 5609 

o Križišče s prednostno cesto 5604 

 
Lokacija in izvedba vseh talnih označb je razvidna iz priloženih situacij M 1: 500. 

 
 
Varnostna ograja: 

Varnostna ograje je postavljena na mestih, kjer je povečana možnost zdrsa vozila s ceste 
oziroma na predvideno mešano površino za kolesarje in pešce. Trav tako je predvidena na 
območju, kjer je horizontalni radij ceste manjši od 175m. Nivo zadrževanja je H1.  
S tem se prepreči oziroma zmanjšajo poškodbe voznika, potnikov v vozilu, oseb ob vozišču 
ter objektov ob vozišču.  

Potek in lokacija postavitve ograje sta razvidna iz situacije. 

Vse VO se pričnejo z zaključnicami dolžine 4m, ker je PLDP manjši od 3000 vozil. 

Ograja se na mestu, kjer poteka po bankini (širina bankine je 1,25m) postavi 0,5m od roba 
vozišča. 
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Situativni in prikaz lokacij postavitve varnostne ograje je prikazan na situacijah prometne 
ureditve.  

 
 

3.9 Robniki 

Ob označenih robovih vozišča so predvideni betonski robniki, dimenzij 15/25/100 cm. Kot 
obrobo pločniku oz. kolesarski stezi smo predvideli robnike dimenzij 8/20/100 cm. Kolesarski 
robniki (8/20/100 cm) so predvideni samo ob delu pločnika kjer se kolesarski stezi pridruži 
površina za pešce, ter ob kolesarski stezi, ki poteka vzdolž dvorišč.  

Na vseh prehodih za pešce in priključkih smo predvideli pogreznjene robnike, ∆H = 0.0m.  
Na ostalih mestih kjer ni priključkov je pa višina robnikov ∆H = 0.12m. 
 

3.10 Koritnica 

V sklopu rekonstrukcije smo vzdolž desnega roba cestišča od km 3,045 do km 3,142 
predvideli izvedbo asfaltne koritnice širine 0,50m.  

Koritnica je iz enake strukture asfalta kot cestišče, pod prečnim naklonom 15% proti 
betonskemu robniku, ki je visok ∆H = 0.12m. 

3.11 Jarki 

Jarki se izvedejo v nagibu 1:1.5. Širina dna jarkov je 0,50 m. Kjer pa zaradi omejitve prostora 
to ni mogoče izvesti, pa se izvede betonska kanaleta.  
 

3.12 Brežine 

Nasipne in vkopne brežine cest in priključkov se izvedejo v nagibu 1:1.5. Brežine je potrebno 
takoj po izgradnji humusirati in zatraviti.  

3.13 Zidovi in objekti 

Na obravnavanem območju je predvidenih pet kamnitih zložb, ki so detajlneje obdelani v 
posebnem načrtu, ki ga je izdelalo podjetje Andrejc d.o.o. pod št. 074-2017-KZ in je sestavni 
del tega projekta ter dve brvi. 
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4.  KOMUNALNI VODI 

 
Podatke o obstoječih komunalnih vodov smo pridobili s strani upravljalcev komunalnih vodov.  
 
Na obravnavanem območju se nahajajo sledeči komunalni vodi: 

- Telekom vod 
- Vodovod 
- Elektro vod 

 

4.1 Kanalizacija 
Po podatkih, ki smo jih prejel se na obravnavanem območju ne nahaja obstoječa fekalna 
kanalizacija, kjer so predvideni gradbeni posegi. 
 
4.2 Cestna razsvetljava 
Na obravnavanem območju cestna razsvetljava ni izvedena je pa predvideno, da se v okviru 
projekta  izdela tudi načrt cestne razsvetljave in NN priključka, ki je priložen projektu v 
posebni mapi 4.1 in 4.2. 
 
4.3 NN in SN elektrovodi 
Z izvedbo predvidene kolesarske povezave je predvideno, da bo kolesarska povezava na 
dveh mestih potekala nad obstoječim elektro vodom. Na mestih kjer bo kolesarska potekala 
nad el. vodom je le te potrebno zaščititi. 
Zemeljska dela na območju el. vodov je potrebno izvajati ročno, da ne pride do poškodbe le 
teh. 
Pred pričetkom del, je potrebno naročiti zakoličbo trase el. vodov in priključkov. Vsa dela v 
zvezi z zaščito in prestavitvijo tangiranih vodov izvede Elektro Celje d.d. (ogledi, izdelava 
tehničnih rešitev in projektov, zakoličba, izvedba del in dokumentiranje izvedenih del) na 
osnovi pismenega naročila investitorja ali izvajalca del in po pogojih nadzornega organa 
Elektro Celje d.d. 
Prestavitev in zaščita je prikazana v posebnem načrtu tega projekta. 
 
4.4 TK vodi 
Na območju posega potekajo obstoječi glavni TK vodi, kateri bodo zaradi predvidene gradnje 
ogroženi, zato je potrebna zaščita oziroma prestavitev le teh. Prestavitev in zaščita je 
prikazana v posebnem načrtu tega projekta. 
 
4.5 Vodovod 
Po podatkih, ki smo jih prejel se na obravnavanem območju nahaja obstoječi vodovod, ki pa 
zaradi gradnje kolesarske steze ne bo neposredno ogrožen. 
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5. OPIS PROJEKTNIH REŠITEV 

5.1 Posegi na zemljišče 

Poleg gradnje na parceli obstoječe ceste je predviden tudi poseg na tuje parcele (izven 
obstoječega cestnega sveta). Posegi na zemljišča so prikazani v posebnem elaboratu 
(Katastrski elaborat), ki je sestavni del tega projekta. 
 

5.2 Varovana območja 

 
Zavod za varstvo kulturne dediščine: 
Skladno z prostorskimi dokumenti, lokacijsko informacijo in projektnimi pogoji se na območju 
nameravane gradnje ne nahajajo varovana območja ali območja, ki bi imela poseben status.  
Kljub temu je pri gradnji potrebno upoštevati določila 26. členom Zakona o varstvu kulturne 
dediščine, ki predpisuje obvezujoč splošni arheološki varstveni režim ter določila 80. in 55. 
člena tega zakona, ki predvidevajo izvedbo predhodnih arheoloških raziskav pred pričetkom 
gradnje oziroma zagotovitev strokovnega nadzora med gradnjo, če predhodne arheološke 
raziskave niso bile opravljene.   
 

5.3 Čas za gradnjo 

 
Ocenjujemo, da bo izvedba gradbenih del na glede na izbor variante trajala 120 dni. 
 

5.4 Promet med gradnjo 

 
Ocenjujemo da med gradnjo promet ne bo bistveno oviran. Obvozi zaradi izvedbe teh del 
niso predvideni. Predvidena je le delna zožitev enega prometnega pasu, kjer se kolesarska 
povezava približa obstoječim lokalnim in regionalnim cestam. 
 
Ureditev prometa v času gradnje je prikazana v elaboratu začasne prometne ureditve, ki ga 
je izdelalo podjetje Andrejc d.o.o. pod št. 074-2017-EPU in je  sestavni del tega projekta. 
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6 STROŠEK IZVEDBA (PROJEKTANTSKI PREDRAČUN) 
 
 
Projektantski predračun je izdelan na podlagi popisa del in grafičnih prilog predmetnega 
projekta. V tem načrtu je zajeta samo ocena stroška izvedbe cestnega dela, ni pa zajetega 
stroška izvedbe javne razsvetljave, 2 brvi, 5 kamnitih zložb in ostalih ureditev, ki so 
predvideni v sklopu tega projekta in so obdelane v posebnih načrtih. 
 
Skupni predračun pa je prikazan v predračunskem elaboratu, ki je sestavni del tega projekta. 
 

A Ureditev kolesarske steze 979.231,18 

  DDV 22% 215.426,90 

  VSE SKUPAJ z DDV evro: 1.194.640,08 
Cene v predračunu so aproksimativne, določene na osnovi povprečne cene za enoto del podobnih objektov v mesecu letu 
2017. 

 
 

 

7. ZAKLJUČEK  
 
Vsa dela morajo biti izvedena v skladu s to dokumentacijo, tehnično pravilno ter v skladu s 
predpisi in standardi. Morebitna odstopanja od projekta se morajo reševati v dogovoru z 
geomehanikom, projektantom in nadzornim organom investitorja. 
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Odgovorni projektant: 
Iztok Černoša, univ.dipl.inž.grad. 
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