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PROJEKTNA NALOGA

za izdelavo projekta PZ| ureditve ceste R2-443/1320 Lendava — Pince od km
0+000 do km 1+000

Projekina dokumentacija mora biti izdelana na nivoju projekta za lzvedbo — PZI.

1 OPIS OBSTOJECEGA STANJA

Obravnavano obmocje zajema regionaino cesto 2. reda R2-443/1320 Lendava — Pince in se za¢ne
do stanovanjskih in gospodarskih objektov ter dostopov do kmetijskih povrsin, nekateri od njih so
nepregledni in jim je potrebno dati posebno pozornost. Hodnik za pesce poteka po levi strani
cclotnega odseka gledano v smeri stacionaZe, po desni strani pa prvih 70 metrov. Cestna
razsvetljava je urejena na celotnem ohbravnavanem obmocdiju.

VoziS¢e odseka na obravnavanem obmodju je slabem stanju, saj je prekrito z mrezastimi
razpokami, deformacijami, mnogimi krpami in udarnimi jamami. Odvodnjavanje je delno urejeno.

Cilji investicije so nasledniji:
e povecanje varnostl vseh udelezencev v prometu,
e povedanje pretocnosti prometa.

Identifikacijska Stevilka za DDV: S175827735, mati¢na st.: 5300177,
st. racuna pri Banki Slovenije: SIS56 0110 0630 0109 972



Slika 1: Drzavna cesta 2. reda 443/1320 od km 0+000 di km 1+000 (vir: Atlas okolja)

2

PREDLOG RESITVE

Izdelati je potrebno projektno dokumentacijo na nivoju PZI za rekonstrukcijo ceste na odseku R2-
443/1320 od km 0+000 do km 1+000 do naselja Centiba ob upostevanju vse veljavne zakonodaje,
pravilnikov in predpisov s podro¢ja cestnega prometa in varovanja okolja.

Predlagane resitve morajo zagotavljati ustrezno prometno varnost vseh udeleZencev v prometu in
tekoCe odvijanje prometa, hkrati pa morajo biti tudi racionalne in ekonomsko upraviéene.

V projektu je potrebno glede na razpoloZljiv prostor, terenske razmere ter pogoje pristojnih
mnenjedajalcev ustrezno obdelati:

Ureditev ceste R2-443/1320 od km 0+000 do km 1+000. Projektant preveri obstoje¢e $irine
regionalne ceste in v skladu s Pravilnikom o projektiranju cest in PLDP predvidi nove $irine na
obravnavanem obmocju.

Ureditev vseh cestnih priklju¢kov, dostopov in dovozov do objektov in zemlji§é (predvsem je
potrebno podrobneje obdelati prikljutke na km cca 0+175, 0+433 in 0+703)

Ureditev opornih zidov ali parapetnih zidov,

Ureditev hodnika za pe&ce in kolesarje ter prehodov za pesce,

Ureditev cestne razsvetljave na obravnavanem obmocdju v skladu z veljavno zakonodajo,
Ureditev ustreznega odvodnjavanja meteornih in zalednih voda,

Ureditev ukrepov za umirjanje prometa,

Zascito, obnovo, prestavitev vseh tangiranih komunalnih vodov v obmogju urejanja (vodovod,
mesena kanalizacija, plinovod, TK, CATV, kabelska kanalizacija in elektro vodi),

Ureditev prometne signalizacije skladno z veljavno zakonodajo,

Predvideti je potrebno zamenjavo poskodovane in dotrajane prometne opreme ter postavitev
eventualno potrebne nove opreme skladno z veljavno zakonodajo.

Resitve projektant predstavi naro¢niku in ob&ini Lendava na usklajevalnih sestankih. Po pregledu
in potrditvi idejne projektne resitve se izdela PZI.
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Projekt mora vsebovati navezavo na obstojece stanje ceste, hodnika za pesce in ostalih elementov
na zacetku in na koncu obravnavane trase. Mejo obdelave je potrebno nazorno oznaditi. Krizigte
na zacetku trase je v dobrem stanju, zato se ga izlo¢i iz obravnave. Na koncu trase je potrebno
upostevati navezavo v skladu z obstoje¢o projektno dokumentacijo izdelano s strani Ozzing d.o.o.
(8t. projekta 952/12, december 2018). Projektant prilagodi obmocje posega, ¢e ugotovi, da mu to

predpisujejo veljavna zakonodaja ter regulativa na tem podrogju.

Kolesarske poti na obravnavanem obmocju niso urejene. Potrebno jih je urediti v skladu z
investicijami v drZzavne kolesarske povezave (DKP), s Pravilnikom o kolesarskih povezavah, s
Pravilnikom o kolesarskih povrsinah in z dejstvom, da je na tem mestu predviden potek drzavne
kolesarske povezave D5.

V projektu mora biti ustrezno reeno odvodnjavanje meteornih voda, za kar je potrebno upostevati
hidrolosko — hidravli¢no analizo, ki jo pridobi izvajalec — projektant in projektne pogoje DRSV.

V kolikor je mogoce je potrebno zagotoviti stalno prevoznost med gradnjo oziroma ustrezen obvoz
ter v projektu predvideti stroske, ki bodo pri tem nastali.

Pri izdelavi PZI je potrebno upostevati vse projektne pogoje in navesti vse potrebne strokovne
podlage (studije, preveritve in izraune), ki so potrebni za izdajo mnenj k projektnim resitvam.

Predlagane resitve morajo zagotavljati ustrezno prometno varnost vseh udelezencev v prometu,
hkrati pa morajo biti racionalne in ekonomsko upravi¢ene.

Vsa dela, ki jih je potrebno izvesti skladno s projektno nalogo in niso posebej specificirana morajo
biti zajeta v enotnih cenah specifikacije ponudbe.

3 OBSTOJECA DOKUMENTACIJA

Projektant mora pri izdelavi smiselno upostevati naslednjo projektno dokumentacijo:

- upostevati PZI rekonstrukcije regionaine ceste R2-443/1320 Lendava-Pince od km 1,000
do km 6,400 (Ozzing d.o.o., §t. 952/12, december 2018)

4 SMERNICE ZA IZDELAVO PROJEKTA ]

4.1 Klasifikacijski nacrt za projektno dokumentacijo

Izdelovalec projekine dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila za oblikovanje
vsebine projektne dokumentacije ter prakti¢ni napotki za oznacevanje in klasificiranja prilog formata
A4 (tekstualnega in racunskega znacaja) ter klasificiranje in oblikovanje glav grafi¢nih prilog.
Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:
http:/lwww.di.gov.si/si/navodila_vzorci_gradiva_za_prevzem/projektiranje_projektna_dokumentacija/

4.2 Navodila projektantom za predajo investicijsko-tehniéne dokumentacije v arhiv Direkcije
RS za infrastrukturo

fzdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila projektantom za
predajo Sifrirane dokumentacije in za predajo projektne dokumentacije v skenirani in vektorski
obliki. Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:

http:/lwww.di.gov.si/si/navodila_vzorci_gradiva_za_prevzem/projektiranje_projektna_dokumentacija/

§ PROJEKTNI POGOJI IN MNENJA K PROJEKTU ]

Projektant mora pridobiti projektne pogoje in mnenja k projektu PZI vseh upravljavcev urejanja
prostora.

V projektu je potrebno povzeti pridobliene projektne pogoje in mnenja, ki jih bodo podali pristojni
mnenjedajalci in opisati, kako so se le-ta upostevala pri izdelavi projekta.

Projektant mora pri projektiranju upostevati tudi vsa izdana mnenja Direkcije RS za infrastrukturo.
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Za potrebe pridobitve vodnega mnenja mora projektant, v kolikor je to potrebno, izpolniti tudi viogo
za Sporazum o uporabi vodnega zemlji§¢a ter pripadajo¢o tabelo z grafiko robnih to¢k posega na
vodno zemljis¢e v dwg (posvet z inZenirjem).

Zahtevam mnenjedajalcev po povecanju kapacitete naprav ali izgradnje novih mora projektant
oporekati v dogovoru z naroénikom. Prav tako, e izstavljeni projektni pogoji niso v skladu z
zakonodajo (npr. ni navedbe doloCila zakona oz. predpisa, na osnovi katerega se kaj zahteva), je
projektant dolZzan mnenjedajalca pozvati, da jih korigira ali dopolni.

V kolikor se vmesna kopija odda brez pridobljenih mnenj, je potrebno k projektu priloZiti dokazilo
(vrogilnico), da je bilo za mnenje zapro$eno vsaj 30 dni (v primeru vodnega mnenja 60 dni) pred
oddajo vmesne kopije. V hasprotnem primeru se smatra, da je vmesna kopija nepopolna in bo iz
formalnih razlogov zavrnjena.

|6 UPORABA ZAKONOV IN STANDARDOV

Pri projektiranju je potrebno upostevati vse veljavne zakone in podzakonske akte.

Potrebno je upostevati tudi Tehni¢ne specifikacije za ceste in objekte na cestah (TSC), ki jih je
izdalo Ministrstvo za infrastrukturo (prej Ministrstvo za promet) od leta 2000 dalje.

V kolikor se v obdobju projektiranja spremenijo zakoni oziroma podzakonski akti, jih mora projektant
pri svojem delu ustrezno upostevati.

[7 TEHNICNI POGOJI ZA PROJEKTIRANJE

|7.1 Splosno

Projektna dokumentacija mora biti izdelana na nivoju PZI. Skladno s projektno nalogo je treba
izdelati vse spremljajoCe projekte in ustrezne raziskave, ki so potrebne zaradi tehnologije gradnje
in pogojene s projektnimi pogoji.

Opisati skladnost s prostorskimi akti obgine.

Upostevati je treba projektne pogoje in poiskati strokovno ustrezne prometno tehniéne resitve
skladne z veljavno zakonodajo, standardi, smernicami in tehni¢nimi specifikacijami.

V primeru morebitnih dodatnih odstopanj katerih koli projektnih elementov glede na zakonodajo,
mora projektant pripraviti argumentiran predlog vloge za izdajo dovoljenja (soglasja) za odstopanje
v postopku nacrtovanja na podlagi Zakona o cestah (npr. od Pravilnika o projektiranju cest,
Pravilnika o cestnih priklju¢kih na javne ceste, Pravilnik o avtobusnih postajali$¢ih, Pravilnik o
kolesarskih povrsinah, itd.) in ga posredovati Inzenirju

V tehnicnem porocilu je potrebno navesti, da se bodo gradbena dela izvajala v varovalnem pasu
ceste skladno z Gradbenim zakonom ter Zakonom o cestah in se kot taka obravnavajo kot
vzdrzevalna dela v javno korist. V kolikor projektant ugotovi, da s projektno resitvijo ne more izpolniti
zahteve, da je celoten ukrep znotraj varovalnega pasu ceste, mora o temu pred nadaljevanjem
projektiranja, takoj obvestiti naro¢nikal

Izdelovalci vseh potrebnih elaboratov in nagrtov (kot na primer elaborata dimenzioniranja vozi$éa,
geolosko geomehanskega porocila, geodetskega nacrta, ...) si morajo po potrebi zagotoviti
ustrezne zacasne zapore vozi$¢a ter po izvedenih meritvah oziroma preiskavah vozisce, teren
oziroma objekt povrniti v prvotno stanje v skladu z veljavno zakonodajo in tehniénimi specifikacijami
(vse navedeno je potrebno upostevati v ponudbi). Prav tako si morajo sami zagotoviti ustrezna
dovolienja za izvajanje meritev in raziskav od lastnikov zemlji¢ in po potrebi pripraviti
dokumentacijo za izvedbo raziskav

Vsa dela, ki jih je potrebno izvesti skladno s projektno nalogo in niso posebej specificirana morajo
biti zajeta v enotnih cenah specifikacije ponudbe.
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7.2

Podloge za projektiranje

Podloga za projektiranje je Geodetski naért, ki vsebuje lokacijsko izboljsan zemljiski kataster. Le-ta
ni predmet te projektne naloge in ga projektant prevzame ob uvedbi v delo s strani naroénika.

Za predmetni projekt je potrebno pridobiti ortofoto posnetek in vanj vrisati kriZig&e in varovalni pas

ceste.
7.3  Smernice za projektiranje j
7.3.1 Geolosko — geotehnicni elaborat

Za izdelavo projekta PZI je potrebno izdelati geolosko geotehniéni elaborat (GGE) v katerem bodo
podani pogoji za rekonstrukcijo ceste in temeljenje vseh morebitnih objektov. Elaborat je ponudnik
dolZan pridobiti sam.

Za potrebe izdelave geolosko-geotehnitnega elaborata je potrebno predvideti naslednja dela:
Terenske raziskave:

lzvesti je potrebno vizualni pregled stanja trase ter opis stanja vozi§&a v obmogju obdelave,
odvodnega sistema, opis geotehni¢nih znadilnosti obmotja, detajini popis jagkov s foto
dokumentacijo in detajlni opis poskodb na vozis¢u s fotodokumentacijo.

lzvesti je potrebno 6 sondaznih jaskov (na merodajnih mestih), za ugotovitev sestave
rascenih tal, vklju¢no z odvzemom vzorcev in meritvami CBR ali dinami&nega modula Eyq
iz katerega se oceni CBR. Meritve se izvedejo pri izkopu jaskov na nivoju ragéenih tal.

Izvesti je potrebno minimalno 4 sondazne izkope ob vozi§&u za potrebe dograditve povrsin
za pesce in kolesarje.

Dolzina vrtin je podana orientacijsko; izvajalec mora dolZino vrtin prilagoditi dejanskim
geolosko-geomehanskim razmeram oz. veljavni zakonodaji - ve&jo globino vrtin od
predvidene mora potrditi predstavnik naroénika

Laboratorijske preiskave:

Izvesti je potrebno vse laboratorijske preiskave glede na normalne strizne karakteristike in
stisljivosti ter vgradljivosti materiala.

Na odvzetih vzorcih (obvezne fotografije vzorcev) posameznih slojev tal se opravi vse
potrebne klasifikacijske in fizikalne preiskave (naravna vlaga, indeks konsistence,
prostorninska teZa, strizne karakterisitke, sejalna analiza, modul stisljivosti,...).

Glede ne rezultate vseh preiskav je potrebno v konéni fazi izdelati geologko — geotehniéni
elaborat s pogoji za ureditev kolesarske poti, temeljenje objektov.

Posebni pogoiji:

Z upostevanjem terenskih in laboratorijskih preiskav ter njihovih rezultatov je za dologitev
mehanskih lastnosti zemljin in kamnin potrebno za pojave nestabilnosti izdelati
retrospektivne analize stabilnosti, katerih rezultati predstavijajo osnovo za naértovanje
potrebnih sanacijskih ukrepov. Evidentirati in upostevati je potrebno vire zalednih vod in
podatke o padavinah za to podro¢je za potrebe dimenzioniranja elementov odvodnjavanja
in dreniranja, oceniti je potrebno morebitne izvire talne vode ter vsa pridobljena spoznanja
prikazati v vsebini porocila.

Geolosko geotehnitno porocilo mora biti izdelano tako, da bo na osnovi dokazanih
ugotovitev mozno predvideti optimalno projektno resitev vseh elementov odvodnjavanja
cestnega telesa ter opornih konstrukcij.

Izvajalec mora za nemoten potek raziskav na terenu zagotoviti ustrezno pomiéno zagasno
zaporo vozi§Ca ter po izvedenih raziskavah vozi§te povrniti v prvotno stanje v skladu z
veljavno zakonodajo in tehni¢nimi specifikacijami.
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e Raziskave morajo potekati v skladu z veljavno zakonodajo in domacimi predpisi. Delovne
metode morajo biti jasne in nedvoumne. Metodologija dela mora biti v skladu z nageli
varstva narave in dobrega gospodarjenja.

e Pridobitev soglasij lastnikov zemlji§¢, na katerih se bodo vrsile raziskave, je naloga
izdelovalca projekta. Morebitno $kodo, ki ne bo nastala zaradi malomarnega dela izvajalca,
bo poravnal naro¢nik projekta po opravljenem delu in na osnovi uradne cenitve.

7.3.2 Elaborat dimenzioniranja vozi§éne konstrukcije

Izdela se na osnovi terenskih in laboratorijski preiskav (nosilnosti, kvaliteti tal in hidrolo3kih in
hidrogeoloskih pogojev) izvedenih v sklopu izdelave geolosko geotehniénega elaborata. Poleg
ostalega mora vsebovati;

e obseg in strukturo vozil v pri¢akovani planski dobi,

e preverbo moZnosti nadgradnje obstojece ceste, ¢e ta ni mozZna, je to potrebno ustrezno
argumentirati. V projektu je potrebno preveriti tudi alternativne moznosti rekonstrukcije
vozisca, ki pomenijo manj$o obremenitev za okolje ter manj odpadnega materiala, kot je
npr. hladna reciklaza. Vsekakor je merodajna izvedba najracionalnejsih ukrepov.

V skladu s pravilnikom: »Pravilnik o projektiranju cest«:

o 10.¢l. — mora biti zagotovljena 20 letna doba trajanja vozi$éne konstrukcije z
asfaltno prevleko.

0 42.¢l —je voziséno konstrukcijo dimenzionirati v skladu z veljavnimi tehniénimi
specifikacijami.

VloZen mora biti samostojni zvezek (opremljen v skladu s Pravilnikom).

7.3.3 Hodnik za pesce

V projektu je potrebno ustrezno obdelati rekonstrukcijo obstojeéih in izgradnjo novih hodnikov za
pesce na predmetnem odseku, kjer se to izkaZe za potrebno. Predvidoma se gradi nov ploénik na
desni stran gledano v smeri poteka stacionaze do cca km 0+433.

Upostevati je potrebno tako Sirino plo¢nika, da bo omogo&eno neovirano gibanje funkcionalno
oviranim osebam.

7.3.4 Obijekti, prepusti in oporni zidovi

V projektu je potrebno predvideti in ustrezno obdelati vse objekte, ki so potrebni za izvedbo
rekonstrukcije ceste v okviru predmetne projektne naloge.

Obstojecih plo$catih prepustov ni. V kolikor bo projektant ugotovil, da so prepusti potrebni, je
potrebno izdelati PZI naért novogradnje. Pri dimenzioniranju prepustov je potrebno upoétevati
hidrolosko — hidravii¢éno analizo z dimenzioniranjem preto¢nih odprtin in projektne pogoje DRSV ter
pridobiti mnenje.

V projektu je potrebno upostevati morebitne rusitve ograj, robnikov, objektov in zidov in jih
nadomestiti z novimi.

Predvidijo se parapetni zidovi ali oporni zidovi na lokacijah, kjer je potrebno, ki morajo biti
ekonomsko in strokovno upraviceni skladno z ugotovitvami, podanimi v Geologko geotehni¢nem
porocilu ter hkrati usklajeni z naértom rekonstrukcije ceste ter obstojegimi elementi cestnega telesa
na obravnavanem odseku. Skladno z veljavnimi predpisi izpolnjene zahteve mehanske odpornosti
in stabilnosti, trajnosti, zas¢ite okolja in varnosti pri uporabi. Pri naértovanju varovalnih ukrepov je
potrebno smiselno upostevati razpoloZljivost posameznih tehnologij v Republiki Sloveniji, njihove
tehnoloske znadilnosti, izved|jivost projekta, pri¢akovani nivo vzdrzevanja ter pogoje zagotavljanja
prevoznosti prometnice med gradnjo, ki so dolo&eni z elaboratom za¢asne ureditve prometa med
gradnjo.
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7.3.5 PovrSine za kolesarje

Projektant preveri moznost ureditve kolesarske steze oziroma kolesarske poti na obravnavanem
odseku. Kolesarska steza se lahko izvede na mesani povrini za pe$ce in kolesarje. Projektant
mora obdelati tudi navezavo na obstojece kriZis¢e v km 0+000 in navezavo na potek ceste od km
1+000 naprej proti Pincam, ki je predmet drugega projekta (Ozzing d.o.o0., $t. 952/12, december
2018).

Ustrezno je potrebno urediti prehode za pesce, v kolikor se to izkaZe za potrebno.
7.3.5.1 Upostevanje drzavnih kolesarskih povezav

Projektant mora v fazi izdelave projektne dokumentacije pri upravljavcu drzavnih kolesarskih
povezav preveriti potrebnost umestitve in ureditve kolesarski povezav na obmod¢ju obdelave.

Upostevati mora potek drzavnih in regionalnih kolesarskih povezav, in sicer potek kolesarske
povezave D5 Martinje-Salovci-Dobrovnik-Lendava-Pince (EuroVelo 13), Pravilnik o kolesarskih
povezavah (Uradni list RS &t.: 29/18) in Pravilnik o kolesarskih povrsinah (Uradni list RS &t.: 29/18).

7.3.5.2 Ureditev kolesarskih povezav

V primeru, da se umestitev kolesarskih povezav izkaze kot utemeljena (drzavna kolesarska
povezava ali lokalna kolesarska povezava), mora projektant v obmodju obdelave skladno z veljavno
zakonodajo na¢rtovati kolesarske povrsine.

7.3.6 Hidrolosko - hidravliéna analiza

Za potrebe dimenzioniranja prepustov, v kolikor se izkaze, da so potrebni, in meteorne kanalizacije
je treba izdelati hidrologko hidravli¢ni analizo s poplavnimi kartami. Posebno pozornost je potrebno
nameniti odvodnjavanju zalednih in meteornih voda.

Poseg se mestoma nahaja na poplavnem obmog&ju. V okviru pridobitve vodnega mnenja bo
potrebno zadostiti pogojem iz vodne informacije. |zdelati bo potrebno ustrezne strokovne podloge,
ki bodo zahtevane v vodni informaciji in bodo potrebne za pridobitev vodnega mnenja na podlagi
veliavne zakonodaje kot na primer »Pravilnik o vsebini viog za pridobitev projektnih pogojev in
pogojev za druge posege v prostor ter o vsebini vioge za izdajo vodnega soglasja« in »Uredba o
pogojih in omejitvah za izvajanje posegov v prostor na obmogjih, ogroZenih zaradi poplav in z njimi
povezane erozije celinskih voda in morja«.

Pri izdelavi strokovnih podlag je potrebno upostevati vso veljavno zakonodajo.

Dokumentacija mora biti izdelana tako, da bodo upostevani vsi projektni pogoji DRSV ter bo nanjo
mogoce pridobiti mnenje.

7.3.7 Odvodnjavanje

Meteorno kanalizacijo je speljati izven vozi$ta kot samostojen, loen vod — na kak$en nadin dolodi
projektant glede na nacelo ucinkovitosti in ekonomi&nosti. Pri tem mora predvideti vse potrebne
objekte, ki jih zahtevata nacin in izvedba odvodnjavanja ceste, plognikov in kolesarske poti.

Na podlagi prispevnih povr$in in pricakovane koli¢ine padavin je potrebno izradunati minimalne
dimenzije in lokacije vseh dodatnih objektov namenjenih odvodnjavanju na obravnavanem odseku.
V kolikor so ustrezni, je potrebno upostevati obstojeée prepuste.

Vse odpadne vode s cestnih povrsin in hodnikov za pe$ce morajo biti speljane in oéis&ene na naéin
kot to predvideva Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno
kanalizacijo (Uradni list RS, §t. 64/12, 64/14 in 98/15) in Uredba o emisiji snovi pri odvajanju
padavinske vode z javnih cest.

Pri vodnogospodarskih resitvah je potrebno upostevati tudi podane projektne pogoje Ministrstva za
okolje-Direkcija RS za vode.

Vrednost teh del je potrebno prikazati loteno v projektantskem popisu in predragunu.
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7.3.8 Pokrovi jaskov v vozi§éu

V kolikor se v projektnih resitvah nikakor ni mogoce izogniti jaskom, katerih pokrovi se nahajajo v
vozi§éu, je potrebno v projektnih resitvah naértovati jaske s fleksibilno plosco

7.3.9 Vodi gospodarske javne infrastrukture (GJl)

Uskladiti je potrebno potek obstojeéih in predvidenih vodov GJI, ter izdelati na¢rt obstojecih in
predvidenih vodov. Vrisati je potrebno tudi vse komunalne vode in naprave, ki niso predmet tega
projekta, vendar potekajo v obmoéju obravnavane gradnje.

Na podlagi pridobljenih projektnih pogojev upravijavcev komunalnih vodov je potrebno izdelati
potrebne projekte PZ| zad¢ite oz. prestavitve, ter nanje pridobiti vsa potrebna soglasja:

— PZI prestavitve in zas¢ite TK in CATV vodov in kabelske kanalizacije,

— PZI prestavitev in zad¢ita elektro vodov,

— PZI prestavitev in zas¢ita plinovoda,

— PZI prestavitve in zas¢ite vodovoda,

— PZI prestavitve in za&¢ite mesane kanalizacije.

V predraunskem elaboratu je treba logiti stroSek prestavitve oz. zasgite in novogradnje. Ravno
tako je treba v tehni¢nem porogilu tabelariéno prikazati od kod do kod se vod GJI prestavlja ali
zagciti (ali je enakih dimenzij kot obstojeéi vod, ali se na tem delu izvede draZja resitev oz. dodajo
dodatni vodi) in od kod do kod je predvidena novogradnja.

Vodenje komunainih vodov se zaklju¢i z mejo obdelave projekta. Meja obdelave vsakega
komunalnega voda mora biti jasno in nedvoumno prikazana. Vsak najmanj$i poseg izven meje
obdelave zaradi novogradnje ceste mora biti posebej odobren s strani investitorja/naro¢nika.

vvvvv

V projektu krizi$€a ni, so pa mnogi priklju¢ki z desne in leve strani. V projektu je potrebno ustrezno
urediti vse priklju¢ke, dovoze, uvoze (do objektov, zemlji¢, lokalnih povezav, sakralnih objektov...),
ter jih visinsko in situativno obdelati v skladu s pravilnikom o cestnih priklju¢kih na javne ceste.
Obdelava naj se zaklju¢i z navezavo na obstojece stanje. Predvsem so nepregledni in nevarni
priklju¢ki na naslednjih stacionazah:

- cca. 0+175 levo (nepravilen kot priklju¢evanja),
- cca. 0+433 desno (nepregleden prikljucek),
- cca. 0+703 levo (nepregleden prikljucek)

Preveriti je potrebno obstoje¢e stanje in obdelati prediog optimalne ureditve. Predloge ureditve
poslje projektant investitorju v pregled.

7.3.11 Cestna razsvetljava

Izdelati je potrebno projekt PZI cestne razsvetljave. Predvideti je potrebno ureditev obstojee
cestne razsvetljave in njeno ustreznost. Za vse neustrezne komponente (kandelabre, svetilke,...)
naj se predvidi zamenjava z novimi.

Svetilke cestne razsvetljave morajo biti izvedene v LED tehnologiji. Razsvetljava, kot celota mora
ustrezati standardu SIST EN 13201, Uredbi o0 mejnih vrednostih svetiobnega onesnazevanja okolja
(Uradni list RS &t. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13) in Uredbi o zelenem javnem naro&anju (Uradni list
RS &t. 51/17, 64/19).

Za cestno razsvetljavo je potrebno v sklopu izdelave projekta predvideti prikljuéek na elektro
energetsko omrezje in pridobiti soglasje za prikljuéitev.
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7.3.12 Uporaba okolju prijaznih tehnologij in materialov

Projektant mora nacrtovati reditve skladno z novimi dognanji stroke (npr. reciklaze, uporaba
industrijskih odpadkov, ipd) in v skladu z Uredbo o zelenem javnem naro¢anju (Url RS 51/11 in
64/19).

7.3.13 Avtobusna postajalisca

V projektu je potrebno urediti novo avtobusno postajali$¢a na obravnavanem obmogju regionalne
ceste R2-443/1320 Lendava — Pince.

Avtobusno postajalis¢e mora biti urejeno v skladu s Pravilnikom o avtobusnih postajalig&ih.
Predvidena lokacija AP je na enem izmed parkiri$¢ pokopali§¢a, ki se nahajata med km 0+700 in
0+980. V fazi izdelave PZI je potrebno skladno s pravilnikom ter ob&ino Lendava dolo¢iti in potrditi
lokacijo AP.

7.3.14 Katastrski elaborat

Izdelati je potrebno katastrski elaborat na podlagi Geodetskega nacrta, ki vsebuje lokacijsko
izbolj$an zemljiski kataster. Izdelava Geodetskega nadrta, ki vsebuje lokacijsko izboljsan zemljiski
kataster, ni predmet te projektne naloge in ga projektant prevzame ob uvedbi v delo s strani
naro¢nika.

Katastrski elaborat je sestavijen iz katastrske tabele, katastrske situacije in naérta parcelacije.

a) katastrska tabela
V katastrski tabeli (excel oblika) morajo biti zajeta vsa zemljis¢a, ki bodo predmet posega. Tabela
mora vsebovati naslednje podatke:
- zaporedna Stevilka (1, 2, 3, ...)
- parcelna $tevilka
- katastrska obcina (3tevilka in naziv)
- priimek, ime in naslov lastnika, delez
- boniteta zemljis¢a
- skupna povrsina parcele (v m2)
- povrsina za cesto (v m2)
- povrsina za plo¢nik (v m2)
- povrsina za kolesarsko stezo (v m2)
- povrsina (v m2) za ureditev avtobusnega postajali¢a z obodnim hodnikom in postajali§éem
- povrsina (v m2) za sluznost, in sicer za vsak posamezni komunalni vod posebej, s
podatkom o dolzini in &irini posameznega komunalnega voda ter podatkom o vrsti
komunalnega voda (zgolj za tiste sluznosti, ki so izven obmoéja meje gradbene parcele)
- povrsina (v m2) za zaCasno sluznost, in sicer za vsak namen zac¢asne sluZnosti posebej
(npr. za ureditev uvoza, za premostitveni objekt,...)
- povrsina za odkup izven meje DPN, OPPN ali varovalnega pasu (v m2)
- ostanek povrsine zemljis¢a (v m2)
- navedba etape gradnje.

" :I'* - _g. et ;guﬂ'—:

I mm;wuunmumnm{

Katastrsko tabelo je treba pripraviti na nagin, kot je naveden v tabeli. V katastrski tabeli naj bodo
vsi posegi, ki se bodo izvajali na enem zemlji$¢u (torej na isti parcelni §tevilki), navedeni v
eni vrstici. V primeru da je na enem zemlji$¢u predvidenih ve¢ komunalnih vodov, se podatek o
povrsini, dolZini in Sirini tega komunalnega voda vpie v lo¢en stolpec (stolpec se poimenuje po
posameznem komunalnem vodu). V primeru da je na enem zemlji§éu predvidenih ve¢ zacasnih
sluznosti, se podatek o povrsini zacasne sluznosti vpise v logen stolpec (stolpec se poimenuje po
namenu posamezne zafasne sluznosti).
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V naslov katastrske tabele je treba vpisati naziv projekta in $tevilko, datum ter izdelovalca projektne
dokumentacije.

b) katastrska situacija

Katastrska situacija mora biti izdelana v dwg obliki ter prikazana samo z vsebino zemljikega
katastra, na ortofoto podlagi in na sloju namenske rabe, vse v merilu 1:500. Pri tem mora biti na
vseh treh podlagah prikazano naslednje:

- parcele lokacijsko izbolj8anega zemlji$kega katastra,

- meja obstojedega cestnega sveta,

- vrisana meja gradbenega posega,

- meja varovalnega pasu ceste,

- meja DPN, OPN ali OPPN,

- meje obdcin,

- meje katastrskih obg¢in,

- potek komunalinih vodov.

Pridobljena digitaina katastrska situacija mora biti prilagojena merilu gradbene situacije.

Vsako tangirano zemljis¢e mora biti na katastrski situaciji obkroZzeno in osteviléeno, pri éemer se
mora &tevilka ujemati z zaporedno $tevilko iz katastrske tabele.

V katastrski situaciji je potrebno vrisati vse komunalne vode (linijski prikaz).

Po potrebi mora projektant naro€niku predloZiti risbe posameznih zemlji$¢ za odkup oziroma za
trajno ali zaCasno sluznost, vse to na orto foto podlagi, ki vklju€uje katastrsko situacijo, mejo
gradbenega posega, vrisan varovalni pas in koordinate totk XY za izvedbo parcelacije. Risbe
narocnik potrebuje za izvedbo postopka ugotovitve javne koristi, ki sluzi kot podlaga za uvedbo
postopka razlastitve oziroma omejitve lastninske pravice, v primerih ko ni sprejet ustrezen
prostorski naért.

Katastrski elaborat (katastrska tabela in katastrska situacija) morata biti v pisni in elektronski obliki.

Pri Direkciji RS za infrastrukturo je vzpostavljen informacijski sistem za spremljavo odkupov s
pomocjo spletne aplikacije. Za zagotavljanje popolnega in azurnega delovanja spletne aplikacije
mora projektant po elektronski posti celoten katastrski elaborat v aktivni obliki poslati tudi
upravljavcu spletne aplikacije (to elektronsko posto mora poslati v vednost vodji projekta in
konzultantu), in sicer v roku 8 delovnih dni po prejemu potrdila o recenziji. Upravljavec spletne
aplikacije v 8 delovnih dneh od dneva prejema popolnih podatkov projektantu in vodiji projekta poslje
potrdilo o uvozu projekta v spletno aplikacijo. To potrdilo predstavlja dokazilo o tem, da je projektant
izpolnil svojo obveznost v zvezi s predloZitvijo katastrskega elaborata v informacijski sistem za
spremljavo odkupov.

Projektant mora na elektronski naslov (odkupi@Igb.si) poslati naslednje podatke:

- naslovna stran elaborata skupaj s podatki o izdelovalcu projekta (tocka 0.0 in totka 0.5
vodilne mape), in sicer v pdf formatu,

- ocenjena vrednost sredstev za odkup zemlji$¢,

- ocenjena vrednost sredstev za spremembo namembnosti (v primerih, ko je za izvedbo del
potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje),

- katastrska tabela,
- katastrska situacija.

c) naért parcelacije

V sklopu katastrskega elaborata je treba loeno izdelati $e:

o risbo naérta gradbenih parcel (naért parcelacije), in sicer tako, da se na katastrski situaciji
dologijo in oznagijo (osteviléijo, stevilke obkrozijo) lomne tocke,

o tabelo zakolicbenih/lomnih tock, v katero se vnese vse koordinate lomnih toék v drzavnem
koordinatnem sistemu po zaporednih $tevilkah oznagitve lomnih totk iz prejsnje alineje.
Nacrt parcel mora biti izdelan tako, da je mogo&e novo dologene zemljisko-katastrske toéke
prenesti neposredno v naravo.
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Nacrt parcelacije je podlaga za izvedbo parcelacije z ureditvijo mej. Novelacija katastra bo
izvedena skladno s pravhomoéno odlo¢bo o parcelaciji.

7.3.15

Popis del in predraéunski elaborat

Izdelati je potrebno popis del in predra¢unski elaborat loéeno.

Popis del in predra¢unski elaborat mora biti izdelan na nivoju PZI, to pomeni, da je primeren
za izvedbo razpisa za gradnjo (vse koli¢ine morajo biti izradunane itd.). lzdelan mora biti
Cimbolj natancno glede koli¢in in opisov, zajeta morajo biti vsa mozna dela in stroki.
Posebej je potrebno zajeti eventuelno rusenje obstojeéih delov objektov, prometno ureditev
v Casu gradnje (stroski obvozov, prometnih oznak in zapor in podobno, stro$ki nadzora
projektanta in geomehanika,...). Popis del in predra¢unski elaborat naj bosta izdelana za
vsako etapo posebej. V kolikor je potrebno, naj bo etapa dodatno lodena $e na del v naselju
in izven naselja.

V popisu del in predratunskem elaboratu je potrebno zajeti celotno vrednost investicije.

Celoten popis del in predradunski elaborat je v osnovi potrebno logiti:
- za gradnjo drZzavne ceste (rekonstrukcije, ipd.) v skladu s 47. &lenom Zakona o cestah

LoCeno je potrebno prikazati tudi vse stroske povezane z odkupi in od$kodninami,
spremembo namembnosti zemlji§¢, projektantskim in geomehanskim nadzorom, ureditvijo
ceste, ureditvijo odvodnjavanja, izgradnjo hodnika za pe$ce, izgradnjo prepustov,
priklju¢kov, cestne razsvetljave, rusitev oz. prestavitev in za$¢ita komunalnih vodov, strogke
zaradi zavarovanja prometa med gradnjo, ocene dodatnih stro$kov zaradi dela pod
prometom (iz elaborata zapore), gradbi$¢a (iz varnostnega nacrta)....

Vsi popisi, predracuni, rekapitulacije za vsak posamezni zaklju¢ni del projekta in skupna
rekapitulacija - oboje vkljuéno z DDV morajo biti zajeti v posameznih naértih, elaboratih v
enovitem formatu v excelu in tudi skupaj v eni, lo&eni mapi z upostevanjem CEN NA ISTI
DAN, MESEC in LETO. Tabelo celovite investicije se vloZi kot zadniji list mape.

V popisu del in predraéunu je potrebno urediti vse matematiéne formule tako, da se v
primeru spreminjanja koli¢in  predradunu, avtomati¢no spreminja tudi rekapitulacija
predra¢una in skupna rekapitulacija (na primer, &e je vrednost vseh koligin ni¢, mora biti ni¢
tudi vrednost rekapitulacije).

Popisi del morajo obvezno upostevati TSC 09.000: 2006 Popisi del pri gradniji cest.
V predraéunu se navede datum veljavnosti cen.

Popisi del morajo biti narejeni v skladu s Posebnimi tehni¢nimi pogoji (izdala: Skupnost za
ceste Slovenije).

Popisi del vseh sklopov morajo biti pripravijeni v enovitem formatu in z enotno glavo popisa, kot: _

st.

postavke | postavke

Sifra

Opis postavke enota | koli€ina | cena/enoto | vrednost

Vsaka postavka popisa mora zajemati elemente, ki so navedeni v glavi (§t. postavke, $ifra postavke,
opis postavke, enota, koli¢ina, cena/enoto, vrednost).

7.3.16

Varnostni naért

V skladu z Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zagasnih in premiénih gradbigéih

(Uradni

list RS, &t. 83/05 in 43/11 — ZVZD-1) je potrebno izdelati varnostni naért za fazo priprave

projekta. Koordinatorja za fazo priprave projekta zagotovi izbrani projektant.

7.3.17

Naért gospodarjenja z gradbenimi odpadki

V skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, &t. 34/08),
je potrebno izdelati naért gospodarjenja z gradbenimi odpadki.
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7.3.18 Elaborat za preprecevanje in zmanjSevanje emisije delcev z gradbi§¢a

Skladno z veljavno Uredbo o prepre¢evanju in zmanj$evanju emisije delcev iz gradbis¢ (Uradni list
RS, st. 21/11), je potrebno izdelati elaborat za prepre¢evanje in zmanj$evanje emisije delcev z
gradbi$¢a. Projektant preveri ali je izdelava elaborata potrebna. V kolikor se izkaze, da je tako ga
tudi izdela in prilozi k projekini dokumentaciji. V nasprotnem primeru mora v projektu argumentirati,
zakaj izdelava ni bila potrebna.

7.3.19 Nacrt vodenja in zavarovanja prometa v ¢asu gradnje

Izdelati je potrebno naért vodenja in zavarovanja prometa v ¢asu gradnje, vklju¢no s popisom del
in projektantskim predradunom. Projektant mora na podlagi $tevila prometa (po potrebi mora
projektant zagotoviti Stetje prometa) ob dnevnih konicah dologiti ali je semaforizacija potrebna, ali
ne, izdelati potrebne izrac¢une itd.. Elaborat investitorju sluzi za oceno strogkov prometne ureditve
med gradnjo.

Projektna dokumentacija mora vsebovati tudi posebne pogoje uporabe cest, skladno z 8. odst. 18.
¢l. ZCes-1, ¢e se rekonstrukcijska dela, ki $tejejo kot vzdrZzevalna dela v javno korist, izvajajo pod
prometom.

Ce je mozno naj se naértuje rekonstrukcije premostitvenih objektov in prepustov tako, da bo cesta
v vedini éasa normalno prevozna z ob¢asnimi zaporami polovice cesti$¢a (izmeni¢ni enosmerni
promet). Natan¢no je potrebno opisati posamezne faze gradnje vkljuéno s prometno ureditvijo v
posameznih fazah.

Obvoza v ¢asu gradnje se ne projektira po ob&inskih cestah. V primeru, da se tej resitvi ni mozno
izogniti, je potrebno za to predhodno dobiti pisno dovoljenje od naroénika oziroma njegovega
nadzornika.

Izdelovalec projektne dokumentacije od ob¢ine, v kateri se bodo izvajala gradbena dela, pridobiti
lo€eno soglasje 0z. mnenje, da se le ta strinja s projektnimi resitvami obvozov in zapor v ¢asu
gradnje.

7.3.20 Prevoznost med gradnjo

Projektne resitve morajo omogociti stalno prevoznost obstojeéih cest med gradnjo. V kolikor ta ni
mozna in je za ¢as gradnje potrebno predvideti obvoz, je potrebno v popis del predvideti tudi oceno
stroskov izvedbe in sanacije obvoza.

7.4 Planska doba

Priracunu prometnega volumna je potrebno upostevati plansko dobo v skladu s pravilniki in z realno
rastjo prometa glede na podatke iz publikacij Promet iz preteklih let ter projektno hitrost, ki je za
dane razmere ter prometno obremenjenost ceste racionalna.

7.5 Normalni pre¢ni profil

NPP se dolo¢i v skladu s Pravilnikom o projektiranju cest.
V projekt se prilozi tipske pre¢ne profile za vse ceste. V tipske preéne profile se poleg podatkov po
39. Elenu Pravilnika o projektiranju cest vri§ejo $e podatki o:

— vozis¢ni konstrukciji,

— komunalnih vodih in

— konturah cestnih objektov

8 RECENZIJA Il

Za potrebe revizije in/ali recenzije bo projektant dostavil naro¢niku 3 izvode PZI v papirnati obliki in
3 zgos&enke z digitalnim zapisom.
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Projektant je dolzan popraviti oz. dopolniti projektno dokumentacijo po zahtevah naro¢nika, vseh
revidentov in/ali recenzentov. Papravljeno in dopolnjeno projektno dokumentacijo s stali§¢a do
pripomb je dolzan dostaviti v dogovorjenem roku.

Na recenziran projekt je projektant dolzan pridobiti izjavo recenzenta, ki potrjuje, da so dopolnitve
projekta v skladu s podanimi pripombami. Omenjeno izjavo oziroma porocilo mora priloziti v vodilne
mape projektov PZI.

Po dopolnitvi projektov mora projektant dostaviti 6 izvodov PZI v papirnati obliki in 6 zgos¢enk z
digitalnim zapisom, ( v vsakem izvodu projekta mora biti vioZzena tudi zgo$c¢enka). PriloZiti mora tudi
dokazilo o opravljenem pogodbenem delu t.j. uradni dopis, v katerem projektant izjavlja, da je
opravil vse dopolnitve in popravke po zahtevah revizijske in/ali recenzijske komisije in naro¢nika.

Projektant mora isti dan, ko odda projekt posredovati naro¢niku in na e-naslov odkupi@Igb.si,
podatke potrebne za spremljavo so¢asnih odkupov.

Na zgoséenkah se mora nahajati zapis celotnega projekta tako, da so na njih narejene mape s
posameznimi naérti, v katerih je:
— tekst v formatu pdf,
— risbe pa v formatu dwg in tudi v formatu pdf,
— popis del in predraéun v formatu xls (upostevanje TSC 09.000:2006 Popisi del pri gradnji
cest)
Vse mora biti v nezaklenjeni obliki.

Poleg je potrebno predlioziti, za potrebe pridobitve pravice o razpolaganju z zemljis¢i, lo¢eno Se 3
izvode (mape), ki bodo vsebovale: katastrski elaborat kot v projektu in dodatno katastrsko situacijo
z vrisano mejo cestnega sveta tudi na ortofoto podlagi.

|9 VSEBINA PROJEKTA

Vsebina projekta mora biti v skladu s Pravilnikom o podrobnej$i vsebini dokumentacije in obrazcih,
povezanih z graditvijo objektov.

Po pregledu je potrebno predati celoten projekt z vsemi tekstualnimi in grafiénimi prilogami v pdf
formatu, poleg tega pa Se:

- vse situacije, ki so sestavni del projekta in vzdolzne in pre¢ne profile v ustreznem merilu,
na geodetski podiogi posneti v drzavni izmeri, v dwg formatu,

— popis del in predragunski elaborat v xls formatu (MS Excel) z upostevanjem TSC
09.000:2006 Popisi del pri gradnji cest,

— tehniéno porogilo.

Pripravila: Konzultant;
Simonka Drenik Kavsek, univ.dipl.inZ.vod.kom.inz. Boris Fakin, univ. dipl. in2. grad.
DRI upravljanje investicij, d.o.o. vodja projekta

S

Svimereall)
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Izjava ponudnika:

Izjavljamo, da smo seznanjeni z zahtevami in obsegom projektne naloge. Pred oddajo ponudbe
smo opravili terenski ogled in se seznanili z obstoje¢im stanjem na obravhavanem obmodju.

Datum: Zig Podpis:

Opomba :

Potrditev projektne naloge s strani komisije Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo,
ne pomeni hkrati obveze Republike Slovenije, da tudi financira vsa v projektu predvidena
dela. Delezi sofinanciranja bodo dolo¢eni v skladu z Zakonom o cestah, predvsem delezi
prometno-tehni€énih ureditev, ki se nanasajo na lokalni promet pescev, kolesarjev,
dostopnost do posameznih lokacij, komunalnih in drugih zadev itd.

Komisija za potrjevanje projektnih nalog ekciji Republike Slovenije za infrastrukturo:
Tomaz Willenpart, dipl. inz.grad.
Karmen Praprotnik, mag. posl. ved.

U
Ale$ Gedrih, inZ. grad. /\

Aljosa Kokot, univ.dipl.inz.grad.

Datum: 2 3 -06- 2020 _ | : . b i
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Slikovno gradivo s terenskega ogleda z dne 24.04.2020:

Cesta R2-443/1320; v km 0+000 IStacionaia slike: 0+000 (v smeri stacionaze)

Opis: Pogled na krizi$¢e. Ni predvideno za rekonstrukcijo.

Cesta R2-443/1320 v km 0+070 Stacionaza slike: 0+060 (v smeri stacionaze)

Opis: Pogled na vozid¢no konstrukcijo v zelo slabem stanju. Predvidena je obnova vozista,
hodnika za pesce, odvodnjavanja in cestne razsvetljave izgradnja kolesarske poti. Navezava na
| obstojece stanje.
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Opis: Pogled na priklju¢ek z leve strani, ki ima nepravilen kot priklju¢evanja. Predvidena obnova
vozi§¢a, hodnika za pes$ce, odvodnjavanja in cestne razsvetljave, izgradnja kolesarske poti,
|desnega hodnika in parapetnih zidov.

Cesta R2-443/1320 v km 0+260 Stacionaza slike: 0+260 (v smeri stacionaZze)

Opis: Pogled vzdolz ceste v smeri Pincam in nagib terena. Predvidena obnova vozis€a, hodnika
za pesce, odvodnjavanja in cestne razsvetljave, izgradnja kolesarske poti, desnega hodnika in
| parapetnih zidov.
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Cesta R2-443/1320 v km 0+433

Stacionaza slike:_ 0+433 (v nasprotni smeri stacionaze)
4 [

Opis: Pogled na desni prikljucek, ki je nepregleden. Predvidena je obnova vozis¢a, hodnika za
pesce, odvodnjavanja in cestne razsvetljave ,izgradnja kolesarske poti in desnega hodnika.

Opis: Pogled na nepregleden prikljucek, ki je v zelo slabem stanju v smeri proti Lendavi.
Predvidena obnova vozis¢a, hodnika za pesce, odvodnjavanja in cestne razsvetljave, izgradnja
| kolesarske poti.
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Cesta R2-443/1320 v km 0+792

- [T =

.

Stacionaza slike: 0+700 (v _nasprotni smeri stacionaze) |

Opis: Pogled na vozis¢e v smeri proti Pincam. Predvidena obnova vozi$¢a, hodnika za pesce,
odvodnjavanja in cestne razsvetljave, izgradnja kolesarske poti in parapetnih zidov.

Stacionaza slike: 0+932 (v smeri stacionaze)

Cesta R2-443/1320 v km 0+932

b

Opis: Pogled na vozis€e v smeri Pinc. Predvidena obnova vozi$¢a, hodnika za peSce,
odvodnjavanja in cestne razsvetljave, izgradnja kolesarske poti in parapetnih zidov, moZna lokacija

za izgradnjo novega avtobusnega postajalis¢a.
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