OPIS NAROČILA

Št. zadeve: 43001-106/2021
Št. pogodbe: 2431-21-000452/0

Obnova vozišča na cesti R2-419, odsek 1204 Novo mesto – Šentjernej na delu med km 8,927 in km 10,000.
Naročilo se oddaja za izvedbo obnove vozišča na cesti R2-419, odsek 1204 Novo mesto – Šentjernej na delu med km 8,927 in km 10,000.

Opis stanja: 
Vozišče regionalne cesta R2-419/1204 Novo mesto - Šentjernej, od km 8,927 do 10,000 je dotrajano in poškodovano. Poškodbe zajemajo posedke desnega roba vozišča, kolesnice in mrežaste razpoke. Neurejeno je  odvodnjavanje vozišča in zaledja. Na desni strani je med km 9,200 in 9,400 nestabilna brežina.

Opis rešitve: 
Po odstranitvi celotne voziščne konstrukcije in zamenjavi lokalno nestabilne zemljine se na utrjenem planumu temeljnih tal izvede kamnita posteljica (0/63) v predvideni debelini 40 cm in nevezana nosilna plast tamponskega drobljenca (0/32) v povprečni debelini 25 cm. Preplastitev vozišča se izvede z nosilno plastjo bituminizirane zmesi (AC 22 base B/50/70 A3) debeline 9 cm in obrabno-zaporne bituminizirane plasti (AC 11 surf B/50/70 A3) debeline 4 cm. Na desni strani se v širini 51 do 75 cm izvede bankina iz utrjenega drobljenca (0/32) v debelini 25 cm.

Neurejen jarek za odvodnjavanje zalednih in površinskih vod na levi strani se nadomesti z asfaltno koritnico in drenažno-kanalizacijsko cevjo. Drenaža se preko betonskih vtočnih jaškov, prečnih prepustov in skozi iztočne glave, odvaja po betonskih kanaletah na brežino.

Na desni strani se med km 9,200 in km 9,400 nestabilna brežina stabilizira s kamnitima zložbama in roliranim nasipom predvidoma do višine 4,00 m. 

Za povečanje varnosti se na izpostavljenih mestih postavijo varnostne ograje. Za vodenje prometa se izvedejo smerniki. Uredi se talna in vertikalna prometna signalizacija.

Za izvedbo del si bo moral izvajalec pridobiti dovoljenje za zaporo vozišča. Postavitev, vzdrževanje in odstranitev zapore pa bo moral naročiti pri koncesionarju za redno vzdrževanje in varstvo državnih cest. V razpisnem predračunu je predhodno že vnesena ocena vrednosti zapore, ki je za vse ponudnike enaka. Dejanska vrednost zapore v obračunu bo priznana na podlagi računa izdanega s strani koncesionarja.
[bookmark: _GoBack]V cenah je potrebno zajeti tudi izdelavo ustreznih BCP obrazcev in drugih poročil o vgrajenih in zbitih materialih, organizacijo gradbišča, vse transportne stroške, stroške deponij ter vsa pripravljalna in zaključna dela.

Pripravil:
Igor Jaušovec
DRI upravljanje investicij, d. o. o.



