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	Številka:
	43001-118/2021-02
	
	oznaka naročila:
	A-141/21 G   

	Datum:
	25. 11. 2021
	
	MFERAC:
	2431-21-000483/0





SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 
za oddajo javnega naročila 

Gradnja kolesarske povezave Celje-Štore-Šentjur


Obvestilo o spremembi razpisne dokumentacije je objavljeno na »Portalu javnih naročil«.

Obrazložitev sprememb:

Naročnik spreminja popis del:
1. Spremenjene so postavke v zavihku »DKP«: 
· »odsek 2: P12 – P26« v sklopu »3. Voziščne konstrukcije«, postavka »31 333«
· »odsek 3: P27 – P119« v sklopu »3. Voziščne konstrukcije«, postavka »31 333«

2. Spremenjene so postavke v zavihku »DKP«: 
· »odsek 6: P226 – P229« v sklopu »5. Gradbena in obrtniška dela«, postavka »510 011«
· »odsek 6: P226 – P229« v sklopu »5. Gradbena in obrtniška dela«, postavka »510 018«
· »odsek 6: P226 – P229« v sklopu »5. Gradbena in obrtniška dela«, postavka »59 999«

3. Spremenjena je postavka številka »25 233« v zavihku »DKP«, »Odsek 5: P189 – P203« v sklopu »2.5 Brežine in zelenice«.

Poleg spremembe napisane številke postavke so dodane nove postavke, ki nadomeščajo predhodni zapis.

4. Spremenjena je postavka št. »34 319« v zavihku »DKP«, »Odsek 12: P515 – P582« v sklopu »3.4 Tlakovane obrabne plasti«.

5. Spremenjena je količina del pri postavki 6 v zavihku »Prestavitev tehnološkega voda«, v sklopu »III. Zemeljska dela – začasni obvod«.

6. Spremenjena je postavka št. »S 3 2 678« v zavihku »Godčev most« v sklopu »3 Voziščne konstrukcije – 3.2 Obrabne in zaporne plasti«.

7. Dopolnjene so postavke:
· Št. 0013 do 0017 v zavihku »Počivališča«, v sklopu »1. počivališče Celje; 1.4 Oprema«.
· Št. 0013 do 0016 v zavihku »Počivališča«, v sklopu »2. počivališče Štore; 2.4 Oprema«.
· Št. 0013 do 0017 v zavihku »Počivališča«, v sklopu »3. počivališče Šentjur; 3.4 Oprema«.

8. Spremenjena je količina del pri postavkah:
· Št. 4 v zavihku »Prestavitev tehnološkega voda«, v sklopu »I. Preddela«.
· Št. C/1.5.17 v zavihku »Vratarnica« v sklopu »C. Elektromontažna dela; C/1.5 Strelovodna inštalacija«.

9. Spremenjena je enota količine pri postavkah:
· Št. 0002 v zavihku »Počivališča«, v sklopu »1. počivališče Celje; 1.2 Gradbena dela«.
· Št. 0002 v zavihku »Počivališča«, v sklopu »2. počivališče Štore; 2.2 Gradbena dela«.
· Št. 0002 v zavihku »Počivališča«, v sklopu »3. počivališče Šentjur; 3.2 Gradbena dela«.

Spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jo je potrebno upoštevati pri pripravi ponudbe.
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