OPIS PROJEKTA

	Zaporedna številka sklopa:
	38


	Številka projekta, ukrep in naziv projekta
	OBJR  Prepust čez potok Kozarice v Vodružu (CE5127)

	Cesta / Odsek
	R3-681/4006 Laško-Breze-Šentjur

	Kilometrski položaj
	v km:
	16,066
	v km:
	16,162

	Upravni postopek
	VDJK


	OPIS PREDVIDENIH DEL

	Obstoječi prepust poteka pod precej ostrim kotom pod regionalno cesto (40⁰). Glavno nosilno konstrukcijo predstavlja armiranobetonski okvir debeline ca 50 cm (podporna in prekladna konstrukcija). Razpon med oporniki znaša 4,30 m, ki pa je zaradi kamnite obloge na opornikih precej zožan in preide na širino 3,30 m. Svetla višina prepusta meri 2,26 m. Regionalna cesta nad prepustom je širine 5,0 m, na objektu zaključena z minimalnimi robnimi venci skupne širine 75 cm, z jekleno varnostno ograjo, ki je prekratka. Pred nekaj leti je bila na novo izvedena ab plošča-prekladna konstrukcija debeline 50cm, vgrajena na obstoječa betonska opornika. Ravno tako so bili na novo izvedeni robni venci, ki so sicer v dobrem stanju, vendar so zaradi premajhne širine in preozke ceste na objektu neustrezni.
Vsled neustreznemu tehničinemu profilu obstoječega objekta in neustrezni opremi na objektu (jeklena varnostna ograja), je v sklopu investicije predvidena izgradnja novega, nadomestnega mostu na mestu starega prepusta, z izgradnjo hodnika za pešce širine 1,70 m desno (smer Šentjur) ter venca širine 75 cm levo in postavitvijo pocinkane ograje višine 120 cm obojestransko na robnem vencu širine 25 cm. Ker se most nahaja v območju krajevnih tabel, se ob hodniku položijo visoki granitni robniki višine 18 cm. Objekt je plitvo temeljen na pasovnih temeljih. Na mostu se izvede hidroizolacija in na njej asfaltni sloji. Izvedejo se vzporedna krila, na način, ki omogoča ureditev brežin pritoka Kozarice. V sklopu izgradnje objekta so načrtovane tudi vodnogospodarske ureditve v območju načrtovanih posegov, kakor tudi rekonstrukcija ceste na dolžini ca 96 m kot navezava na most. Na obravnavanem območju rekonstrukcije ceste in novogradnje mostu bo potrebno zaščititi oz. prestaviti nekatere obstoječe komunalne vode (TK, elektro, vodovod).


	VREDNOST GRADBENIH DEL (z DDV) v EUR


	Deleži / Leto
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	Skupaj

	DRSI
	0
	168.000
	144.000
	48.000
	0
	0
	360.000

	Lokalna skupnost
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Skupaj
	0
	168.000
	144.000
	48.000
	0
	0
	360.000


	IZPOLNITVENI ROKI

	Predviden pričetek inženirskih storitev
	oktober 2021 

	Predviden zaključek inženirskih storitev
	december 2024


	INŽENIRSKE STORITVE*
	ZADOLŽITVE INŽENIRJA

	Priprava razpisne dokumentacije za gradnjo
	NE

	Priprava razpisne dokumentacije za zunanjo kontrolo kakovosti
	da 

	Uvedba izvajalca v posel
	da

	Nadzor nad gradnjo
	da 

	Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
	da 

	Program preiskav zunanje kontrole kakovosti
	da 

	Pregled in potrditev dokumentacije izvedenih del
	da 

	Sodelovanje pri pregledu, prevzemu ter primopredaji zgrajenih objektov v upravljanje in vzdrževanje
	da 

	Druga administrativno tehnična in ostala opravila 
	da 


*Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

	ZAGOTAVLJANJE ODGOVORNIH OSEB ZA IZVAJANJE STROKOVNEGA NADZORA**

	Nadzor nad gradnjo cest*
	NE

	Nadzor nad gradnjo cestnih objektov*
	da 

	Nadzor nad izvedbo elektro inštalacijskih del*
	da


*   Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

**  En strokovnjak lahko izvaja le en nadzor iz zgornje tabele
