OPIS PROJEKTA

	Zaporedna številka sklopa:
	39


	Številka projekta, ukrep in naziv projekta
	18-0110 OBJR  Most čez Nevljico v Vrhpolju (LJ0207)

	Cesta / Odsek
	R2-414/1349 Kamnik-Ločica

	Kilometrski položaj
	od km:
	1,771
	do km:
	1,936

	Upravni postopek
	VDJK


	OPIS PREDVIDENIH DEL

	Obstoječi objekt, zgrajen leta 1939, je bil v letu 1990 temeljito rekonstruiran. Razpetina mostu znaša 18,0 m, kot križanja znaša 50°. Glavna nosilna konstrukcija širine 5,0 m je sestavljena iz petih AB nosilcev, ki so nad masivnimi armiranobetonskimi oporniki vutasto razširjeni in med seboj povezani s prečniki in tlačno ploščo. Zaščita brežine je izvedena s krilnimi zidovi. Zidovi dolvodno so kamniti, gorvodno pa iz nearmiranega betona. Širina vozišča na mostu znaša 6,0 m. Hodnik na levi (dolvodni) strani znaša 50 cm, na desni (gorvodni) strani pa 1,0 m. Skupna širina mostu z venci znaša 8,0 m. Obstoječa ograja je cevna, višine 1,0 m. Odvajanje površinske vode je izvedeno s štirimi izpusti ob desnem robniku. Struga potoka Nevljice pod mostom je neurejena. Na ploščo mostu je obešen vodovod v zaščitni inox cevi.
Objekt je v relativno dobrem, zadovoljivem stanju. Poškodbe konstrukcije so povezane z zamakanjem iz dveh nepravilno urejenih in dotrajanih odtokov meteorne vode. Neustrezne in nefunkcionalne so širine hodnikov. Vidno je posedanje terena ob opornikih in krilih, erozija ter horizontalni in vertikalni pomiki. Poškodovani so izlivniki, na vozišču pa so udarne jame, posledično je prisotno zamakanje konstrukcije.
Namen obnovitvenih del je izboljšati prometno tehnično varnost na mostu ter predvsem zagotoviti ustrezno varnost pešcev. V ta namen se na dolvodni strani mostu izvede razširitev objekta s hodnikom za pešce. Gradbena dela obsegajo razširitev objekta z lahko jekleno konstrukcijo, zaradi česar se na objekt ne dodaja dodatne obtežbe. Statična ojačitev objekta se izvede z razširitvijo robnih vzdolžnih nosilcev za 30 cm. S širitvijo krajnih nosilcev se le-tem poveča togost ter prevzamejo večji del tako stalne kot prometne obtežbe. Poseg predvideva tudi ureditev dveh avtobusnih postajališč. Na obeh postajališčih se uredijo nadstrešnice. Odvodnja samega premostitvenega objekta pred in po posegom ostaja enaka. Odvodnja meteorne vode s cestišča je zagotovljena s prečnim nagibom cestišča do robnika in preko izlivnika v potok Nevljica. Investicija vključuje tudi rekonstrukcijo ceste v območju mostu čez Nevljico. Na levi strani ceste se vključno s predvideno izgradnjo hodnika za pešce na mostu predvidi tudi dograditev hodnika za pešce ob trasi ceste. Na obravnavanem območju rekonstrukcije ceste in mostu bo potrebno prestaviti oz. zaščiti tudi obstoječe komunalne vode (vodovod, kanalizacija, cestna razsvetljava, KKS). Ureditve struge vodotoka zaradi načrtovane izvedbe hodnikov za pešce niso predvidene. V sklopu investicije je potrebno zagotoviti tudi vodenje prometa v času gradnje.


	VREDNOST GRADBENIH DEL (z DDV) v EUR


	Deleži / Leto
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	Skupaj

	DRSI
	0
	192.000
	144.000
	36.000
	0
	0
	372.000

	Občina Kamnik
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Skupaj
	0
	192.000
	144.000
	36.000
	0
	0
	372.000


	IZPOLNITVENI ROKI

	Predviden pričetek inženirskih storitev
	oktober 2021 

	Predviden zaključek inženirskih storitev
	december 2024


	INŽENIRSKE STORITVE*
	ZADOLŽITVE INŽENIRJA

	Priprava razpisne dokumentacije za gradnjo
	da 

	Priprava razpisne dokumentacije za zunanjo kontrolo kakovosti
	da 

	Uvedba izvajalca v posel
	da

	Nadzor nad gradnjo
	da 

	Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
	da 

	Program preiskav zunanje kontrole kakovosti
	da 

	Pregled in potrditev dokumentacije izvedenih del
	da 

	Sodelovanje pri pregledu, prevzemu ter primopredaji zgrajenih objektov v upravljanje in vzdrževanje
	da 

	Druga administrativno tehnična in ostala opravila 
	da 


*Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila


	ZAGOTAVLJANJE ODGOVORNIH OSEB ZA IZVAJANJE STROKOVNEGA NADZORA**

	Nadzor nad gradnjo cest*
	NE

	Nadzor nad gradnjo cestnih objektov*
	da 

	Nadzor nad izvedbo elektro inštalacijskih del*
	da


*   Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

**  En strokovnjak lahko izvaja le en nadzor iz zgornje tabele
