OPIS PROJEKTA

	Zaporedna številka sklopa:
	31


	Številka projekta, ukrep in naziv projekta
	OBJR  Rekonstrukcija dveh prepustov in križišča Gaberšek

	Cesta / Odsek
	R3-721/1317 Petrovci-Kuzma v km 16,500
R3-716/5630 od km 4,687 do km 4,723 pri gostilni Gabršek

	Kilometrski položaj R3-716/5630
	v km:
	4,687
	v km
	4,723

	Upravni postopek
	VDJK


	OPIS PREDVIDENIH DEL

	Na odseki državne ceste R3-721/1317 v km 16,500 se pri gostilni Gabršek nahaja klasično tri krako križišče z državno cesto R3-716/5630. Na predmetnem odseku ni hodnika za pešce in kot tak ne zagotavlja ustrezne prometne varnosti pešcev, kakor tudi motornega prometa. Asfaltna prevleka je močno razpokana in dotrajana. Obstoječe križišče ima urejeno javno razsvetljavo.
Prepust MS5060 na R3-721/1317, ki v območju križišča premošča potok Lukaj pod kotom 43° je dotrajan. Enako dotrajan je tudi za prepust na R3-716/5630 v km 4,700, ki premošča krajevni potok pod kotom 90°. 

Vsled izboljšanju prometne varnosti udeležencev v prometu, je načrtovana rekonstrukcija križišča državnih cest R3-721/1317 v km 16,503 pri gostilni Gabršek z ureditvijo navezave državne ceste R3-721/1317, vključno s hodnikom za pešce, v dolžini približno 100 m (od cca km 16,400) in sanacijo vozišča za križiščem v dolžini približno 100 m, in širini 5,60 m (do križišča pri cerkvi v km cca 16,600) ter nadomestni gradnji premostitvenih objektov (prepustov), MS5060 na R3-712/1317 (v obnmočju novega križišča) in na R3-716/5630 v km 4,700 (v območju pred križiščem), vključno z vodnogospodarskimi ureditvami struge potoka Lukaj in krajevnega potoka. Na območju obdelave je predvidena kompletna prenova zgornjega in spodnjega ustroja. Obstoječe površine za pešce se ohrani, izvede se izgradnja manjkajočih površin za pešce, ki se ustrezno navežejo na obstoječe. Ločenih površin za kolesarje ne bo.

Na obravnavanem območju rekonstrukcije križišča in novogradnje prepustov bo potrebno zaščititi oz. prestaviti nekatere obstoječe komunalne vode (kanalizacijsko omrežje, elektrovodi (zračni vod NV, zemeljski vod NN), vodovod). V sklopu investicije je načrtovana nova cestna razsvetljava, saj obstoječa ne dosega določil standardov in veljavne zakonodaje. Za čas posegov bo urejena začasna prometna ureditev za vodenje prometa.


	VREDNOST GRADBENIH DEL (z DDV) v EUR


	Deleži / Leto
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	Skupaj

	DRSI
	0
	230.040
	204.000
	60.000
	0
	0
	494.040

	Občina Kuzma
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Skupaj
	0
	230.040
	204.000
	60.000
	0
	0
	494.040


	IZPOLNITVENI ROKI

	Predviden pričetek inženirskih storitev
	oktober 2021 

	Predviden zaključek inženirskih storitev
	december 2024


	INŽENIRSKE STORITVE*
	ZADOLŽITVE INŽENIRJA

	Priprava razpisne dokumentacije za gradnjo
	NE

	Priprava razpisne dokumentacije za zunanjo kontrolo kakovosti
	da 

	Uvedba izvajalca v posel
	da

	Nadzor nad gradnjo
	da 

	Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
	da 

	Program preiskav zunanje kontrole kakovosti
	da 

	Pregled in potrditev dokumentacije izvedenih del
	da 

	Sodelovanje pri pregledu, prevzemu ter primopredaji zgrajenih objektov v upravljanje in vzdrževanje
	da 

	Druga administrativno tehnična in ostala opravila 
	da 


*Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila


	ZAGOTAVLJANJE ODGOVORNIH OSEB ZA IZVAJANJE STROKOVNEGA NADZORA**

	Nadzor nad gradnjo cest*
	NE

	Nadzor nad gradnjo cestnih objektov*
	da 

	Nadzor nad izvedbo elektro inštalacijskih del*
	da


*   Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

**  En strokovnjak lahko izvaja le en nadzor iz zgornje tabele
