OPIS PROJEKTA

	Zaporedna številka sklopa:
	41


	Številka projekta, ukrep in naziv projekta
	13-0050 OBJR  Most čez Kolarico pri Šmiklavžu

	Cesta / Odsek
	R3-696/6904 Slovenj Gradec-Mislinjska Dobrava

	Kilometrski položaj
	od km:
	6,450
	do km:
	6,660

	Upravni postopek
	VDJK


	OPIS PREDVIDENIH DEL

	Most čez Kolarico pri Šmiklavžu (MB0325) je AB konstrukcija preko enega polja. Razpon obstoječega mostu znaša 6,80 m. Objekt je v slabem stanju. Oprema mostu je dotrajana, betonski elementi robnih vencev so razpokani, stiki zaraščeni in lokalno poškodovani. Vsled obstoječemu stanju mostu, je za konkretni objekt načrtovana nadomestna gradnja mostu. 
Nov most bo na isti lokaciji kot obstoječi in bo zasnovan kot okvirna armiranobetonska konstrukcija preko enega polja svetle razpetine 7,00 m, statične dolžine 7,50 m in širine 9,364 m. AB prekladna konstrukcija bo togo vpeta v krajna opornika, ki sta masivni AB steni. Objekt bo temeljena na pasovnih temeljih. Širina mostu bo spremenljiva, od 10,064 m do 10,660 m. Objekt bo premoščal vodotok Kolarica pod kotom 93 stopinj. Mostni krov bo sestavljen iz hidroizolacije, zaščitne in obrabe plasti asfalta, ter obojestranskih hodnikov in robnih vencev. Na levi strani objekta je predviden hodnik širine 2,20 m (z robnim vencem), namenjen pešcem in invalidom, medtem ko je na desni strani ozek hodnik širine 75 cm (z robnim vencem), namenjen vzdrževalcem. Most križa vodotoka Kolarica pod kotom 92,614 stopinje. Temeljenje objekta je izvedeno kot plitvo temeljenje na pasovnih temeljih. Novogradnja mostu vključuje tudi rekonstrukcijo regionalne cesta v dolžini ca 100 m na vsaki strani potoka, kakor tudi vodnogospodarske ureditve z regulacijo in ureditvijo ustreznega prereza za zagotavljanje pretočnosti potoka Kolarica (urejanje struge zajema območje pod mostom ter 5,0 m gorvodno in dolvodno). Na obravnavanem območju rekonstrukcije regionalne ceste in mostu bo potrebno prestaviti oz. zaščiti tudi obstoječe komunalne vode (vodovod). 


	VREDNOST GRADBENIH DEL (z DDV) v EUR


	Deleži / Leto
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	Skupaj

	DRSI
	28.000
	200.000
	32.400
	0
	0
	0
	260.400

	Občina Slovenj Gradec
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Skupaj
	28.000
	200.000
	32.400
	0
	0
	0
	260.400


	IZPOLNITVENI ROKI

	Predviden pričetek inženirskih storitev
	september 2021 

	Predviden zaključek inženirskih storitev
	december 2024


	INŽENIRSKE STORITVE*
	ZADOLŽITVE INŽENIRJA

	Priprava razpisne dokumentacije za gradnjo
	NE

	Priprava razpisne dokumentacije za zunanjo kontrolo kakovosti
	da 

	Uvedba izvajalca v posel
	da

	Nadzor nad gradnjo
	da 

	Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
	da 

	Program preiskav zunanje kontrole kakovosti
	da 

	Pregled in potrditev dokumentacije izvedenih del
	da 

	Sodelovanje pri pregledu, prevzemu ter primopredaji zgrajenih objektov v upravljanje in vzdrževanje
	da 

	Druga administrativno tehnična in ostala opravila 
	da 


*Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila


	ZAGOTAVLJANJE ODGOVORNIH OSEB ZA IZVAJANJE STROKOVNEGA NADZORA**

	Nadzor nad gradnjo cest*
	NE

	Nadzor nad gradnjo cestnih objektov*
	da 

	Nadzor nad izvedbo elektro inštalacijskih del*
	da


*   Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

**  En strokovnjak lahko izvaja le en nadzor iz zgornje tabele
