OPIS PROJEKTA

	Zaporedna številka sklopa:
	25


	Številka projekta, ukrep in naziv projekta
	OBJR Nadvoz preko železnice pri Ravbarkomandi (KP0079)

	Cesta / Odsek
	RT-914/1372 Postojna-Rakov Škocjan

	Kilometrski položaj
	od km:
	0,120
	do km:
	0,130

	Upravni postopek
	VDJK


	OPIS PREDVIDENIH DEL

	Na regionalni cesti RT-914/1372 se pred križiščem z lokalno cesto LC323011 nahaja kamnit nadvoz nad železniško progo Ljubljana – Divača. Nadvoz preko železniške proge je kamnita ločna konstrukcija, dolžine 9,70 m in širine s hodniki 7,10 m. Kamniti so tudi oporniki in ograja. Na delu nad železniško progo je dodana mrežasta zaščitna ograja. Objekt je bil zgrajen leta 1910. Obstoječi nadvoz je izveden pravokotno na os trase železnice, kot kamnit, precej plitev obok, vpet v kamnita krajna opornika, ki sta vkopana v skalni brežini na obeh straneh. Svetla razpetina nadvoza v dnu kamnitih opornikov, na koti obstoječega GRT, znaša 8,87 m, na stiku opornikov in oboka pa 9,76 m. Višina svetlega profila, pri širini 2,20 m od osi tira, znaša samo 4,64 m. Širina nadvoza znaša 9,64 m.
Objekt je v zelo slabem stanju. Iz reg med kamnitimi elementi izpada malta, lokalno tudi manjši kamniti bloki. Konstrukcija tudi zamaka. Asfaltne površine so razpokane. Mrežasta ograja je močno porjavela. Kamniti portali odstopajo od konstrukcije nadvoza. Pred nadvozom na levi strani, je bazna postaja mobilne telefonije. Preko nadvoza potekata TK kabelska kanalizacija ter vodovod. 
Zaradi dotrajanosti nadvoza in neustreznega svetlega profila železniške proge pod obstoječim cestnim nadvozom, je predvidena odstranitev (rušitev) obstoječega in nadomestna gradnja novega nadvoza. Nov nadvoz je zasnovan kot AB ločna konstrukcija preko enega polja, ki je temeljen na krajnih straneh v skalno osnovo, približno 2,40 m pod niveleto ceste in približno 1,0 do 1,40 m v skalno osnovo. Statična razpetina nadvoza znaša 15,50 m, svetla razpetina med opornikoma pa 13,75 m in celotna dolžina 17,75 m. Debelina polnega dela ločne konstrukcije znaša 0,70 m v sredini nadvoza in se proti krajnima opornikoma odebeli na 1,30 m. Širina nadvoza je spremenljiva in se s strani Planine širi preko nadvoza v smeri AC zaradi poteka ceste v podvoz pod AC. Širina nadvoza v linijah polne plošče znaša od 7 do 9,40 m, s konzolnimi deli 9,83 do 12, 48 m in v celotni širini od 10,53 do 13,27 m. Investicija vključuje tudi rekonstrukcijo navezovalne ceste RT-914/1372, vključno s križiščem z lokalno cesto LC323011 ter vsemi dovozi, dostopi in priključki, kakor tudi ureditev ustreznih površin za pešce in/ali kolesarje ter zaščito in ureditev in komunalnih vodov v območju objekta (TK, vodovod). Zaradi gradnje novega objekta bo potrebno urediti tudi vozno mrežo ter komunalne vode za potrebe delovanja železniške proge (SVTK).
V času gradnje se predvidi popolna zapora regionalne ceste na območju nadvoza, pri čemer je vodenje prometa urejeno s preusmeritvijo prometa po obvozni cesti. Gradnja bo potekala ob delovanju železniške proge.



	VREDNOST GRADBENIH DEL (z DDV) v EUR


	Deleži / Leto
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	Skupaj

	DRSI
	0
	540.000
	480.000
	60.000
	0
	0
	1.080.000

	Občina Postojna
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Skupaj
	0
	540.000
	480.000
	60.000
	0
	0
	1.080.000


	IZPOLNITVENI ROKI

	Predviden pričetek inženirskih storitev
	oktober 2021

	Predviden zaključek inženirskih storitev
	december 2024


	INŽENIRSKE STORITVE*
	ZADOLŽITVE INŽENIRJA

	Priprava razpisne dokumentacije za gradnjo
	da 

	Priprava razpisne dokumentacije za zunanjo kontrolo kakovosti
	da 

	Uvedba izvajalca v posel
	da

	Nadzor nad gradnjo
	da 

	Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
	da 

	Program preiskav zunanje kontrole kakovosti
	da 

	Pregled in potrditev dokumentacije izvedenih del
	da 

	Sodelovanje pri pregledu, prevzemu ter primopredaji zgrajenih objektov v upravljanje in vzdrževanje
	da 

	Druga administrativno tehnična in ostala opravila 
	da 


*Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila


	ZAGOTAVLJANJE ODGOVORNIH OSEB ZA IZVAJANJE STROKOVNEGA NADZORA**

	Nadzor nad gradnjo cest*
	DA

	Nadzor nad gradnjo cestnih objektov*
	da 

	Nadzor za področje geotehnike*
	NE

	Nadzor nad izvedbo elektro inštalacijskih del*
	da

	Nadzor nad izvedbo strojnih inštalacij in strojne opreme *
DA
	NE

	Nadzor nad izvedbo vozne mreže*
	DA

	Nadzor nad izvedbo SVTK naprav*
	da


*   Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

**  En strokovnjak lahko izvaja le en nadzor iz zgornje tabele
