OPIS PROJEKTA

	Zaporedna številka sklopa:
	2


	Številka projekta, ukrep in naziv projekta
	KOLE Barjansko kolesarsko omrežje /  
1.etapa Vrhnika-Horjul, 2. etapa - Horjul-Vrzdenec

	Kolesarska povezava
	R10

	Cesta / Odsek
	R2-407/1145, Horjul-Vrhnika od km 8,990 do km 13,944

LZ 466071 od km 0,000 do km 0,888

R2-409/0300 Brezovica -Vrhnika od km 12,270 do km 13,003.

R2-407/1145 Ljubljanica – Vrhnika od km 4,500 do km 5,500, od km 5,505 do km 5,845 in od km 5,845 do km 7,039

	Skupna dolžina
	7,9 km

	Upravni postopek
	VDJK


	OPIS PREDVIDENIH DEL

	Za investicijo je predvideno sofinanciranje s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj ESRR. Gradnja investicije bo razdeljena na dve etapi:
1. etapa: Vrhnika – občinska meja Vrhnika/Horjul

Predvidena je izvedba kolesarske povezave (steza, pot, pas) od meje z občino Horjul, mimo Velike Ligojne, Stare Vrhnika, OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika do Sinje Gorice (P+R) v kupni dolžini cca 5,4 km (celotna dolžina skupaj z že zgrajenim delom je cca 6,6 km). Med Ligojno in Vrhniko je za potrebe kolesarske povezave predvidenih šest krajših premostitvenih objektov (brvi), dolžine 20 m, 10 m, 10 m, 9 m, 5 m, 5 m. Brvi so predvidene iz HEA in HEB jeklenih profilov.

Skupaj s kolesarsko povezavo bo izvedena rekonstrukcija regionalne ceste R2-407/1145 Ljubljanica – Vrhnika, od meje med občino Horjul in občino Vrhnika do poslovno-obrtne cone v Stari Vrhniki, v dolžini cca 4,4 km. Pri tem se bo izvedla gradnja podpornih in opornih zidov, dva ločilna otoka, ureditev krožišča na Stari Vrhniki, ureditev komunalnih vodov (telekomunikacije, javna razsvetljava,..), prestavitev in ureditev odvodnih obcestnih jarkov.
Gradnja kolesarske povezave bo razdeljena na naslednje pododseke:
Pododsek 1: meja občine Vrhnika z občino Horjul – Razpotje, v skupni dolžini 1233 m,
Pododsek 2: Razpotje – Velika Ligojna, v skupni dolžini 1617 m,
Pododsek 3: Velika Ligojna - Stara Vrhnika, v skupni dolžini 2110 m,
Pododsek 4: Stara Vrhnika - Ljubljanska cesta, v skupni dolžini 310 m,
Pododsek 5: Ljubljanska cesta, v skupni dolžini 139 m.
2. etapa: Horjul – Vrzdenec

Predvidena je izgradnja mešane površine za pešce in kolesarje na levi strani regionalne ceste R2-407/1145 Ljubljanica – Vrhnika od km 4,500 do km 5,500, ki se bo navezala na obstoječe površine za pešce v območju naselij Vrzdenec in Ljubgojna. Predvidena je izvedba dveh AB zidov in dveh kamnitih zložb. Na novo bo urejena cestna razsvetljava in meteorna kanalizacija, ki se bo ustrezno navezala na obstoječe cestne prepuste. Ustrezno bo dopolnjena prometna signalizacija. Na območju obdelave je predvidena tudi ureditev avtobusnega postajališča, odvodnjavanje ceste, površine za pešce in kolesarje ter zalednih voda, ureditev vseh priključkov na kmetijska zemljišča.

Skozi povezani naselji Ljubgojna (od km 5,505 do km 5,845) in Horjul (od km 5,845 do km 7,039) se izvede obojestranski kolesarski pas, ločen z ločilno prekinjeno označbo bele barve. Ukrepi zajemajo tudi ureditev nove in obnovo stare horizontalne in vertikalne signalizacije ceste (prehode za pešce, avtobusna postajališča, križišča oz. cestne priključke, …).


	VREDNOST GRADBENIH DEL (z DDV) v EUR


	Deleži / Leto
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	Skupaj

	DRSI
	0
	782.000
	2.300.000
	1.841.000
	1.741.000
	1.041.000
	7.705.000

	Občina Horjul
	0
	0
	0
	201.250
	201.250
	0
	402.500

	Občina Vrhnika
	0
	1.380.000
	1.380.000
	0
	0
	0
	2.760.000

	Skupaj
	0
	2.162.000
	3.680.000
	2.042.250
	1.942.250
	1.041.000
	10.867.500


	IZPOLNITVENI ROKI

	Predviden pričetek inženirskih storitev
	oktober 2021

	Predviden zaključek inženirskih storitev
	maj 2027


	INŽENIRSKE STORITVE*
	ZADOLŽITVE INŽENIRJA

	Priprava razpisne dokumentacije 

(priprava največ 2 razpisnih dokumentacij za gradnjo, za vsako z dvema pogodbama)
	 da-2x

	Priprava razpisne dokumentacije za zunanjo kontrolo kakovosti
	da 

	Uvedba izvajalca v posel
	da

	Nadzor nad gradnjo
	da 

	Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
	da 

	Program preiskav zunanje kontrole kakovosti
	da 

	Pregled in potrditev dokumentacije izvedenih del
	da 

	Sodelovanje pri pregledu, prevzemu ter primopredaji zgrajenih objektov v upravljanje in vzdrževanje
	da 

	Druga administrativno tehnična in ostala opravila 
	da 


*Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila


	ZAGOTAVLJANJE ODGOVORNIH OSEB ZA IZVAJANJE STROKOVNEGA NADZORA**

	Nadzor nad gradnjo ceste (kolesarske povezave)*
	DA

	Nadzor nad gradnjo cestnih (kolesarskih) objektov*
	DA

	Nadzor nad izvedbo elektro inštalacijskih del in opreme*
	da


*   Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

**  En strokovnjak lahko izvaja le en nadzor iz zgornje tabele
