OPIS PROJEKTA

	Zaporedna številka sklopa:
	19


	Številka projekta, ukrep in naziv projekta
	19-0085 OBJR Rekonstrukcija mostu čez Pivko (KP0017)

	Cesta / Odsek
	R2-409/0306 Postojna-Razdrto

	Kilometrski položaj
	od km:
	0,920
	do km:
	1,330

	Upravni postopek
	VDJK


	OPIS PREDVIDENIH DEL

	Obstoječi objekt je ločni most dolžine 10 m in širine 8,10 m. Zgrajen je bil leta 1880. Na robnih vencih je jeklena odbojna ograja z ročajem. Levo po objektu poteka vodovod, desno ob objektu pa TK vod in kabelska kanalizacija.
Stanje mostu je slabo, potrebna pa je tudi širitev mostu zaradi kolesarske steze. Obstoječa mostna konstrukcija ne omogoča širitve mostu, zato je potrebno izvesti nadomestno gradnjo premostitvenega objekta. Asfaltne površine so razpokane, robni venci poškodovani, mestoma razpadajo. Z loka odpada omet, izpadajo kamni in malta med njimi. Ob temeljih se pojavlja erozija. Vodotok in njegove brežine niso urejeni.
Predvidena je izgradnja novega, nadomestnega mostu. Most  je zasnovan kot armiranobetonski okvir razpetine 10,85 m (v smeri pravokotno na opornika), temeljen na uvrtanih pilotih. Predvidena so krila debeline 50 cm. Opornika sta zasnovana kot monolitne AB vertikalne stena debeline 0,85 m. Višina opornikov znaša od 6,50 do 6,80 m. V nadaljevanju opornikov se izvedejo krilne stene s konzolnimi krili debeline 0,50 m. Za oporniki se zaradi nevarnosti prevelikih diferenčnih posedkov umestijo prehodne plošče. Objekt se v celoti izvede po principu »bele kadi«. V sklopu izgradnje objekta se izvede tudi rekonstrukcija ceste in dograditev kolesarske steze. Potek obstoječe ceste je zaradi dvojne krivine na območju mostu zelo neugoden, zato je predvidena rekonstrukcija ceste na večji dolžini (cca 400 m), kar zagotavlja izvedbo ceste z elementi, ki so potrebni za predvidene hitrosti na tem odseku. Pred začetkom rušitvenih del je potrebno prestaviti oz. zaščititi obstoječe komunalne vode (Na objektu ni obstoječih komunalnih vodov. V območju rekonstrukcije ceste in mostu bo potrebna ureditev in zaščita TK kabelske kanalizacije prestavitev in zaščita vodovoda in fekalne kanalizacije, ki potekajo v neposredni bližini objekta). Investicija predvideva tudi izvedbo začasne prometne signalizacije in preusmeritev prometa ter izvedbo zaščite struge reke in ukrepov za zagotavljanje pretočnosti.
 


	VREDNOST GRADBENIH DEL (z DDV) v EUR


	Deleži / Leto
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	Skupaj

	DRSI
	0
	744.000
	708.000
	507.960
	0
	0
	1.959.960

	Občina Pivka
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Skupaj
	0
	744.000
	708.000
	507.960
	0
	0
	1.959.960


	IZPOLNITVENI ROKI

	Predviden pričetek inženirskih storitev
	oktober 2021

	Predviden zaključek inženirskih storitev
	december 2024


	INŽENIRSKE STORITVE*
	ZADOLŽITVE INŽENIRJA

	Priprava razpisne dokumentacije
	DA

	Uvedba izvajalca v posel
	da

	Nadzor nad gradnjo
	da

	Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
	da

	Program preiskav zunanje kontrole kakovosti
	da

	Zagotavljanje zunanje kontrole kakovosti
	NE

	Pregled in potrditev dokumentacije izvedenih del
	da

	Sodelovanje pri pregledu, prevzemu ter primopredaji zgrajenih objektov v upravljanje in vzdrževanje
	da

	Druga administrativno tehnična in ostala opravila 
	da


*Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila


	ZAGOTAVLJANJE ODGOVORNIH OSEB ZA IZVAJANJE STROKOVNEGA NADZORA**

	Nadzor nad gradnjo cest*
	DA

	Nadzor nad gradnjo cestnih objektov*
	da 

	Nadzor nad izvedbo elektro inštalacijskih del*
	da


*   Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

**  En strokovnjak lahko izvaja le en nadzor iz zgornje tabele
