OPIS PROJEKTA

	Zaporedna številka sklopa:
	42


	Številka projekta, ukrep in naziv projekta
	13-0045  OBJR  Most čez Pogorelco pri Šmartnem (LJ0208)

	Cesta / Odsek
	R2-414/1349 Kamnik-Ločica

	Kilometrski položaj
	od km:
	10,540
	do km:
	10,560

	Upravni postopek
	VDJK


	OPIS PREDVIDENIH DEL

	Most čez Pogorelco pri Šmartnem (LJ0208) prečka vodotok Pogorelca pod kotom 67 stopinj. Nosilno konstrukcijo mostu predstavlja armiranobetonska plošča razpona 6,20 m, ki nalega na betonska opornika preko enega polja. Obstoječi most je bil zgrajen leta 1954. Pravokotna širina vozišča na objektu znaša okvirno 6,30 m in se obojestransko zaključi z AB parapetnim zidom in robnim vencem. Zidova sta visoka od 22 cm do 44 cm in debela 18 cm. Na parapetnem zidu je jeklena cevna ograja z ročajem za pešce.  Objekt je na obeh straneh brez hodnikov. Vozišče  na objektu je asfaltno sestavljeno iz dvoslojnega asfalta v debelini 17,3-18,0 cm, prodnatega nasutja v debelini 22 cm, zaščitnega sloja betona, bitumenske hidroizolacije in armiranobetonske plošče v debelini 33,5-35,5 cm. Način in globina temeljenja obstoječega mostu nista znana, ocenjujemo pa, da je glede na razpon krajnih opornikov 6,20 m temeljenje izvedeno na pasovnih temeljih. Konstrukcijski elementi mostu so poškodovani. 
Na površinah opornikov je zaznati zamakanje in izrazito poraslost z algami. Na armiranobetonski prekladni konstrukciji so prisotne korozijske poškodbe (razpoke nad korodirano armaturo in odpadanje zaščitnih plasti betona nad korodirano armaturo predvsem v vogalih AB plošče), zaznati pa je tudi segregirana in porozna mesta. Varovalna ograja je korodirana. Na betonih parapeta pod kovinsko ograjo z robnim vencem so na površini prisotne poškodbe zaradi zmrzovanja, opaziti je odstopanje površinskijh plasti betona in cementnega kamna med zrni agregata.
Za objekt načrtovana rekonstrukcija objekta, ki predvideva: celovito sanacijo voziščne plošče (zgoraj in spodaj) z nadgradnjo obstoječe prekladne konstrukcije, zamenjavo hidroizolacije in zamenjavo zaščitnega ter tudi obrabnega sloj asfalta na vozišču mostu. Novo stanje prečnega profila konstrukcije znaša 8,00 m (prej 6,96 m). Sanacija voziščne plošče se izvaja fazno ob polovični zapori na predmetnem odseku ceste. V sklopu investicije se izvede tudi sanacija krajnih opornikov z izvedbo novih AB krilnih zidov na gorvodni strani po predhodni porušitvi obstoječih kamnito-betonskih krilnih zidov.
Investicija vključuje tudi rekonstrukcijo ceste za navezavo na most (območje, kjer je predviden gradbeni poseg se nahaja na delu prehodnice med desno krožno krivino 750 m iz smeri Kamnika in krožno krivino z radijem 120 m v smeri Ločice.) in vodnogospodarske ureditve v območju načrtovanih posegov, kakor tudi ureditev in zaščito komunalnih vodov (v vzdolžni diagonalni smeri poteka preko mostu nadzemni vod nizke napetosti, Na DV strani mostu potekajo ob robnem vencu TK kabli.). Tehnologija rekonstrukcije mostu in rekonstrukcije ceste v območju objekta predvideva polovično zaporo na predmetnem odseku ceste.            


	VREDNOST GRADBENIH DEL (z DDV) v EUR


	Deleži / Leto
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	Skupaj

	DRSI
	0
	120.000
	96.000
	24.000
	0
	0
	240.000

	Občina Kamnik
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Skupaj
	0
	120.000
	96.000
	24.000
	0
	0
	240.000


	IZPOLNITVENI ROKI

	Predviden pričetek inženirskih storitev
	oktober 2021 

	Predviden zaključek inženirskih storitev
	december 2024


	INŽENIRSKE STORITVE*
	ZADOLŽITVE INŽENIRJA

	Priprava razpisne dokumentacije za gradnjo
	da 

	Priprava razpisne dokumentacije za zunanjo kontrolo kakovosti
	da 

	Uvedba izvajalca v posel
	da

	Nadzor nad gradnjo
	da 

	Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
	da 

	Program preiskav zunanje kontrole kakovosti
	da 

	Pregled in potrditev dokumentacije izvedenih del
	da 

	Sodelovanje pri pregledu, prevzemu ter primopredaji zgrajenih objektov v upravljanje in vzdrževanje
	da 

	Druga administrativno tehnična in ostala opravila 
	da 


*Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila


	ZAGOTAVLJANJE ODGOVORNIH OSEB ZA IZVAJANJE STROKOVNEGA NADZORA**

	Nadzor nad gradnjo cest*
	DA

	Nadzor nad gradnjo cestnih objektov*
	da 

	Nadzor nad izvedbo elektro inštalacijskih del*
	da


*   Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

**  En strokovnjak lahko izvaja le en nadzor iz zgornje tabele
