OPIS PROJEKTA

	Zaporedna številka sklopa:
	27



	Številka projekta, ukrep in naziv projekta
	OBJR  Most čez Savinjo (CE0010) in podvoz v Šempetru

	Cesta / Odsek
	R2-447/0288 Šempeter-Latkova Vas

	Kilometrski položaj
	v km:
	0,070
	v km:
	0,400

	Upravni postopek
	VDJK


	OPIS PREDVIDENIH DEL

	Obstoječi most čez Savinjo je zgrajen v premi s kotom križanja s Savinjo 72º. Starost mostu je cca 44 let. Širina obstoječega objekta je 11,00 m. Vozišče med robniki je 8,0 m. Obojestranski hodniki so neto širine 1,02 m dolvodno in 0,84 m gorvodno. Vgrajeni so granitni robniki višine 15 cm in obojestransko jeklena varovalna ograja.  Na podvozu občinske poti je karakteristični prerez mostu identičen. 
Most preko Savinje je bil leta 2011 obnovljen. Nosilno konstrukcijo sestavljajo po štirje prosto ležeči prednapeti nosilci preko dveh polj. Teoretična razpetina nosilcev je 30 m, Nosilci so na osnih razmakih 2,60 m in so med seboj povezani s prečniki ob ležiščih in v sredini polja. Prečniki so prednapeti. Krajni prečniki imajo kable v betonu, medtem ko so pri vmesnih prečnikih kabli zunanji. Voziščna plošča je debeline 20 cm. Izdelana je iz montažnih plošč, ki so stikovane z naknadno zabetoniranimi stiki z ustrezno sidrno armaturo. V krajne montažne nosilce je vgrajenih po 11 kablov v vmesne nosilce pa po 10 kablov.
V sklopu investicije je načrtovana razširitev hodnikov na mostu čez Savinjo CE0010 in na podvozu občinske poti pri Šempetru ter izgradnja hodnikov ob cesti izven mostu na R2-447/0288 med km 0,070 in km 0,400. Glede na dejstvo, da se širina vozišča na obeh premostitvenih objektih ne spreminja (na mostu čez Savinjo znaša širina vozišča cca 8,00 m, na podvozu pa cca 7,70 m), je širina obstoječega vozišča ohranjena tudi na odsekih izven premostitvenih objektov, oziroma je širina med dvignjenima robnikoma na celotnem odseku med obojestranskima krožiščema vodena v približno enaki širini, brez vmesnih zoženj, ki bi bila sicer glede na kategorijo ceste mogoča. Normalnemu profilu obstoječe ceste se dodata obojestranski površini za kolesarje širine 1,80 m na odsekih izven objektov in 1,50 m oziroma 1,30 m na območju obeh premostitvenih objektov. Višina cestnega nasipa izven območja mostu čez Savinjo in podvoza znaša 3,50 m do 4,00 m. V sedanjem stanju posedkov oz. deformacij vozišča ni bilo ugotovljenih, zato sanacijski posegi niso predvideni. Kanalizacija na objektih se ne spreminja. Na območju predvidenih posegov na dol vodni strani so TK vodi. Prestavitev teh vodov ni potrebna. Na mestu prehoda kabla TK z območja hodnika na brežino se obstoječi kabel zaščiti z dodatno cevjo. V času predvidenih posegov na mostu, podvozu in izven njih se promet uredi v skladu z Elaboratom začasne prometne ureditve. Promet med gradnjo bo potekal izmenično enosmerno, krmiljenje se izvede s prometno odvisnim semaforjem.


	VREDNOST GRADBENIH DEL (z DDV) v EUR


	Deleži / Leto
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	Skupaj

	DRSI
	0
	396.222
	288.000
	60.000
	0
	0
	744.222

	Občina Žalec
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Skupaj
	0
	396.222
	288.000
	60.000
	0
	0
	744.222


	IZPOLNITVENI ROKI

	Predviden pričetek inženirskih storitev
	oktober 2021 

	Predviden zaključek inženirskih storitev
	december 2024


	INŽENIRSKE STORITVE*
	ZADOLŽITVE INŽENIRJA

	Priprava razpisne dokumentacije za gradnjo
	da 

	Priprava razpisne dokumentacije za zunanjo kontrolo kakovosti
	da 

	Uvedba izvajalca v posel
	da 

	Nadzor nad gradnjo
	da 

	Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
	da 

	Program preiskav zunanje kontrole kakovosti
	da 

	Pregled in potrditev dokumentacije izvedenih del
	da 

	Sodelovanje pri pregledu, prevzemu ter primopredaji zgrajenih objektov v upravljanje in vzdrževanje
	da 

	Druga administrativno tehnična in ostala opravila 
	da 


*Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila


	ZAGOTAVLJANJE ODGOVORNIH OSEB ZA IZVAJANJE STROKOVNEGA NADZORA**

	Nadzor nad gradnjo cest*
	DA

	Nadzor nad gradnjo cestnih objektov*
	da 

	Nadzor nad izvedbo elektro inštalacijskih del*
	da


*   Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

**  En strokovnjak lahko izvaja le en nadzor iz zgornje tabele
