OPIS PROJEKTA

	Zaporedna številka sklopa:
	18


	Številka projekta, ukrep in naziv projekta
	14-0011 OBJR Rekonstrukcija ceste pri Horjulu

	Cesta / Odsek
	R2-407/1145 Ljubljanica-Vrhnika

	Kilometrski položaj
	od km:
	7,039
	do km:
	9,007

	Upravni postopek
	VDJK


	OPIS PREDVIDENIH DEL

	Na obravnavanem odseku ceste se nahajajo trije premostitveni objekti in sicer večji prepust LJ 5057 v km 7,850 čez potok Šujica in prepusta v km 7,920 čez vodni jarek ter v km 8,490 čez pritok Bukalškega grabna. Na trasi ceste se nahajajo še manjši cevni  prepusti v  km 7,500 ø400 mm, km 7,700 ø400 mm in km 8,350 ø300 mm, ki jih obravnavamo kot odvodnjavanje ceste oziroma za povezavo obcestnih jarkov. Vzporedno s traso ob desni strani med km 8,500 in km 8,700 poteka zračni vod elektrike nizke napetosti,

ki napaja bližnje hiše Vrhniške ceste. Na km 8,600 se odcepi podzemni NN-vod, ki poteka ob levem robu izven cestnega telesa ceste do km 8,770, kjer se ob priključku ceste Pod gozdom usmeri proti manjšemu zaselku. Traso prečkata vodovod (na cca. km 8,660 in km 8,690) in plinovod (na cca. km 8,800).
V sklopu investicije je načrtovana rekonstrukcija ceste R2-407/1145 Ljubljanica – Vrhnika od km 7,039 do km 9,007. V km 9,007 se cesta naveže na obstoječe stanje ter na projekt IDP »Ureditev Barjanskega kolesarskega omrežja v območju občine Vrhnika«. Vzdolž celotne trase se vozišče širi – širita se vozna pasova za 25 cm, prav tako se za 25 cm širijo bankine. Vzdolž celotne trase je ob levi strani predvidena nova dvosmerna kolesarska steza širine 2,50 m, ki se izvede v višini vozišča regionalne ceste z ustreznim varnostnim odmikom v širini 3,00 m (bankini ob vozišču in zelenica). Nov višinsko ločen hodnik za pešce v širini 1,75 m je predviden ob desni strani do obstoječega cestnega priključka na km 7,613. Investicija vključuje tudi vodnogospodarske ureditve celotnega območja predvidenih posegov z vsemi ukrepi za vodenje dvoživk, vider preko ceste, vključno z aktivnostmi v zvezi s prestavitvijo in zaščito komunalne infrastrukture (TK vodi, kabelska kanalizacija, vodovod, plinovod, elektro kablovod, prostozračni daljnovod, kanalizacijo in cestno razsvetljavo z NN priključkom,…). Za čas gradnje je potrebno zagotoviti začasno ureditev prometa (potek vodenja in zavarovanja prometa), tudi ustrezno vodenje pešcev in kolesarjev.




	VREDNOST GRADBENIH DEL (z DDV) v EUR


	Deleži / Leto
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	Skupaj

	DRSI
	0
	1.266.000
	960.000
	120.000
	0
	0
	2.346.000

	Občina Horjul
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Skupaj
	0
	1.266.000
	960.000
	120.000
	0
	0
	2.346.000


	IZPOLNITVENI ROKI

	Predviden pričetek inženirskih storitev
	december 2021 

	Predviden zaključek inženirskih storitev
	december 2024


	INŽENIRSKE STORITVE*
	ZADOLŽITVE INŽENIRJA

	Priprava razpisne dokumentacije za gradnjo
	da 

	Priprava razpisne dokumentacije za zunanjo kontrolo kakovosti
	da 

	Uvedba izvajalca v posel
	da

	Nadzor nad gradnjo
	da 

	Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
	da 

	Program preiskav zunanje kontrole kakovosti
	da 

	Pregled in potrditev dokumentacije izvedenih del
	da 

	Sodelovanje pri pregledu, prevzemu ter primopredaji zgrajenih objektov v upravljanje in vzdrževanje
	da 

	Druga administrativno tehnična in ostala opravila 
	da 


*Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila


	ZAGOTAVLJANJE ODGOVORNIH OSEB ZA IZVAJANJE STROKOVNEGA NADZORA**

	Nadzor nad gradnjo cest*
	DA

	Nadzor nad gradnjo cestnih objektov*
	NE (že zagotovljen)

	Nadzor nad izvedbo elektro inštalacijskih del*
	da


*   Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

**  En strokovnjak lahko izvaja le en nadzor iz zgornje tabele
