OPIS PROJEKTA

	Zaporedna številka sklopa:
	29


	Številka projekta, ukrep in naziv projekta
	18-0016 OBJR Most čez Ročico v Žerjavci (MB0056)

	Cesta / Odsek
	R2-449/0315 Lenart-Gornja Radgona

	Kilometrski položaj
	od km:
	4,230
	do km:
	4,430

	Upravni postopek
	VDJK


	OPIS PREDVIDENIH DEL

	Premostitveni objekt MB0056 se nahaja na regionalni cesti R3-449/0315 med Lenartom in Benediktom v km 4,380. Osnovni nosilni sistem je sestavljen iz AB plošče, ki nalega na krajna opornika. Dolžina objekta je 8,00 m, širina (glede na cesto) s hodniki vred pa znaša 8,80 m. Na mostu je jeklena ograja. Desno (po stacionaži) ob cesti poteka vodovodna napeljava, levo pa TK vod. Po cesti poteka tudi predvidena trasa kolesarske poti D4. 
Objekt je v slabem stanju. Poškodbe betonskih elementov so posledica atmosferskih vplivov. Mestoma je razkrita in korodirana armatura. Asfaltna prevleka mostu je poškodovana. Dotrajana je varnostna ograja na mostu.
Vsled obstoječemu stanju mostu, je za konkretni objekt načrtovana nadomestna gradnja mostu ter rekonstrukcija ceste na območju obravnave z odvodnjavanjem ter navezavama na obstoječe stanje na začetku in koncu obravnavanega dela odseka, ureditev priključkov in dovozov, kakor tudi ureditev ustreznih površin za pešce in/ali kolesarje. Investicija vključuje tudi vodnogospodarske ureditve tangiranega območja vodotoka Ročice in vodnih jarkov, prav tako pa tudi prestavitev in/ali zaščito komunalne infrastrukture (TK vod, vodovod,…). Okvirna meja obdelave je predvidena od km cca 4,230 do km cca 4,430. Investicija vključuje tudi načrt vodenja in zavarovanja prometa - tudi pešcev in kolesarjev  v času gradnje. Nov most bo na isti lokaciji kot obstoječi in bo zasnovan kot okvirna AB konstrukcija preko enega polja s svetlo razpetino 7,0 m in skupno bruto razpetino 12,7 m. Na strani objekta v smeri Gornje Radgone je predviden hodnik z dvosmerno kolesarsko stezo širine 3,00 m (širina brez robnega venca), medtem ko je drugi strani objekta načrtovan pomožni hodnik širine 75 cm (širina brez robnega venca). Na objektu bo nameščena obojestranska varnostna cevna ograja, prav tako z ustrezno JVO ograjo bodo varovani hodniki na objektu. Objekt bo globoko temeljen na AB pilotih.




	VREDNOST GRADBENIH DEL (z DDV) v EUR


	Deleži / Leto
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	Skupaj

	DRSI
	0
	288.000
	252.000
	60.000
	0
	0
	600.000

	Občina sv. Trojica v Slov. Goricah
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Skupaj
	0
	288.000
	252.000
	60.000
	0
	0
	600.000


	IZPOLNITVENI ROKI

	Predviden pričetek inženirskih storitev
	oktober 2021 

	Predviden zaključek inženirskih storitev
	december 2024


	INŽENIRSKE STORITVE*
	ZADOLŽITVE INŽENIRJA

	Priprava razpisne dokumentacije za gradnjo
	da 

	Priprava razpisne dokumentacije za zunanjo kontrolo kakovosti
	da 

	Uvedba izvajalca v posel
	da

	Nadzor nad gradnjo
	da 

	Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
	da 

	Program preiskav zunanje kontrole kakovosti
	da 

	Pregled in potrditev dokumentacije izvedenih del
	da 

	Sodelovanje pri pregledu, prevzemu ter primopredaji zgrajenih objektov v upravljanje in vzdrževanje
	da 

	Druga administrativno tehnična in ostala opravila 
	da 


*Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila


	ZAGOTAVLJANJE ODGOVORNIH OSEB ZA IZVAJANJE STROKOVNEGA NADZORA**

	Nadzor nad gradnjo cest*
	DA

	Nadzor nad gradnjo cestnih objektov*
	da 

	Nadzor nad izvedbo elektro inštalacijskih del*
	da


*   Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

**  En strokovnjak lahko izvaja le en nadzor iz zgornje tabele
