OPIS PROJEKTA

	Zaporedna številka sklopa:
	24


	Številka projekta, ukrep in naziv projekta
	18-0160 OBJR  Rekonstrukcija mostu čez kanal (PT0160)

	Cesta / Odsek
	R1-228/1291 Spuhlja-Zavrč

	Kilometrski položaj
	od km:
	3,038
	do km:
	3,454


	Upravni postopek
	VDJK


	OPIS PREDVIDENIH DEL

	Most čez kanal HE Formin dolžine 72,40 m je bil zgrajen leta 1977. Zgornja konstrukcija je sestavljena iz dveh prednapetih T nosilcev s ploščo preko treh pol z razpetinami 21,85 + 28,70 + 21,85, širina mostu je 10,56 m. Most je podprt s krajnimi podporniki (s krili), vmesni okrogli stebri (2 x 2 para) pa so plitvo temeljeni. V območju stebrov ni prečnega nosilca. Na vsaki strani mostu sta hodnika z robnimi venci širine 1,60 m, na katerih je pritrjena cevna varovalna ograja.
Splošno stanje objekta je slabo. Poškodbe konstrukcije se kažejo predvsem v propadanju betonov in močnejšem zamakanju prwko obeh dilatacij, kar se odraža na elementih spodnjega dela konstrukcije. Mestoma je na betonskih elementih razkrita in korodirana armatura (izraziteje na hodnikih, robnih vencih in elementih podporne konstrukcije). Prekladna konstrukcija je v relativno dobrem stanju.Ograja mostu je dotrajana.

V sklopu investicije je predvidena rekonstrukcija objekta, ki hkrati zagotavlja ustrezne površine za prehod pešcev in/ali kolesarjev preko objekta, saj trenutna širina mostu tega ne omogoča. Vodenje pešcev in kolesarjev po levi strani mostu se izvede na način, da se dvosmerna kolesarska steza, ki pred in za objektom poteka po levi strani ceste, enostavno nadaljuje preko mostu na isti strani ceste oz. mostu. Zaradi tega je potrebno os ceste delno zamakniti proti desnemu robu mostu in nekoliko zožiti vozne pasove tako, da še vedno ustrezajo rangu ceste in predvidenim hitrostim na njej, hkrati pa omogočajo umestitev širših hodnikov za potrebe prometa pešcev in kolesarjev na objektu. Zaradi navedenega je potrebna prilagoditev ceste tudi pred in za objektom na večji dolžini, kot je to predvideno v projektni nalogi in sicer okvirno od km 2.990,0 do km 3.441,0 (cca 451 m). Širina vozišča znaša 2 x 3 m + 2 x 0,25 m = 6,50 m, na levi strani ceste dvosmerna kolesarska steza s skupno širino hodnika z robnim vencem 3,25 m ter na desni strani ceste hodnik z robnim vencem skupne širine 1,50 m. Skupna širina objekta z robnimi venci znaša 11,25 m. Poleg rekonstrukcije se izvede tudi sanacija vseh poškodovanih delov objekta.Na obravnavanem območju rekonstrukcije ceste in mostu bo potrebno prestaviti oz. zaščiti tudi obstoječe komunalne vode (TK, NN električni kabel v zraku, vodovod). V sklopu investicije je potrebno zagotoviti tudi vodenje prometa v času gradnje, izmenično enosmeren, urejen s semaforji in bo sledilo faznosti gradbenih posegov.


	VREDNOST GRADBENIH DEL (z DDV) v EUR


	Deleži / Leto
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	Skupaj

	DRSI
	0
	540.000
	492.000
	48.000
	0
	0
	1.080.000

	Občina Markovci
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Skupaj
	0
	540.000
	492.000
	48.000
	0
	0
	1.080.000


	IZPOLNITVENI ROKI

	Predviden pričetek inženirskih storitev
	oktober 2021 

	Predviden zaključek inženirskih storitev
	december 2024


	INŽENIRSKE STORITVE*
	ZADOLŽITVE INŽENIRJA

	Priprava razpisne dokumentacije za gradnjo
	da 

	Priprava razpisne dokumentacije za zunanjo kontrolo kakovosti
	da 

	Uvedba izvajalca v posel
	da

	Nadzor nad gradnjo
	da 

	Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
	da 

	Program preiskav zunanje kontrole kakovosti
	da 

	Pregled in potrditev dokumentacije izvedenih del
	da 

	Sodelovanje pri pregledu, prevzemu ter primopredaji zgrajenih objektov v upravljanje in vzdrževanje
	da 

	Druga administrativno tehnična in ostala opravila 
	da 


*Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila


	ZAGOTAVLJANJE ODGOVORNIH OSEB ZA IZVAJANJE STROKOVNEGA NADZORA**

	Nadzor nad gradnjo cest*
	DA

	Nadzor nad gradnjo cestnih objektov*
	da 

	Nadzor nad izvedbo elektro inštalacijskih del*
	da


*   Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

**  En strokovnjak lahko izvaja le en nadzor iz zgornje tabele
