OPIS PROJEKTA

	Zaporedna številka sklopa:
	26


	Številka projekta, ukrep in naziv projekta
	OBJR Rekonstrukcija mostu Motnišnica pri Ločici CE0159

	Cesta / Odsek
	R2-414/1349 Kamnik-Ločica

	Kilometrski položaj
	od km:
	27,182
	do km:
	27,522

	Upravni postopek
	VDJK


	OPIS PREDVIDENIH DEL

	Obstoječi most premošča potok Motnišnico v km 27,322. Objekt ima svetlo odprtino 8,0 m, njegova skupna širina pa je 7,40 m (6,30 vozišče + 2 x 0,55 robni venec). Zgornja konstrukcija je AB plošča preko enega polja. Opornika sta kamnita s kamnitimi krili. Na betonskih vencih sta na vsaki strani jekleni varnostni ograji z držalom. Širina asfaltnega vozišča pred in za objektom je 5,8 m. 
Objekt je v slabem stanju. Porušen je del kamnitega opornika na gorvodni strani, kar je imelo za posledico spiranje zasipa za opornikom in porušitev vozišča. Tudi sicer so na opornikih poškodbe izpadanja malte in premakanja. Na prekladni plošči so poškodbe obstojnosti betona, vidna je armatura, prisotno je zamakanje. V razpadajočem stanju je desni robni venec. Glede na oster kot križanja potoka s cesto objekt nima ustrezne zasnove, zato je gorvodna stran prvega opornika preveč izpostavljena udarcem, istočasno pa zmanjšuje hidravlično pretočnost. Prav tako objekt nima ustrezne zasnove glede tehničnih elementov vključno z neustrezno varnostno ograjo. Struga potoka v območju objekta je neurejena. Asfaltno vozišče pred in za objektom je v zadovoljivem stanju.
Investicija predvideva nadomestno gradnjo mostu. Objekt je zasnovan kot okvirna AB konstrukcija preko enega polja razpetine 11,0 m  (svetla odprtina) oz. 11,70 (med osmi sten). Stene okvirja so debeline 70 cm. Debelina prekladne konstrukcije je 70 cm in ima vuto, ki ima  na stiku s steno višino 100 cm. Prekladna konstrukcija je zasnovana kot polna plošča  s konzolami dolžine 1,25 m. Krajni steni sta temeljeni na pasovnih temeljih. Objekt zaključujejo krila spremenljivih dolžin in debeline 0,50 m. Hodnika sta širine 2,0 m in 3,75 m (steza za mešani promet pešcev in kolesarjev). Na objektu sta nameščena dva izlivnika z direktnim iztokom. Meteorna voda se pred in za objektom steka v kanaleto, ki je navezana na obcestni jarek. V sklopu investicije predvidena tudi rekonstrukcija regionalne v dolžini 300 m za navezavo na most in ureditev struge, ki je predvidena le na območju posegov zaradi gradnje mostu (v območju mostu 5.0 m dolvodno in 5.0 m gorvodno se korito struge obloži s tlakovanjem iz naravnega kamna). Investicija vključuje tudi ustrezno zaščito oz. prestavitev nekaterih komunalnih vodov (TK, elektrovod, v bližini objekta je električni drog, ki ga bo v času gradnje potrebno prestaviti). V času gradnje bo promet potekal po nadomestnem mostu.


	VREDNOST GRADBENIH DEL (z DDV) v EUR


	Deleži / Leto
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	Skupaj

	DRSI
	0
	480.000
	420.000
	132.000
	0
	0
	1.032.000

	Občina Kamnik
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Skupaj
	0
	480.000
	420.000
	132.000
	0
	0
	1.032.000


	IZPOLNITVENI ROKI

	Predviden pričetek inženirskih storitev
	oktober 2021 

	Predviden zaključek inženirskih storitev
	december 2024


	INŽENIRSKE STORITVE*
	ZADOLŽITVE INŽENIRJA

	Priprava razpisne dokumentacije za gradnjo
	da 

	Priprava razpisne dokumentacije za zunanjo kontrolo kakovosti
	da 

	Uvedba izvajalca v posel
	da 

	Nadzor nad gradnjo
	da 

	Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
	da 

	Program preiskav zunanje kontrole kakovosti
	da 

	Pregled in potrditev dokumentacije izvedenih del
	da 

	Sodelovanje pri pregledu, prevzemu ter primopredaji zgrajenih objektov v upravljanje in vzdrževanje
	da 

	Druga administrativno tehnična in ostala opravila 
	da 


*Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila


	ZAGOTAVLJANJE ODGOVORNIH OSEB ZA IZVAJANJE STROKOVNEGA NADZORA**

	Nadzor nad gradnjo cest*
	DA

	Nadzor nad gradnjo cestnih objektov*
	da 

	Nadzor nad izvedbo elektro inštalacijskih del*
	da

	Nadzor nad izvedbo strojnih inštalacij in strojne opreme *
	NE


*   Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

**  En strokovnjak lahko izvaja le en nadzor iz zgornje tabele
