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Renata LUKAN, univ. dipl. geog.

Rok LUNAR, univ. dipl. inž. grad.

dokumentacije:

podpis

šifra CC:

št. načrta:

št. priloge:

št. proj.:

naziv

sodelavci

poob. inž.

ime in priimek

vrsta projektne

vsebina risbe:

objekt:

2112

ident.št. IZS

vod. proj.

PZI

Brez odobritve projektanta PBL d.o.o. ta načrt ne sme biti kopiran ali razmnoževan. Prav tako ne sme biti dan na razpolago tretji osebi, razen izvajalcu gradbenih del za namen gradnje.

004.03051313
arhivska številka:št. odseka: št. risbe:faza/objekt:

9/2 - načrt vodenja in zavarov. prometa v času gradnje

avgust 2019

del risbe:

merilo: datum:

vrsta načrta:

1556 -
PBL, projektivni biro Lunar, d.o.o., Kranjavtor risbe:

ident.št.risbe:

KROŽNO KRIŽIŠČE ORMOŽ
G1-2/0398 Ormož Z - Ormož V, G1-2/1313 Ormož - Središče
ob Dravi, R1-230/1311 Pavlovci - Ormož in LC 999751 v Ormož

G-3023Rok LUNAR, univ. dipl. inž. grad.

spremembe/dopolnitvedatum
investitor: RS, Ministrstvo za infrastrukturo

Tržaška cesta 19, 1000 LJUBLJANA
Direkcija RS za infrastrukturoDOPOLNJENO PO RECENZIJIJULIJ 2020

DOPOLNJENO PO PRIPOMBAH Z DNE 23.07.2020JULIJ 2020

SITUACIJA PROMETA
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