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	Številka:
	43001-130/2021-02
	
	oznaka naročila:
	A-80/21 S   

	Datum:
	13.04.2021
	
	MFERAC:
	2431-21-000523/0







POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 
za oddajo javnega naročila 

	Izdelava nateč. rešitve in proj. dokum. IDP, DGD in PZI za most čez Krko od km 6+600 do km 7+100, 1. faza Z obvo. NM (od Brezij do Regrških Košenic)



JN002183/2021-B01 - A-80/21; datum objave: 09.04.2021
Datum prejema: 13.04.2021   11:32

Vprašanje:

Opozoriti vas moramo, da natečajne podloge med sabo niso usklajene. Gre za območje, kjer se naj ne bi postavljale podpore mostu, označena na podlogi C8 (situacija s prikazom omejitve) in podlogi C9 (prečni prerez Krke na lokaciji mostu). Odstopanja so precejšnja, saj se lokacije omejitev nahajajo na povsem različnih mestih. Na levem bregu je razlika v lokacijah omejitev okoli 46 m. Natančne lokacije omejitev v vaših podlogah so:
po situaciji (C8) : od km 6.7+89.70 do km 6.8+11.38 (v širini 21,68)
po profilu (C9): od km 6.7+43.26 do km 6.7+63.26 (v širini 20 m)
Razlika je verjetno nastala, ker je v situaciji C8 za lokacijo omejitev upoštevan rob struge pri vodostaju v času geodetskega posnetka, na profilu C9 pa lokacijo roba struge določa nivo visokih vod Q100. Razlika med lokacijami teh omejitev na desnem bregu, zaradi bolj strme brežine, je manjša, slabih 5 m.
Prosimo za medsebojno uskladitev podlog C8 in C9.


Odgovor:

[bookmark: _GoBack]Naročnik je neskladnost v podlogah C8 in C9 na levem bregu odpravil. Naročnik bo objavil spremembo podlog razpisne dokumentacije.
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