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	Številka:
	43001-130/2021-03
	
	oznaka naročila:
	A-80/21 S   

	Datum:
	13.04.2021
	
	MFERAC:
	2431-21-000523/0







POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 
za oddajo javnega naročila 

	Izdelava nateč. rešitve in proj. dokum. IDP, DGD in PZI za most čez Krko od km 6+600 do km 7+100, 1. faza Z obvo. NM (od Brezij do Regrških Košenic)



JN002183/2021-B01 - A-80/21; datum objave: 09.04.2021
Datum prejema: 13.04.2021   11:33

Vprašanje:

Lokacija razširitve ceste v podanih podlogah ni usklajena. V situaciji (C8) je razširitev predvidena od km 6.9+23.35 do km 7.0+03.35, medtem ko je v tabelaričnem delu profila (C9) le-to predvideno od km 6.9+00.00 do 6.9+50.00.
Prosimo za uskladitev podlog C8 in C9.


Odgovor:

[bookmark: _GoBack]Ugotovljena neusklajenosti razširitev ceste izhaja iz načrtov v IDP, katerih v tej fazi brez soglasja projektanta ne moremo spreminjati. Vsi natečajniki in ponudniki naj glede razširitve ceste upoštevajo podatke iz podloge C8.
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