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	Številka:
	43001-130/2021-12
	
	oznaka naročila:
	A-80/21 S   

	Datum:
	3.06.2021
	
	MFERAC:
	2431-21-000523/0







POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 
za oddajo javnega naročila 

	Izdelava nateč. rešitve in proj. dokum. IDP, DGD in PZI za most čez Krko od km 6+600 do km 7+100, 1. faza Z obvo. NM (od Brezij do Regrških Košenic)



JN002183/2021-B01 - A-80/21; datum objave: 09.04.2021
Datum prejema: 1.06.2021   12:43

Vprašanje:

Iz podlog ni razviden potek obstoječega oziroma predvidenega plinovoda medtem, ko je v specifikaciji naročila pod točko 10 predvidena izdelava načrta plinovoda za fazo DGD in PZI.
Prosim za pojasnilo kaj zajema načrt plinovoda in za katere vrste plinovoda je predvidena izdelava projektne dokumentacije.


Odgovor:

Načrt plinovoda v fazi DGD in PZI se črta iz Popisa del s količinami 30.3.2021. Popravek bo objavljen na Naročnikovi spletni strani – Popis del_S1.
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