Priloga 2: GG

Projektna naloga
za izdelavo geotehničnega načrta o sestavi tal in načinu gradnje v okviru izdelave projektne dokumentacije nivo IDP, DGD in PZI za most čez Krko  v okviru zahodne obvoznice Novega mesta

1. Splošno

Geotehnični načrt je obvezni sestavni del projektne dokumentacije, ki mora biti izdelan na nivoju PZI. Program geološko geotehničnih in hidrogeoloških preiskav je sestavni del Projektne naloge za izdelavo projektne dokumentacije nivo IDP, DGD in PZI mostu čez Krko od km 6.6+10.20 do km 7.1+01.70. V skladu z Evrokod smernicami je Geotehnični načrt sestavljen iz dveh delov: (i) iz Poročila o preiskavah tal in (ii) iz Geotehničnega projektnega poročila. Predmet tega poglavja so usmeritve za izdelavo geološko geotehničnih in hidrogeoloških pogojev projektiranja in gradnje mostu s priključnimi nasipi. Projektant mora pri izdelavi dokumentacije upoštevati tudi določila splošnega dela projektne naloge ter ostalih prilog. Projektne rešitve, ki so definirane v različnih prilogah, morajo biti med seboj usklajene.

2. Opis objekta

Po idejni rešitvi je na stacionaži obvozne ceste km cca 6,610 – km cca 7,100 predviden most skupne dolžine približno 490 m. Objekt je zasnovan preko 14 polj dolžine 26,0 m do 40,0 m. Podpori št. 6 in 7 sta locirani v strugi reke Krke. Priključni nasipi so visoki 9 – 10 m. 

3. Geotehnični opis območja

Prostor vzdolž tega dela trase obvozne ceste je bil v sklopu izdelave idejnega projekta, še pred zasnovo objekta, preiskan s petimi vrtinami (oznake NMO-10 do NMO-14).

Po podatkih vrtin se ugotavlja, da je prostor tik nad levim bregom prekrit s tankim pokrovom trdne gline, pod njo je do globine ca 3,5 m plast razmočenega peska in drobnega proda. Takšne površinske razmere veljajo za pas terena širine največ 30 m. V zaledju levega brega je zelo položno pobočje prekrito s 7 – 8 m debelimi plastmi težko gnetne do trdne gline, ki je v spodnjih delih različno gruščnata, razmočena in razmehčana. V podlagi je različno globoko zakrasel zgornje jurski apnenec z vložki apnene breče. Na nasprotni desni strani reke je skalna masa na površini le v ozkem pasu tik ob bregu, južna zaledja pa so prekrita z 1 – 2 m debelim glinenim pokrovom preko relativno manj zakrasele apnenčaste podlage. Podzemna voda je v globini vodostaja v strugi Krke.
4. Obstoječa geološko geotehnična dokumentacija

Za potrebe izdelave idejnega projekta je bilo izdelano:
· Geološko geomehanski elaborat v sklopu izdelave projektne dokumentacije Tretja razvojna os – južni del: Novo Mesto – Vinica, Odsek Št. 1: Od Avtoceste A2 Ljubljana – Obrežje Do Priključka Maline: 4-Pasovna Zahodna Obvozna Cesta Novega Mesta, št. 11-0341-2003573, Ljubljana, junij 2012, ki ga je izdelal Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o., Ljubljana;
· Hidrogeološko poročilo (po recenziji) za potrebe izdelave IDP za hitro cesto Novo mesto – Maline ter zahodno Novomeško obvoznico, št. Ic-371/10, Irgo Consulting d.o.o., november 2011.
Vso omenjeno dokumentacijo mora pridobiti Izdelovalec geološko geotehničnega in hidrogeološkega načrta sam. 




5. Predviden program geološko geotehničnih in hidrogeoloških raziskav

Pred pričetkom geotehničnih terenskih preiskav mora izvajalec pregledati obstoječo že izdelano projektno dokumentacijo. Lokacije preiskav mora obvezno uskladiti z vodjo projekta in strokovno službo naročnika (inženirjem). Cilj raziskav je pridobiti čim več geotehničnih podatkov na lokacijah predvidenih podpor novega mostu ter na območjih priključnih nasipov. Predlog obsega geološko geotehničnih preiskav se nahaja v specifikaciji, prav tako predlog geomehanskih laboratorijskih preiskav.  
Temelj GGH raziskav je natančno inženirsko geološko in geotehnično kartiranje terena in sicer v merilu 1:1000.
Geotehnična sondažna vrtanja morajo biti izvedena s 100% jedrom. Globina vrtanja mora segati tako globoko, da bo možno oceniti realne posedke pod nasipi oz. pod temelji objektov. Sestavo jedra vsake vrtine je potrebno fotografirati in popisati v skladu z enotno AC klasifikacijo zemljin in hribin. V vsaki vrtini je potrebno izvesti 3 do 5 standardnih penetracijskih poizkusov in odvzeti vzorce koherentnih slojev zemljin in hribin za analizo v laboratoriju. Končni obseg terenskih in laboratorijskih preiskav bo določen v sodelovanju med projektantom, izvajalcem terenskih in laboratorijskih preiskav, inženirjem in naročnikom.
Piezometre se izvede v okviru geotehničnih sondažnih vrtin. Cena piezometra mora vsebovati vgradnjo drogovja, vgradnjo zaščitne kape s ključavnico in aktivacijo piezometra. Po potrebi se glavo piezometra poglobi ter zaščiti s povoznim pokrovom. Piezometer se opremi s kontinuirnim merilcem nivoja talne vode. Hidrogeološki pogoji projektiranja in gradnje so del Geotehničnega načrta.
Presiometrske preiskave hribin se izvede v sklopu geotehničnega sondažnega vrtanja.
Kot je omenjeno v poglavju 3, sta v strugi reke Krke predvideni 2 podpori, kjer je potrebno prav tako izvesti geotehnično sondažno vrtanje s pontona. Izvajalec geotehničnih vrtanj mora v ta namen pridobiti ustrezna dovoljenja in zagotoviti varno izvajanje del.
Zaradi kraške narave tal na obravnavanem območju je potrebno kot komplementarne preiskave na vsaki strani struge vzdolž viadukta izvesti tudi geofizikalne preiskave in sicer električno upornostno tomografijo (ERT) in seizmično refrakcijsko tomografijo (SRT). Ugotovitve je potrebno vključiti v interpretacijo sestave tal.
6. Dodatni tehnični pogoji
	
V zvezi z navedenimi razpisanimi deli je potrebno med drugim upoštevati naslednje:
· ponudnik mora pred pričetkom del skrbno pregledati in analizirati rezultate že izvedenih raziskovalnih del;
· poleg navedenih del v programu je potrebno izvesti podrobno inženirsko-geološko kartiranje;
· dolžina sond je podana orientacijsko; izvajalec mora globino sondiranj prilagoditi dejanskim geološko-geomehanskim razmeram oz. veljavni zakonodaji –  večjo globino vrtin od predvidene mora potrditi predstavnik naročnika;
· raziskave SPT morajo biti izvedene in rezultati podani ter interpretirani v skladu priporočil ISMFE 'Reference TEST Procedures: CPT-SPT-DP-WST' (1989). Posebej opozarjamo, da mora biti zabijalni del opreme za SPT kalibriran glede prenosa energije;
· pridobljeni podatki morajo biti kvalitetna osnova za izvedbo ustreznih stabilnostnih presoj in analiz, izračunov posedkov, poteka konsolidacije in definiranje načina in kote temeljenja objektov, ki so predmet geotehničnega poročila;
· na osnovi pridobljenih podatkov je potrebno izdelati inženirsko-geološko karto ter predvideti način gradnje mostu in temeljenja;
· načrt za raziskovani odsek naj med drugim vsebuje inženirsko-geološko karto v merilu 1:1000, z vzdolžnim profilom 1: 1000/100 in ustreznim številom karakterističnih in dovolj dolgih prečnih profilov v M 1:100;
· s terenskimi in laboratorijskimi preiskavami je potrebno pridobiti rezultate o posedkih temeljnih tal pod nasipi, izračunati količine materialov potrebnih za vgradnjo v nasipe, izračunati nosilnost temeljnih tal in podati pogoje za temeljenje objektov; 
· končni načrt mora biti usklajen z vsemi sodelujočimi na projektu; 
· Izvajalec naloge mora koordinirati delo s svojimi podizvajalci ter strokovno službo naročnika;
· za čim racionalnejšo izvedbo razpisanih del je potreben stalen stik na relaciji geomehanik-projektant-predstavnik naročnika (Inženir) ter zagotoviti sodelovanje na koordinacijskih sestankih pri naročniku in strokovni službi;
· odpraviti vse napake in pomanjkljivosti v končnem poročilu ter smiselno upoštevati vse usmeritve naročnika in inženirja dane v fazi izdelave podlag.
Opisano mora biti zbrano v geotehničnem načrtu gradnje na nivoju PZI. 

7. Splošna načela

Raziskave morajo potekati v skladu z veljavno zakonodajo in domačimi predpisi. Delovne metode morajo biti jasne in nedvoumne. Metodologija dela mora biti v skladu z načeli varstva narave in dobrega gospodarja. 
Pri izvedbi raziskav, vrednotenju rezultatov in izdelavi elaboratov je potrebno upoštevati SIST EN 1997-1 (Evrokod 7).
Rezultati raziskav so last investitorja, zato mora izvajalec za vse oblike uporabe in javne predstavitve pridobiti soglasje Naročnika.
Izvajalec geološko geotehničnih raziskav je dolžan sodelovati z vodjo projekta in Inženirjem tako v rokovnem kakor tudi v vsebinskem smislu.
Pridobitev soglasij lastnikov zemljišč in komunalnih vodov, na katerih se bodo vršile raziskave, je naloga izvajalca. Morebitna škoda, ki ne bo nastala zaradi malomarnega dela izvajalca, se poravna po opravljenem delu na osnovi uradne cenitve.
Premik posameznih lokacij geotehničnih terenskih preiskav v času izvajanja del na terenu glede na prvotni potrjen program preiskav s strani inženirja ali naročnika zaradi objektivnih razmer (nesoglasje lastnika zemljišča ali nedostopnost do lokacije,…) mora ponudnik preiskav vključiti v ponudbeno ceno. Naročnik po uvedbi v delo ne bo priznal nobenih dodatni stroškov, ki bi jih izvajalec geološko geotehničnih in hidrogeoloških del uveljavljal zaradi premika lokacije katerekoli preiskave. Načrt bo recenziran.
8. Zaključek

Projektant mora pri izdelavi projektne dokumentacije PZI upoštevati vsa določila iz osnovne projektne naloge ter vseh ostalih prilog (projektne naloge po posameznih strokovnih področjih) k osnovni projektni nalogi. Projektne rešitve, ki so definirane v različnih načrtih, morajo biti med seboj usklajene.
Glede na zahtevnost in kompleksnost projekta, opozarjamo projektanta, da se mora pred pričetkom projektiranja vsak posamezni pooblaščeni inženir/izdelovalec načrtov in elaboratov, seznaniti z vsebino in predlogom rešitve iz osnovne projektne naloge in iz vseh njenih prilog (projektne naloge po posameznih strokovnih področjih), za strokovno ustrezno in celovito izdelavo projektnih rešitev.
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