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PROJEKTNA NALOGA

za izdelavo projekta DGD in PZI rekonstrukcije G2-102/1038 Ba¢a-Dolenja Trebusa
od km 6.500 do km 7.455

0.0 UvOD

Za rekonstrukcijo G2-102/1038 Bata—Dolenja Trebuda od km 6.500 do km 7.455 je projektna
naloga zaradi kompleksnosti projekta sestavljena iz osnovne projektne naloge in:

* Programa dopolnilnih geoloSko geotehniskih in hidrogeolodkih raziskav za izdelavo
projekta DGD in PZI rekonstrukcije G2-102/1038 Bac¢a—-Dolenja Trebusa in glavnih
geoloSko geotehniskih in hidrogeolo$kih raziskav za predor Oblaz s specifikacijo (priloga
1.

* Projektne naloge za izdelavo projektne dokumentacije (DGD in PZI) za predor Oblaz na
G2-102/1038 Baca — Dolenja Trebusa (priloga 2) in

» Projektne naloge za izdelavo DGD in PZI elektro-strojne opreme (ESO cestnega predora
Oblaz (rekonstrukcija G2-102/1038 Bata—Dolenja Trebusa) (priloga 3).

[1.0 OPIS OBSTOJEEEGA STANJA

V sprejeti Resoluciji o prometni politiki Republike Slovenije (RePPRS) je med ukrepi na podro&ju
prometne infrastrukture predvideno dograjevanje in vzdrzevanje drzavnih cest kot razvojnih osi,
s katerimi bodo slovenska razvojna sredi$¢a ustrezno medsebojno povezana in navezana na
avtocestni sistem. Na trasah razvojnih osi je nujno izboljSanje zmogljivosti z odpravo ozkih grl na
drzavni cestni mrezi. Odsek ceste Bata-Dolenja Trebusa je v trasi 4. razvojne osi, ki ima potek
od MMP Robi¢ (meja z Italijo) do Jeprce.

Cesta G2-102 Robi¢ - Logatec je glavna cestna povezava zgornjega Posocja, doline Idrijce ter
vzhodnega dela Trnovskega gozda z osrednjo Slovenijo. Odsek 1038, ki je dolg 8,5 km, poteka
od Bace proti Dolenji Trebusi in je v celoti na v obmog¢ju ob¢ine Tolmin. Cesta, ki je imela na
Stevilnih mestih neprimerne horizontalne elemente, preozko vozi§¢e in nezadostno preglednost,
ni zagotavljala tekoega prometa in potrebne prometne varnosti, vendar je bil. obravnavani odsek
ceste med km 0,100 in km 6,500 v minulih letih Ze rekonstruiran, za del ceste med km 6.500 km
7.455 pa je bila na osnovi izdelanega idejnega projekta in drzavnega prostorskega naérta sprejeta
uredba o drzavnem prostorskem nacrtu.

S_I Identifik acijska Stevilka za DDV: S175827735, maticna §t.: 5300177
Sati— &t. racuna pri Banki Slovenije: SI56 0110 0630 0109 972
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2.0 PREDLOG RESITVE

V skladu s sprejeto Uredbo o drzavnem prostorskem nacrtu za rekonstrukcije G2-102/1038
Baca-Dolenja Trebusa (Ur. |. RS, §t. 168/2020; v nadaljevanju: Uredba o DPN) in upostevajo¢
strokovne podlage je treba izdelati projekt DGD in PZI rekonstrukcije G2-102/1038 Ba¢a—Dolenja
Trebusa od km 6.500 do km 7.455.

Projektna dokumentacija se izdela tako, da bo nanjo mozno pridobiti mnenja pristojnih mnenje-
dajalcev in gradbeno dovoljenje, ter pripraviti razpis za izvedbo del.

Vsa dokumentacija, ki je predmet te projektne naloge, mora biti izdelana v skladu z veljavnimi
predpisi in standardi ter z upostevanjem dolog€il v Uredbi DPN. Projektne resitve naj smiselno
izhajajo iz do zdaj izdelane dokumentacije, katera se preveri, optimizira in uskladi. Podrobnej$a
faza projektiranja ni le nadgradnja predhodnih reSitev, ampak proces iskanja optimalnih in
ekonomicnih resitev, doseganje prometne varnosti in zmanj$evanja vplivov na okolje. Vse resitve
in optimizacije je treba iskati znotraj meje DPN. Od izdelovalca projektne dokumentacije se
pricakuje priprava predlogov, vrednotenje projektnih reSitev predstavitve naro¢niku ter
implementacijo v konéno projektno resitev,

>

Slika: 1 Pregledna situacija poteka rekonstrukcije G2-102/1038 Baéa — Dolenja Trebusa

Trasa predmetne rekonstrukcije glavne ceste poteka od zahoda proti vzhodu in se zaéne v km
6.500. V km 6.655 je ob severni strani (levo) na¢rtovan enostranski usek v strmo pobocje
Dominov-ega roba, na juZzni (desno) pa je nagrtovano pocivali§¢e, Trasa nadalje poteka ¢ez
viadukt Dominov rob (dolZine 112 m) in se v km 6.900 odcepi od obstoje¢e ceste in poteka skozi
nacrtovan predor Oblaz (dolZine 396m), se v km 7.200 ponovno priklju¢i na obstoje¢o glavno
cesto ter se v km 7.455 navezZe na obstojece stanje.

Na osnovi izdelane dokumentacije in sprejetih prostorski nacrtov je predvidena rekonstrukcija
ceste na dolzini 955 m in obsega:

* rekonstrukcijo ceste,

* podporne in oporne konstrukcije, pilotno steno,

¢ novogradnjo viadukta Dominov rob,

¢ novogradnjo predora Oblaz dolZine 396 m (po posebni projektni nalogi),

e odvodnjavanje meteornih povrsinskih in zalednih vod,

* elektrostrojno opremo v predoru Oblaz (po posebni projektni nalogi),
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« zasCito brezin in visokega vkopa v strmo pobocje,

e« cestno razsvetljavo,

e prestavitev in zas¢ita obstoje¢e gospodarske javne infrastrukture (GJI — elektrovodi, TK),
« zagotavljanje stalne prevoznosti G2-102 v ¢asu gradnje,

¢ vsa dela navedena v nadaljnji vsebini predmetne projektne naloge.

V projektu rekonstrukcije ceste in izgradnje vseh objektov je treba obdelati in urediti ustrezno in
kvalitetno odvodnjavanje vozi$éa in predvideti vse potrebne objekte, ki jih zahteva nacin in
izvedba odvodnjavanja ceste, objektov in zalednih pobocij, ki se navezujejo na vozisce.

Visinsko in situativno je treba obdelati vse priklju¢ke, dovoze in uvoze do objektov in kmetijskih
povr$in, ev. gozdne vlake, ki bodo prekinjene z novo cesto. V skladu z navedenim se ustrezno
nacrtujejo novi dostopi in povezave.

V projektu mora biti ustrezno regeno tudi priklju¢evanje rekonstruirane ceste na obstojeto cesto
na zacetku in na koncu trase.

3.0 OBSTOJECA DOKUMENTACIJA

Pri izdelavi projekta DGD in PZI rekonstrukcije ceste in mora projektant smiselno upostevati ze
izdelano predhodno dokumentacijo in druga strokovna gradiva:
¢ |dejni projekt rekonstrukcije ceste G2-102/1038 Baca — Dolenja Trebu$a od km 6.500
do km 8.500, ki ga je izdelal Ginex International d. 0. o. pod §t. 103-17B, oktober 2017.
e Karte poplavne in erozijske nevarnosti ter karte razredov poplavne in erozijske nevarnosti
za rekonstrukcijo ceste G2-102/1038 Bata-Dolenja Trebusa med km 6,500 in km 8,500-
Studija; 1ZVO-R, d.o.0., §t. E20-FR/11, marec 2012, maj 2018, po recenziji julij 2020.
e Strokovne podlage za varstvo okolja v fazi priprave predloga DPN za rekonstrukcijo
glavne ceste Bata- Dolenja Trebu$a, Aquarius d. 0. 0., §t. 1414-18-SP julij 2018.
e Drzavni prostorski naért, ki ga je izdelal ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d. o. o.
pod §t. 17047, september 2020.
e Uredba o drzavnem prostorskem nacrtu za rekonstrukcije G2-102/1038 Bac¢a — Dolenja
Trebu$a (Ur. I. RS, &t. 168/2020
Vse resitve morajo biti znotraj meje DPN.

4.0 SMERNICE ZA IZDELAVO PROJEKTA

Pri izdelavi projektne dokumentacije je treba upoStevati vso veljavno zakonodajo, tako pri
tehni¢nih resitvah, kot pri vsebini in obliki dokumentacije.

4.1 Klasifikacijski nacrt za projektno dokumentacijo

Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila za oblikovanje
vsebine projektne dokumentacije ter praktini napotki za oznafevanje in klasificiranja prilog
formata A4 (tekstualnega in racunskega znacaja) ter klasificiranje in oblikovanje glav grafi¢nih
prilog.

https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/DRSI/Dokumenti-DRSI/Navodila-
gradiva/Projektiranje-projektna-dokumentacija/Klasifikacijski_nacrt.pdf

4.2 Navodila projektantom za predajo investicijsko-tehniéne dokumentacije v arhiv
Direkcije RS za infrastrukturo

Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila projektantom za
predajo Sifrirane dokumentacije in za predajo projektne dokumentacije v skenirani in vektorski
obliki.
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5.0 PROJEKTNI POGOJIIN MNENJA K PROJEKTU

Pri izdelavi projekta DGD in PZI rekonstrukcije G2-102/1038 Bata—-Dolenja Trebu$a je treba
upostevati vse smernice ter projektne pogoje oz. mnenja, ki so bili pridobljeni v fazi izdelave DPN.
V projektu DGD je treba povzeti pridobljene projektne pogoje oz. smernice, ki so jih podali pristojni
upravljavci urejanja prostora in opisati, kako so se upostevali pri izdelavi projekta, ter v skladu z
njimi poiskati ustrezne in za naro¢nika racionalne resitve. Na izdelano projektno dokumentacijo je
treba pridobiti vsa mnenja nosilcev urejanja prostora.

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (v nadaljevanju: Naro¢nik) k projektni
dokumentaciji za lastne investicije ne podaja projektnih pogojev in mnen;.

Naroc¢nik bo projektantu posredoval pooblastilo za pridobitev projektnin pogojev in mnenj

V fazi posredovanja vlog za pridobitev mnenj je projektant dolzan izdelati seznam mnenjedajalcev
in voditi korespondenco pridobivanja in komunikacije z mnenjedajalci (datum vlog, pridobitev
mnenj, zahtevane dopolnitve, datum dopolnitev, itd.) Seznam je treba voditi azurno ter ga
posredovati pooblad€enemu inzenirju.

Ce se vmesna kopija odda brez pridoblienih mnenj, je treba k projektu priloZiti dokazilo
(vrogilnico), da je bilo za mnenje zapro3eno vsaj 30 dni (v primeru vodnega soglasja 60 dni) pred
oddajo vmesne kopije. V nasprotnem primeru se Steje, da je vmesna kopija nepopolna in bo iz
formalnih razlogov zavrnjena.

6.0 UPORABA ZAKONOV IN STANDARDOV I

Pri projektiranju je treba upo&tevati vse veljavne zakone, podzakonske akte. Upostevati je treba
tudi vse normative in ukrepe na cesti in objektih, ki zagotavljajo funkcionalno oviranim osebam
neoviran prehod.

Treba je upostevati tudi Tehni¢ne specifikacije za ceste in objekte na cestah (TSC), ki jih je izdalo
Ministrstvo za infrastrukturo (prej Ministrstvo za promet) od leta 2000 dalje.

V kolikor se v obdobju projektiranja spremenijo zakoni oziroma podzakonski akti, jih mora
projektant pri svojem delu ustrezno upoStevati.

7.0 TEHNICNI POGOJI ZA PROJEKTIRANJE

171 SPLOSNO

Pri izdelavi projektne dokumentacije se upoSteva Uredba o DPN. Smiselno se uposteva
obstojec¢a, predhodno izdelano dokumentacijo (navedena v toc¢ki 5), ki bo na voljo izdelovaicu.
Vse reSitve v izdelani projektni dokumentaciji so idejne in niso dokonéne, ter se po potrebi znotraj
meje DPN lahko spreminjajo.

Pri pripravi dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja so dopustna odstopanja od
funkcionalnih, oblikovalskih in tehni¢nih resitev, dolo¢enih z Uredbo o DPN, ¢&e se pri nadaljnjem
podrobnejsem preucevanju funkcionalnih, tehnoloskih, geoloskih, hidroloskih, geomehanskih in
drugih razmer pridobijo tehni¢ne resitve, ki so primernej$e z oblikovalskega, prometno—
tehni¢nega ali okoljevarstvenega vidika, zadnjega stanja tehnike in omogo¢ajo razumnej$o rabo
prostora.
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Odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehni¢nih resitev ne smejo poslabsati bivalnih in
delovnih razmer na obmocju, zajetem v DPN ali na sosednjih obmogjih in ne smejo biti v nasprotju
z javnimi koristmi. Z dopustnimi odstopanji morajo soglasati mnenjedajalci, v katerih pristojnost
posegajo ta odstopanja.

Za dopustna odstopanja po Uredb DPN (35.¢len) se lahko $tejejo tudi druga krizanja objektov
gospodarske infrastrukture s prostorskimi ureditvami, naértovanimi s tem drzavnim prostorskim
nacrtom, ki niso dolo€ena s to uredbo. K vsaki drugacni resitvi krizanja gospodarske infrastrukture
s prostorskimi ureditvami mora investitor gospodarske infrastrukture prej pridobiti soglasje
investitorja prostorske ureditve, Ce ta e ni zgrajena, oziroma soglasje njenega upravljavca.

7.2 KAZALNIKI

Projektant mora v projektno dokumentacijo vkljuciti tudi tabelo z nacrtovanimi ukrepi s podukrepi
izrazeno v kazalnikih.
Tabela za vnos kazalnikov je dostopna na spletni strani DRSI:

https://lwww.gov.si/zbirke/storitve/projektna-dokumentacija-in-projektiranje/

7.3 PODLOGE ZA PROJEKTIRANJE

Za obmocje predvidene rekonstrukcije ceste bo naro¢nik neodvisno od tega narogila pridobil
geodetski nacrt in ga predal izdelovalcu projekta.

Za predmetni projekt mora projektant pridobiti ortofoto posnetek in vanj vrisati traso ceste in mejo
posega,

7.4 SMERNICE ZA PROJEKTIRANJE I

7.41 GEOLOSKO -GEOTEHNICNI ELABORAT (v nadaljevanju: GG elaborat) s predlogom
programa dopolnilnih raziskav za izdelavo geoloskih, geotehni¢nih in hidrogeoloskih
raziskav.

Idejni projekt rekonstrukcije ceste temelji na izdelanem GG elaboratu za cesto, oporne in
podporne konstrukcije , GG elaboratu za viadukt in GG elaboratu za predor.

Na osnovi predloga programa dopolnilnih in obstojecih geolosko geotehniskih in hidrogeoloskih
se izdela GG elaborat, ki bo projektantu podal ustrezne usmeritve za izdelavo projekta DGD
in PZI.

V ponudbeni ceni za izdelavo GG elaborata mora biti upo$tevan tudi strodek polovi¢ne zapore
ceste, potrebne za izvedbo terenskih preiskav.

PodrobnejSa vsebina in obseg raziskav za izdelavo GG elaborata s predlogom programa
za izdelavo geoloSkih, geotehni¢nih in hidrogeoloskih raziskav sta podana v PRILOGI 1.

7.42 ELABORAT DIMENZIONIRANJA VOZISCNE KONSTRUKCIJE

Glede na rezultate izvedenih terenskih in laboratorijski preiskav (nosilnost, kvaliteta tal in
hidroloskih in hidrogeoloSkih pogojev) izvedenih v sklopu izdelave geoloko-geotehni¢nega
elaborata in ob upo$tevanju prometnih obremenitev, ugotovljenih v prometni $tudiji, se izdela
elaborat dimenzioniranja vozi$éne konstrukcije. Dimenzionirajo se vsi tipi vozi§&nih konstrukcij,
ki se pojavljajo v tehniénih resitvah.

Elaborat mora biti vioZen v samostojni zvezek in opremljen v skladu s Pravilnikom o projektni
dokumentaciji.
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7.4.3 HIDROLOSKO HIDRAVLICNA ANALIZA

Pri izdelavi projektne dokumentacije se uposteva hidroloSko-hidravliéna Studija (HHS) z
usmeritvami (1ZVO-R, §t. E20-FR/11), ki je bila izdelana v fazi idejnega projekta.

7.44 OVODNJAVNAJE

Sistem odvodnjavanja se izvede v skladu z Uredbo o DPN in v skladu s pogoji DRSV, pri &emer
je treba upostevati Uredbo o emisiji snovi pri odvodnjavanju padavinske odpadne vode z javnih
cest, Uradni list RS, §t. 47/05. V projektu mora biti ustrezno obdelana odvodnja zalednih in
meteornih voda, Za vse prepuste je treba, glede na razmere, izdelati hidravlicno preveritev.

Pri projektiranju je treba upostevati smernice podane v HHS-in posebno pozornost nameniti
odvodnjavanju zalednih in meteornih voda. Pri tehni¢nih reSitvah je treba podati ustrezno-
kvalitetno odvodnjavanje. Meteorna voda mora biti speljana izven vozis$&a - nacin izvedbe doloci
projektant po nacelu uc€inkovitosti in ekonomicnosti. Tehni¢ne resitve morajo biti izdelane za
vse objekte (meteorna kanalizacija, prepusti, ipd), upostevajo¢ tudi obstojec¢e prepuste in
objekte. Na podlagi prispevnih povrsin in pricakovane koli¢ine padavin je treba izracunati
minimalne dimenzije in lokacije vseh objektov, namenjenih odvodnjavanju na obravnavanem
odseku.

Vse odpadne vode s cestnih povr§in morajo biti speljane in o¢i§¢ene na nacin, kot je to doloéeno
v Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo in v
Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest.

Vse tehni¢ne resitve kvalitetnega odvodnjavanja mora biti izdelane po nacelih u¢inkovitosti in
ekonomi€nosti:

745 VODNOGOSPODARSKE UREDITVE

V skladu z Uredbo o DPN (12. ¢&l) je treba izdelati na¢rte vodnogospodarskih ureditev na pritokih
reke Idrijce s poboéja na glavno cesto
e Za pritok v km 6,960 se v sklopu useka ¥ Dominov rob izvede usek za strugo, ki se
preusmeri pod viadukt Dominov rob, ob in pod viaduktom med km 6.656 in v km 6.767
se odstrani material, med km 6.676 in km 6.690 se uredi dréa za preusmeritev struge,
ureditev se dimenzionira za vrednost karakteristi¢nega pretoka Quoo, ki znasa 5,0 m3/s.
e Za pritok v km 7.330 se med vzhodnim portalom predora Oblaz in kolesarsko potjo
oblikuje depresija z betonskim zidom s prelivom, v funkciji manjSega zadrZevalnika.
Struga se oblikuje nad vzhodnim portalom, ureditev pa se dimenzionira za vrednost
karakteristitnega pretokaQioo, ki znasa 8,0 m?/s.
e Zapritok v km 7.393 se nad cesto, v okvirni dolzini 5 m, izvede hrapava dr¢a iz lomljenca
v betonu z zveznim prehodom do prepusta paraboli¢ne oblike. Na cestnem priklju¢ku v
km 7.416 se izvede reSetka za zajem meteornih vod (izcednih); ureditev se dimenzionira
za vrednost karakteristicnega pretokaQoo, ki znasa 1,3 m3/s.

Vodnogospodarske ureditve pritokov ne smejo vplivati in poslab$evati poplavne in erozijske
ogrozenosti.

7.4.6 POVRSINE KOLESARJE

Kolesarje se vodi po vozi$¢u glavne ceste z izjemo odseka skozi predor, kjer se jih preusmeri na
odsek obstojece glavne ceste vzhodno od zaselka Oblaz, katerega se preuredi v kolesarsko pot.
Potek kolesarske poti:

¢ od km 7.330 do km 7.390 je predvidena na severni stran dvosmerna kolesarska pot,

e od km 7.390 do km 7.410 je po severni strani predvidena enosmerna kolesarska pot in

e od km 7.390 do 7.440 enosmerna kolesarska pot vzdolZ juZne strani glavne ceste.

e Vkm 7.390 se uredi prehod za kolesarje.
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7.4.7 PRIKLJUCKI, UVOZI

V projektni dokumentaciji morajo biti obdelani prikljucki javnih cest in dostopi do posameznih
zemljis&:
e v km 6.540 desni priklju¢ek za dostope do zemljis€ in zaCasni dostop do lokacije, kjer
bodo skladisceni viski materiala,
e v km 6.852 desni prikljucek za Oblaz,
e v km 7.416 levi skupinski priklju¢ek do dveh stavb.

Vsi prikljucki (dovozi in uvozi do objektov in kmetijskih povrsin. Ev. gozdne vlake, ipd) morajo biti
viSinsko in situativno ustrezno obdelani.

7.48 POCIVALISCA IN ODSTAVNI PROSTORI

Na trasi je predvidena ureditev pocivali§¢a med km 6.550 in km 6.620, kateri se uredi z lo¢ilnim
otokom in parkirnimi mesti za osebna vozila, hodnikom za peSce in urbano opremo.
Pred in za predorom se predvidi odstavne niSe in sicer od km 6.860 do km 6.900 (levo) in od km
6.891 do km 6.931 (desno) ter od km 7.340 do km 7.380 (na obeh straneh).

7.49 VIADUKT DOMINOV ROB

Idejna zasnova viadukta Dominov rob je izdelana v treh variantah. Po IDZ, ki ga je izdelal Ginex
International,, znasa dolzZina objekta ca 112 m in Sirina 11 m.

Varianta 1 - objekt je kombinacija polobjekta in premostitvenega objekta, zasnovanega kot
integralna prednapeta AB konstrukcija s Sestimi polji (12+18+30+18+18+16=112 m). Zaradi
morfologije terena so polja 1,2,4,5 in 6 so zasnovana kot polobjekt, polje 3 pa je premostitev z
razponom 30 m. Ob vpetju je konstrukcija visoka 1,5 m, na sredini razpona pa 1,0 m. Na podlagi
znanih podatkov je predvideno plitvo temeljenje

Varianta 2 - Preverjena je bila varianta premostitve na celotni dolzini in se izkazala kot
neprimerna, saj zahteva odstranitev velikih koli€¢in materiala, predvsem hribinske osnove-

Varianta 3 - Podobna je varianti 1, s to razliko, da je polobjekt nadome&¢&en s podpornimi zidovi,
objekt pa je zasnovan kot integralna prednapeta AB konstrukcija enojnega stati¢nega razpona
30 m. Ob vpetju je konstrukcija visoka 1,5 m, razpon na sredini pa 1 m.

V fazi izdelave DGD in PZI je treba sprejemljivi varianti 1 in 3 podrobno preuciti iz vidika
geolodko-geomehanskih danosti v prostoru in dati naro¢niku predlog optimalne variante v
potrditev ter jo v predmetni dokumentaciji obdelati.

Viadukt mora biti usklajen s projektom ceste. Karakteristi¢ni prerez ceste na viaduktu se mora

navezovati na karakteristi¢ni prerez ceste.

Tipski pre¢ni profil ceste in viadukta mora biti usklajen s Pravilnikom o projektiranju cest.
Profil doloci projektant v skladu z dolo¢ili TSC07 za objekte na javnih cestah. Preéni profil
viadukta mora biti takSen, da bo zagotovil enake hitrosti kot jih bo zagotavljala nova obvozna
cesta

Karakteristi¢ni prerez viadukta se mora navezovati na profile ceste pred in za viaduktom,
zato bo potrebno stalno sodelovanje med projektantom viadukta-Upostevati je treba pogoje
in natine postavitev varnostnih ograj po TSC02210:2003 in SIST EN 1317-1 in 2.

Preko viadukta je treba prikazati ev. vodenje komunalnih vodov, z upostevanjem smernic
nosilcev urejanja prostora. Resitve vodenja komunalnih vodov po trasi bodo izdelane—v
sklopu projekta ceste, zato se bo moral projektant vodenja komunalnih vodov preko objektov
uskladiti s projektom ceste. V prerezu je treba predvideti prostor za prehod instalacijskih in
komunalnih vodov preko objekta oziroma potrebne rezerve, npr. cevi v robnih vencih.

Pri nacrtovanju sistema odvodnjavanja objekta je treba upostevati Uredbo o emisiji snovi pri
odvodnjavanju padavinske odpadne vode z javnih cest (Ur. list RS, §t. 47/05).
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¢ Nacrtviadukta obsega situacijo objekta, cestne in vse druge potrebne tlorise, prereze objekta
v ustreznih merilih.

e  Zagotovi se kakovostno arhitekturno oblikovanje konstrukcije nadvoza, ki mora upostevati
krajinsko vrednost prostora..

DGD in PZI viadukta mora obsegati situacijo objekta, cestne in geomehanske podloge viadukta,
vse potrebne tlorise, prereze objekta v ustreznih merilih, po zahtevah Naro¢nika. Izdelati je treba
opazne in armaturne nacrte z detajli. V projektu morajo biti prikazane posamezne faze gradnje
objekta.

Stati¢ni ra¢un mora biti v skladu z veljavno zakonodajo s podro¢ja graditve (Evrokodi). Projektant
mora upostevati prometno obtezbo za klase-objektov LM1 (load model 1). Vsi izracuni izdelani z
ratunalnidkimi programi morajo imeti ime in opis programa oziroma navedene podatke o
programu. Razvidne morajo biti sistemske zasnove konstrukcij in privzeti robni pogoiji, izpisi
vhodnih podatkov in rezultatov, oznacene ali opisane morajo biti kombinacije obteznih primerov
in vrednosti notranjih sil konstrukcije, navedene metode dimenzioniranja in dokazane stabilnosti
konstrukcije z dokaznim ratunom razpok.

Popisi del s projektantskimi predracuni za viadukt mora biti ¢&im bolj natané¢en glede koli¢in in
opisov, zajeta morajo biti vsa mozna dela in stro$ki. Lo¢eno je treba oceniti stroske prometne
ureditve v ¢asu gradnje (stroski obvoza po lokalni cesti), prometnih oznak, zapor in podobno,
stroSke nadzora projektanta in geomehanika. Popis del s koli¢inami in predraéun je treba izdelati
v skladu s Posebnimi tehnicnimi pogoji - opisi del, ki jih je potrdil tehni€ni odbor TO 09 na Direkciji
Republike Slovenije za ceste, na seji v decembru 2005 in predati na USB klju¢ku (obvezno 2
izvoda) — obvezno v formatu programa Excel (vloZzen v mapo 5§t. 1). Projektant mora zagotoviti
enovit format popisov del ne glede na posamezne vsebine projekta (posamezni delovni listi v eni
datoteki). Predracun mora biti pripravljen v Excelu z vsemi matemati¢nimi formulami tako, da se
v primeru spreminjanja koli¢in v predracunu, avtomati¢no spreminja tudi rekapitulacija
predracuna (na primer, €e je vrednost vseh koli¢in ni¢, mora biti ni¢ tudi vrednost rekapitulacije).
Poleg rekapitulacije za vsako posamezno zaklju¢eno vsebino projekta (npr. posebej za objekt,
posebej za komunalne vode) je treba izdelati tudi skupno rekapitulacijo in prikazati vrednost
celotne investicije vkljuéno z DDV.

Projektant je pri izdelavi projekta dolzan upostevati vse veljavne zakonske in podzakonske akte
in standarde ter smernice, ki se nanasajo na projektiranje in gradnjo predmetnega objekta,
obenem pa je dolzan izdelati projektno dokumentacijo v skladu z veljavnim Gradbenim zakonom
tako, da bo mozZno na osnovi projektne dokumentacije pridobiti gradbeno dovoljenje. Upostevati
je treba tudi Tehni¢ne standarde za gradbene konstrukcije SIST EN (Eurocode od 1 do 9) ter
ukrepe, ki zagotavljajo funkcionalno oviranim osebam neoviran prehod, in Tehni¢ne specifikacije
za objekte na cestah TSC 07 z dopolnili.

7.410 PREPUSTI

Za potrebe odvodnjavanja je treba izdelati DGD in PZI vseh potrebnih prepustov razli¢nih dimenzij
(DN300 do DN 1000).

7.4.11 OPORNE IN PODPORNE KONSTRUKCIJE

Po idejnem projektu so predvidene podporne in oporne konstrukcije za katere je potrebno izdelati
DGD in PZI:

e OZ1 pilotna stena dolzine cca 147 m

¢ 0Z2 oporni zid dolzine cca 18 m

* PZ1 podporni zid dolZine cca 34 m

¢ PZ2 podporni zid dolzine cca 50 m.
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Dejansko dolzino ukrepov doloti projektant v fazi projektiranja, na osnovi stanja na terenu ter
geoloSko-geomehanskih pogojev Vse resitve morajo biti znotraj meje DPN.

7.4.12 PREDOR

V trasi rekonstruirane ceste je predviden enocevni dvosmerni predor Oblaz dolZzine ca 395
metrov, NNP 9,00 m in portalnima objektoma.

Podrobnej$a vsebina in obseg del za izdelavo DGD in PZI predora je podana v PRILOGI 2,ki
je sestavni del te projektne naloge.

7.413 ELEKTOROSTROJNA OPREMA (EMS)

Izdelati je treba DGD in PZI elektrostrojne opreme cestnega predora Oblaz.
Podrobnej$a vsebina in obseg del sta podana v PRILOGI 3, ki je sestavni del te projektne
naloge.

7.414 CESTNA RAZSVETLJAVA

DGD in PZI cestne razsvetljave vklju¢no s prikljuékom na energetsko omrezje je treba izdelati pri
prehodu za kolesarje .Za prikljucitev je treba pridobiti soglasje upravljavca.

Svetilke cestne razsvetljave morajo biti izvedene v LED tehnologiji. Razsvetljava, kot celota,

mora ustrezati:

e standardu SIST EN 13201,

e priporo¢ilom SDR (Slovensko drustvo za razsvetljavo) "Cestna razsvetljava - Razsvetljava
in signalizacija za promet" PR 5/2 2000 in

¢ Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja okolja (Uradni list RS, §t. 81/07,
109/07, 62/10, 46/13).

7.415 KOMUNALNI VODI.

Na podlagi pridobljenih smernic in mnenj upravljavcev komunalnih vodov v predhodnih fazah je
treba izdelati DGD in PZ| za naslednja omrezja:

7.4.15.1 Telekomunikacijsko omrezje
e prestavitev elektronsko komunikacijskega omrezja ob rob glavne ceste

7.4.15.2 Elektroenergetsko omrezje
e transformatorska postaja 20 kV se postavi na zahodnem portalu predora Oblaz,
e podzemni SN vod od droga na obstoje¢em SN vodu (20 kV daljnovod DV Trebuda) za
napajanje transformatorske postaje,

7.416 KRAJINSKA UREDITEV

V skladu z Uredbo o DPN je treba izdelati nacrt krajinske arhitekture, ki bo vseboval oblikovalske
reSitev v zvezi s preoblikovanjem reliefa, reSitve v zvezi z urejanjem, ozelenitvijo in zasaditvijo
breZin, vkopov, nasipov ter drugih prostih povrsin v obcestnem prostoru. Pri nagrtovanju ureditev
se upostevajo krajinske znacilnosti prostora in predvidijo zasaditve avtohtonih rastlin. Na&rt mora
vsebovati tudi sanacijo novo nastalega gozdnega roba.

Pri zasaditvah je treba upoStevati potek cevovodov in kablovodov gospodarske javne
infrastrukture. Zasaditev mora zagotavljati prometno varnost, predvsem zadostno preglednost
ceste in prikljuckov ter zadosten odmik vecjih dreves od vozi§ca.

V krajinskem nacrtu je treba podati tudi ustrezno krajinsko ureditev lokacij za odlaganje vi§kov
materiala.
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7.417 ARHITEKTURNO OBLIKOVANJE

Ob upostevanju Uredbe o DPN (14. ¢len) je treba izdelati nacrt arhitekturnega oblikovanja za
portalna objekta predor, viadukt Dominov rob, kamnite zlozbe, armiranobetonski zidovi
(oblozeni s kamnom). Oblikovanje mora biti v skladu s sodobnimi principi oblikovanja tako, da
se ¢im bolj vklju¢uje v lokalno okolje.

7.418 VIZUALIZACIJA

V sklopu projektne dokumentacije je treba izdelati tudi vizualizacijo - 3D animacijo nacrtovane
rekonstrukcije ter spremljajocih ureditev, skladno s Cetrtim odstavkom (alineja 11) 10. Clena
Pravilnika o podrobnejSi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov
(Uradni list RS, &t. 36/18, 51/18 — popr. In 197/20).

Vizualizacijo mora izdelovalec izdelati tako, da najprej zajema vse podatke in jih ustrezno obdela,
izdela fotomontazo z animacijo, ob koncu pa izdelano prikaze kot helikopterski prelet.
Vizualizacijo izdelovalec izdela na osnovi izdelanega PZI, pred konéno recenzijo. Vse dodatne
obdelave podatkov iz PZI nacrtov, ki so potrebne za izdelavo vizualizacije so obveznost izvajalca
vizualizacije.

Vizualizacija se oddaja v elektronski obliki v splosno razsirjenem formatu za prikaz na racunalniku
(npr. mp4).

7.419 RAVNANJA S PLODNO ZEMLJI in PEDOLOSKA ANALIZA

V skladu z Uredbo o DPN (27. ¢len) je treba izdelati elaborat ravnanja s plodno zemljo, vklju¢no
s pedolosko analizo tal.

Elaborat mora zajeti vse faze ravnanja s plodno zemljo vklju¢no z lo¢enim odstranjevanjem in
deponiranjem rodovitnih in nerodovitnih slojev tal ter ponovno vgradnjo.

7.4.20 ZASCITA BREZIN

V projektna dokumentacija mora vsebovati ustrezne varovalne ukrepe za zascito vseh vkopnih in
nasipnih brezin (npr. s prekrivnimi mrezami, ev. lovilnimi pregradami, lovilno podajnimi ograjami,
zatravitvijo, ipd), ob upo$tevanju inZenirsko geolo$kega in geomehanskega elaborata

Predvideni varovalni ukrepi morajo biti racunsko dokazani na podlagi pridobljenih terenskih
inZzenirsko geoloskih (IG) podatkov in racunskih analiz. Projektant mora upostevati tudi podatke,
ki jih belezi koncesionar rednega vzdrZzevanja ceste (evidence o padanju hribinskega in
zemljinskega materiala na cesto katerega izdelovalec pridobi sam).

Pri dimenzioniranju podajno lovilnih sistemov je treba upostevati velikosti in oblike blokov,
trajektorij, karakteristike tal, dolo¢ene na podlagi |G preiskav in analiz.

Med km 6.560 in km 6.960 je, v smeri stacionaze na levi strani, predviden enostranski usek v
strmo juzno pobocje. Brezine tega pobocja se oblikujejo po navodilih iz IG, z vmesnimi bermami.
Ravno tako se uredi brezino na obmocju priklju¢ka Oblaz.

Konéne in zatasne ureditev obmogja brezin/vsekov pred in za predorom bodo podane v projektu
predora.

7.4.21 PROGRAM MONITORINGA

V skladu z Uredbo o DPN (32. ¢len) in Okoljskim procilom je treba izdelati celostni nacrt
monitoringa za ¢as med gradnjo in obratovanjem ceste.
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7.4.22 KATASTRSKI ELABORAT

Katastrski elaborat izdela projektant na podlagi Geodetskega nacrta, ki vsebuje lokacijsko
izboljSan zemljiski kataster. Izvedba lokacijske izboljSave zemljiSkega katastra ni predmet te

projektne naloge in ga projektant prevzame ob uvedbi v delo.
Katastrski elaborat je sestavljen iz katastrske tabele, katastrske situacije in nacrta parcelacije.

a) katastrska tabela
V katastrski tabeli (excel oblika) morajo biti zajeta vsa zemljis¢a, ki bodo predmet posega. Tabela
mora vsebovati naslednje podatke:
- zaporedna Stevilka (1, 2, 3, ...)
- parcelna stevilka
- katastrska obcina (stevilka in naziv)
- priimek, ime in naslov lastnika, delez
- boniteta zemljis¢a
- skupna povrsina parcele (v m2)
- povrsina za cesto (v m2)
- povrdina za plo&nik (v m2)
- povrsina za kolesarsko stezo (v m2)
- povrSina (v m2) za ureditev avtobusnega postajalis¢a z obodnim hodnikom in
postajalis¢em
- povrSina (v m2) za sluznost, in sicer za vsak posamezni komunalni vod posebej, s
podatkom o dolZini in Sirini posameznega komunalnega voda ter podatkom o vrsti
komunalnega voda (zgolj za tiste sluznosti, ki so izven obmocja meje gradbene parcele)
- povrsina (v m2) za zacasno sluznost, in sicer za vsak namen za¢asne sluznosti posebe;j
(npr. za ureditev uvoza, idr)
- povrsina za odkup izven meje DPN, OPPN ali varovalnega pasu (v m2)
- ostanek povrSine zemljis¢a (v m2)
- navedba etape gradnje.
Katastrsko tabelo je treba pripraviti na nacin, kot je naveden v tabeli. V katastrski tabeli naj bodo
vsi posegi, ki se bodo izvajali na enem zemljis€u (torej na isti parcelni $tevilki), navedeni v eni
vrstici. V primeru, da je na enem zemlji$¢u predvidenih ve¢ komunalnih vodov, se podatek o
povrsini, dolzini in $irini tega komunalnega voda vpi$e v lo¢en stolpec (stolpec se poimenuje po
posameznem komunalnem vodu). V primeru, da je na enem zemljis¢u predvidenih ve& za&asnih
sluznosti, se podatek o povrsini za¢asne sluznosti vpise v lo¢en stolpec (stolpec se poimenuje po
namenu posamezne zacasne sluznosti).
V naslov katastrske tabele je treba vpisati naziv projekta in $tevilko, datum ter izdelovalca
projektne dokumentacije.

b) katastrska situacija

Katastrska situacija mora biti izdelana v dwg obliki ter prikazana samo z vsebino zemljiskega
katastra, na ortofoto podlagi in na sloju namenske rabe, vse v merilu 1:500. Pri tem mora biti na
vseh treh podlagah prikazano naslednje:

- parcele lokacijsko izboljSanega zemljisSkega katastra,

- meja obstojecega cestnega sveta,

- vrisana meja gradbenega posega,

- meja varovalnega pasu ceste,

- meja DPN, OPN ali OPPN,

- meje obgin,

- meje katastrskih obgin,

- potek komunalnih vodov.

Pridobljena digitalna katastrska situacija mora biti prilagojena merilu gradbene situacije.

Vsako tangirano zemljis¢e mora biti na katastrski situaciji obkrozeno in osteviléeno, pri éemer se
mora Stevilka ujemati z zaporedno Stevilko iz katastrske tabele.

V katastrski situaciji je treba vrisati vse komunalne vode (linijski prikaz).

Po potrebi mora projektant naro¢niku predloZiti risbe posameznih zemlji§¢ za odkup oziroma za
trajno ali zaCasno sluznost, vse to na orto foto podlagi, ki vklju¢uje katastrsko situacijo, mejo
gradbenega posega, vrisan varovalni pas in koordinate to¢k XY za izvedbo parcelacije. Risbe
narocnik potrebuje za izvedbo postopka ugotovitve javne koristi, ki sluZi kot podlaga za uvedbo
postopka razlastitve oziroma omejitve lastninske pravice, v primerih ko ni sprejet ustrezen
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prostorski nacrt.

Katastrski elaborat (katastrska tabela in katastrska situacija) morata biti v pisni in elektronski
obliki.

V primerih ko je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, je pri pripravi katastrskega elaborata treba
upostevati spremembo namembnosti zemljis¢. Finanéno nadomestilo le-tega je potrebno
ovrednotiti in prikazati v tabelaricni obliki ter konfen znesek upostevati v projektantskem
predracunu.

Pri Direkciji RS za infrastrukturo je vzpostavijen informacijski sistem za spremljavo odkupov s
pomocjo spletne aplikacije. Za zagotavljanje popolnega in azurnega delovanja spletne aplikacije
mora projektant po elektronski posti celoten katastrski elaborat v aktivni obliki poslati tudi
upravljavcu spletne aplikacije (to elektronsko pos$to mora poslati v vednost vodji projekta in
konzultantu), in sicer v roku 8 delovnih dni po prejemu potrdila o recenziji. Upravljavec spletne
aplikacije v 8 delovnih dneh od dneva prejema popolnih podatkov projektantu in vodji projekta
poslje potrdilo o uvozu projekta v spletno aplikacijo. To potrdilo predstavlja dokazilo o tem, da je
projektant izpolnil svojo obveznost v zvezi s predlozZitvijo katastrskega elaborata v informacijski
sistem za spremljavo odkupov.

Projektant mora na elektronski naslov (odkupi@Igb.si) v roku 8 delovnih dni po prejemu potrdila
o recenziji poslati celoten katastrski elaborat ki vsebuje naslednje podatke:

- naslovna stran elaborata skupaj s podatki o izdelovalcu projekta (to¢ka 0.0 in tocka 0.5
vodilne mape), in sicer v pdf formatu,

- ocenjena vrednost sredstev za odkup zemljis¢,

- ocenjena vrednost sredstev za spremembo namembnosti (v primerih, ko je za izvedbo del
potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje),

- katastrska tabela,
- katastrska situacija.

Upravljavec spletne aplikacije v 8 delovnih dneh od dneva prejema popolnih podatkov investitorju
poslje potrdilo o vnosu projekta v spletno aplikacijo. To potrdilo predstavlja dokazilo o tem, da je
investitor izpolnil svojo obveznost v zvezi s predloZitvijo katastrskega elaborata v informacijski
sistem za spremljavo odkupov.

c) nacrt parcelacije
V sklopu katastrskega elaborata je treba lo¢eno izdelati Se:

o risbo nacrta gradbenih parcel (nart parcelacije), in sicer tako, da se na katastrski situaciji
dologijo in oznatijo (osteviltijo, stevilke obkrozijo) lomne tocke,
o tabelo zakolicbenih/lomnih to¢k, v katero se vnese vse koordinate lomnih to¢k v

drzavnem koordinatnem sistemu po zaporednih &tevilkah oznagitve lomnih tock iz prejsnje
alineje. Nacrt parcel mora biti izdelan tako, da je mogo&e novo dolotene zemljisko-katastrske
toCke prenesti neposredno v naravo.

Nacrt parcelacije je podlaga za izvedbo parcelacije z ureditvijo mej. Novelacija katastra bo
izvedena skladno s pravnomoéno odloébo o parcelaciji.

7.4.23 NACRT ZACASNE UREDITVE GRADBISCA Z NACRTOM VODENJA IN
ZAVAROVANJA PROMETA V CASU GRADNJE

Nacrt vodenja in zavarovanja prometa v ¢asu gradnje mora biti izdelan v skladu s Pravilnikom o
zaporah cest (Ur. I. RS, 4/16), vklju&no s popisom del in projektantskim predraéunom. Projektant
mora predhodno preveriti, ali je predviden obvoz po ostalem cestnem omrezju izvedljiv glede
$irine vozidca in ali je obvoz izvedljiv glede na ev. ovire. Pridobiti je potrebno pogoje Od pristojnih
upravljavcev cest je treba pridobiti pogoje za obvoz in oceniti stroske prometne ureditve med
gradnjo. Projektna dokumentacija mora vsebovati tudi posebne pogoje uporabe cest, skladno z
8. odst. 18. ¢l. ZCes-1, e se rekonstrukcijska dela, ki Stejejo kot vzdrzevalna dela v javno korist,
izvajajo pod prometom.

Projektne resitve morajo omogociti prevoznost obstoje¢e G2-102/1038 Bat¢a—Dolenja Trebusa
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tudi med gradnjo. V kolikor prevoznosti ni mogoce zagotoviti je za ¢as gradnje potrebno predvideti
obvoz.

7.4.24 NACRT RAVNANJA Z VISKI IZKOPANEGA MATERIALA

Sestavnidel DGD in PZI je Naért ravnanja z viski zemeljskega materiala, ki mora vsebovati masne
bilance in prikaz transportnih poti. Pri izdelavi elaborata se uposteva Uredba DPN in Uredbo o
ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l.RS 34/08).

Viske materialov se, po Uredbi DPN, med gradnjo zacasno skladis€i na to¢no dolo¢enih lokacijah
(pod cesto med km 6.280 in km 6.500, ter med km 6.820 in km 7.060) ter presezke nato odvaza
v predelavo.

V nacrtu ravnanja z viski zemeljskega izkopa mora projektant izracunati masne bilance (viske in
manjke materiala) na posamezni fazi gradnje ceste, predvideti njihovo izravnavo in skladno s tem
predvideti faznost gradnje tako, da bo izravnava mas zemeljskega materiala optimalna.

V nacrtu je treba bilanco zemeljskega materiala prikazati opisno, tabelari¢no in grafi¢no po fazah
gradnje (situacija masne bilance in prerezi) ter analizirati dostopne oz. gradbi$¢ne poti do
odlagalis¢ viskov materialov (zacasnih) in do kon¢ne deponije (poteki in dolzine). Na podlagi
optimalnih izravnav masnih bilanc in ureditve dostopnih in transportnih poti mora projektant
prouciti faznost gradnje ter predlagati za naroénika najracionalnej$o resitev.

Projektant mora izracunati visek izkopanega zemeljskega materiala, ki ga bo mozno vgraditi v
traso ceste ali v izravnave terna in krajinske ureditve obmogij ob cestni infrastrukturi ter prougiti
moznost ravnanja z viski izkopanega materiala (geologija, hidrogeologija, hidroloki pogoji,
varovana obmogja, fizikalno kemiéne lastnosti tal) ter predlagati optimalne resitve. Pri tem mora
upostevati omejitve v prostoru (DPN). Predlagane resitve mora vkljuciti v projekt DGD in PZI in
jih projektno obdelati. V naértu za ureditev lokacij za odlaganje viskov materiala morajo biti
lokacije tehni¢no obdelane (tehnologija nasipavanja, ureditev podlage, odvodnjavanje, utrditev
nasipov in brezin....).

7.4.25 POPIS DEL IN PREDRACUNSKI ELABORAT

Sestavna dela projektne dokumentacije sta tudi popis del in predradunski elaborat. Predracunski
elaborat (za vsak nacrt posebej) mora biti izdelan v skladu z 48.&lenom Zakona o cestah.

V popisu del in predracunskem elaboratu je treba zajeti celotno vrednost rekonstrukcije obstojece
ceste, predor, vsak posamezen premostitveni objekt (viadukt, prepust), ureditev brezin,
prikljuckov in povrsin za kolesarje, cestno razsvetljavo, rusitve, prestavitve in zaséite komunalnih
vodov, krajinsko ureditev, strodke izvedbe obvozov in sanacije obvoznih cest, stroske deponij,
stroSke projektantskega, geomehanskega in arheoloskega nadzora med gradnjo, izdelave PID in
vse ostale dokumentacije, potrebne za pridobitev uporabnega dovoljenja in drugo.

LoCeno od stroSkov gradnje je treba prikazati tudi vse stroske povezane z odkupi nepremiénin,
od$kodninami in nadomestili za spremembo namembnosti zemljise.

Poleg pisne oblike predizmer in popisa mora projektant predloziti popis tudi v odprti elektronski
obliki. Popisi del morajo obvezno upostevati TSC 09.000: 2006 Popisi del pri gradniji cest.

Popisi del s projektantskim predra¢unom mora biti &im bolj natancen glede koli¢in in opisov, zajeta
morajo biti vsa mozna dela in strodki. Posebej je potrebno zajeti, prometno ureditev v &asu
gradnje (stroski obvozov, prometnih oznak, zapor in podobno, stro$ki nadzora projektanta in
geomehanika). Popis del s koli¢inami in predraun je treba izdelati v skladu s Posebnimi
tehnicnimi pogoji - opisi del, ki jih je potrdil tehniéni odbor TO 09 na Direkciji Republike Slovenije
za ceste (sedaj DRSI) na seji v decembru 2005 in predati na USB klju¢ku (obvezno 2 izvoda) —
obvezno v formatu programa Excel, ki je vloZzen v mapi izvoda §t. 1. Projektant mora zagotoviti
enovit format popisov del ne glede na posamezne vsebine projekta (posamezni delovni listi v eni
datoteki). Predracun mora biti pripravljen v Excelu z vsemi matemati¢nimi formulami tako, da se
v primeru spreminjanja koli¢in v predracunu, avtomati¢no spreminja tudi rekapitulacija
predratuna (na primer, Ce je vrednost vseh koli€in ni¢, mora biti ni¢ tudi vrednost rekapitulacije).
Poleg rekapitulacije za vsako posamezno zaklju¢eno vsebino projekta (npr. posebej za objekt,
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posebej za VGU, posebej za komunalne vode, idr) je treba izdelati tudi skupno rekapitulacijo in
prikazati vrednost celotne investicije vklju¢no z DDV.

Vsi popisi in projektanatski predra¢uni za vse ureditve morajo biti zajeti v skupni mapi
(cesta, objekti, komunala, vodnogospodarske ureditve idr).

7.4.26. VARNOSTNI NACRT

V skladu z Uredbo o zagotovitvi varnosti in zdravja pri delu na za€asnih in premi¢nih gradbis¢ih
je treba izdelati varnostni nacrt za fazo priprave projekta. Koordinatorja za fazo priprave projekta
zagotovi izbrani projektant.

Treba je izdelati varnostni naért za fazo PZI za vsa dela. V sklopu varnostnega nacrta se izdela
nacrt ureditve gradbi$¢a, v katerem so med drugimi dolo¢ene tudi lokacije zatasnih deponij
gradbenega materiala, lokacije zac¢asnih deponij rodovitne in nerodovitne zemlje po slojih ter
prevozne poti do deponij.

7.4.27 NACRT GOSPODARJENJA Z GRADBENIMI ODPADKI

Skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o odpadkih, k nastanejo pri gradbenih delih je treba
izdelati naCrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki. V naértu morajo biti dolo¢ene lokacije deponij.
Loceno se dolocijo deponije plodne zemlje in zaasne deponije za spravilo lesa med gradnjo.

7.4.28 ELABORAT ZA PREPRECEVANJE IN ZMANJSEVANJE EMISIJE DELCEV Z
GRADBISCA

Skladno z veljavno Uredbo o prepre¢evanju in zmanj$evanju emisije delcev iz gradbisé (Uradni
list RS, 8t. 21/11), je treba izdelati elaborat za preprecevanje in zmanj$evanje emisije delcev z
gradbisca.

7.429 RACIONALNOST PROJEKTIRANJA

Projektant mora nacrtovati v skladu s pravili stroke in predpisi in ¢e so ta izhodi§¢a v nasprotju
mora biti naro¢nik o tem pravo¢asno opozorjen. Projektant je dolzan ob izdelavi projektne
dokumentacije preveriti moznost racionalizacije resitev iz-dokumentacije navedene v toc¢ki 3 in
izdelati vrednotenje predlogov. V splodnem bo naro¢nik sledil natelu, da so izbrani projektanti
usposobljeni strokovnjaki z referencami in da so njihove reSitve v izdelanih nacrtih in elaboratih
skladne s pravili stroke, racionalne in ekonomsko upraviéene. Nedvomno pa morajo resitve
zagotavljati varnost in trajnost objekta v dobi uporabe ter tudi v ¢asu izvajanja s sodobnimi
tehnologijami gradnje v predvidenem ¢asu.

7.4.30 POGOJI VZDRZEVANJA
Projektant mora pri projektiranju upo$tevati vse tehnicne znacilnosti vzdrzevanja in izbrati resitve,

katerih vzdrZzevanje bo racionalno in ga bo mozno izvajati z obi¢ajnimi sredstvi, ki jih imajo na
razpolago naro¢nikove sluzbe rednega vzdrZzevanja.

7.5 PLANSKA DOBA IN PROJEKTNA HITROST

Za izracun prometne obremenitve se uposteva planska doba v skladu z 10. &lenom Pravilnika o
projektiranju cest (Ur. I. RS, 8t 91/05, 26/06, 109/10 — ZCEss-1 in 36/18; v nadaljevanju: PPC).
Vertikalni in horizontalni elementi se na€rtujejo z upostevanjem projektne hitrosti 60km/h.
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IT.B NORMALNI PRECNI PROFIL

Uposteva se normalni preéni profil, doloden v Uredbi DPN. Sirina voznega pasu je 3,00 m, preéni
profil se spreminja vzdolz celotnega odseka v odvisnosti od vozis¢nih elementov in cestnih
objektov (viadukt, predor).

V projekt se prilozijo tipski pre¢ni profili za vse ceste (drzavne, LC, JP). V tipske pre¢ne profile se
poleg podatkov po 39. ¢lenu PPC vriSejo $e podatki o:

- vozid&ni konstrukciji,

- komunalnih vodih,

- vodnogospodarske ureditve,

- kompletna kontura cestnih objektov in

- odvodni sistem ceste.

IB.O RECENZIJA IN REVZIJA

Naro¢nik bo izvedel recenzijo DGD in PZI projektne dokumentacije vkljuéno s pregledom vseh
statiCnih izracunov za zahtevnejSe objekte (predor, viadukt, ). Recenzijska komisija bo preverila
ali nacrtovane ureditve izpolnjujejo vse bistvene in druge zahteve.

Za potrebe recenzije projektant dostavi naro¢niku po dva (2)izvoda projekta DGD in PZI (v papirni
obliki in digitalnem zapisu na USB kljucku).

Naro¢nik bo recenzijo celotne projektne dokumentacije (vkljuéno z elaborati in ostalimi
strokovnimi podlagami) izvajal sprotno, vse do konénega recenzijskega pregleda. Pogoj za
recenzijo dokumentacije je sprotno recenzirana projektna dokumentacija iz navedenega razloga
je projektant dolzan sproti usklajevati in posredovati resitve v pregled posameznim recenzentom
v primerni obliki (elektronsko) z namenom optimizacije ¢asa izdelave in zakljutka DGD in PZI
projektne dokumentacije. Ravno tako se je dolZzan sproti posvetovati z recenzenti v zvezi z
izhodi$¢i za projektiranje oz. v zvezi z izbranimi resitvami.

DGD in PZI dokumentacija je zaklju¢ena, ko je dopolnjena po pripombah recenzijske komisije v
dogovorjenem roku ter pridobitvi izjav recenzentov o ustreznosti projektne dokumentacije.
Izjave pridobi projektant.

Po dopolnitvi projektne dokumentacije mora projektant dostaviti naroéniku 4 izvode DGD v
papirnati obliki in 4 USB z digitalnim zapisom ter 4 izvode PZI v papirnati obliki ( 4 x USB klju&ek)
z digitalnim zapisom, ki je vloZen v vsak izvod projekta. PriloZiti mora tudi dokazilo o opravljenem
pogodbenem delu t.j. uradni dopis, v katerem projektant izjavlja, da je opravil vse dopolnitve in
popravke po zahtevah revizijske in/ali recenzijske komisije in naro¢nika.
e Na USB klju¢ku mora biti zapis celotnega projekta tako, da so na njih narejene mape s

posameznimi nacrti, v katerih je:

- Tekst v formatu pdf,

- Risbe pa v formatu dwg in tudi v formatu pdf,

- Popis del in predraun v formatu xIs (upostevanje TSC 09.000:2006 Popisi del pri gradniji

cest).

Vse mora biti v nezaklenjeni obliki.

9.0 VSEBINA PROJEKTA

Vsebina projekta mora biti v skladu s Pravilnikom o projektni dokumentaciji.

Po pregledu je treba predati celoten projekt z vsemi tekstualnimi in grafi¢nimi prilogami v pdf

formatu, poleg tega pa Se:

e vse situacije, ki so sestavni del projektne dokumentacije in vzdolzne in preéne profile v
ustreznem merilu, na geodetski podlogi posneti v drzavni izmeri, v dwg formatu (AutoCad),
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e popis del in predracunski elaborat v xIs formatu (MS Excel) z upostevanjem TSC 09.000:2006

Popisi del pri gradnji cest,
e tehni¢no porocilo.

Pripravila: Konzultant:
Ladi Wohinz, univ. dipl. inz. geol. Andrej Drenik, univ. dipl. inz. grad.
DRI upravljanje investicij, d. 0 .0. Vodja projekta ceste 5

/”I/ % DRI upravljanje investicij, d. 0. 0.
Priloge: Priloga 1-GGE % ! W

Priloga 2-predor
Priloga 3-ESM
Gradbena situacija in KKP

Izjava ponudnika-nacrtovalca:

Izjavllamo, da smo seznanjeni z zahtevami in obsegom projektne naloge za izdelavo
projekta DGD in PZI za rekonstrukcijo ceste G2-102/1038 Baca - Dolenja Trebu$a od km
6.500 do km 7.455, jih razumeli ter zagotavljamo, da bodo dela izvedena v skladu z
naro¢nikovimi zahtevami.

.................................... Zig

Komisija za potrjevanje projektnih na|7g
/

Tomaz Willenpart, dipl. inZ. grad. { 4/ I

Karmen Praprotnik, mag. posl. ved

Ales§ Gedrih, inz. grad.

Irena Zore Willenpart, univ. dipl. inz. grad.

£.1. 2014

Ljubljana:

Opomba :

Potrditev projektne naloge s strani komisije Direkcije RS za infrastrukturo, ne pomeni hkrati
obveze Republike Slovenije, da tudi financira vsa v projektu predvidena dela. Delezi sofinanciranja
bodo doloceni v skladu z Zakonom o cestah, predvsem delezi prometno-tehnicnih ureditev, ki se
nanasajo na lokalni promet peScev, dostopnost do posameznih lokacij, komunalnih in drugih

zadev itd.



PRILOGA 1: GGH raziskave

PREDLOG PROGRAMA
DOPOLNILNIH GEOLOSKO GEOTEHNISKIH IN HIDROGEOLOSKIH RAZISKAV ZA
IZDELAVO PROJEKTA DGD IN PZI REKONSTRUKCIJE G2-102/1038 BACA-
DOLENJA TREBUSA IN GLAVNIH GEOLOSKO GEOTEHNISKIH IN
HIDROGEOLOSKIH RAZISKAV ZA PREDOR OBLAZ S SPECIFIKACIIO

Ljubljana, maj 2021
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PRILOGA 1: GGH raziskave

1. SPLOSNO

Predlog programa dopolnilnih in glavnih geolosko geotehniskih in hidrogeoloskih raziskav (v
nadaljevanju: Predlog programa), je sestavni del Projektne naloge za izdelavo projektne
dokumentacije za rekonstrukcijo ceste G2-102/1038 Baca—Dolenja Trebusa ter gradnjo predora
Oblaz. Projektant mora pri izdelavi dokumentacije upostevati tudi dolocila sploSne projektne
naloge ter ostalih prilog. Projektne resitve, ki so definirane v razlicnih prilogah, morajo biti med
sabo usklajene.

Obstojece geolosko geotehniske in hidrogeoloske raziskave za rekonstrukcijo ceste G2-102/1038
Baca—Dolenja Trebusa, predor Oblaz in pripadajoce objekte so bile izdelane v letu 2017.

Predmet Predloga programa so usmeritve za izdelavo geolosko geotehniskih in hidrogeoloskih
pogojev projektiranja in gradnje.

2. CIU NALOGE

Predmet del je izvedba dopolnilnih geolosko geotehniskih in hidrogeoloskih raziskav za
rekonstrukcijo ceste G2-102/1038 Baca—Dolenja Trebusa in glavnih geolosko geotehniskih in
hidrogeoloskih raziskav predora Oblaz, s katerimi bo mogoce natancno definirati geometrijo
vkopov in nasipov ter nacin izvedbe le-teh, najprimernejsi nacin in globino temeljenja viadukta
Dominov rob, naéin izvedbe vzhodnega in zahodnega portala ter izkopa predora Oblaz, vpliv
gradnje na podzemno vodo in podzemne vode na gradnjo, moZnost uporabe izkopnih materialov
za vgradnjo v nasipe, bliznje stranske odvzeme kamnitega materiala in morebitne deponije viskov
nevgradljivega materiala.

V letu 2017 izvedene geolosko geotehniske raziskave (faza IDP) za obravnavano rekonstrukcijo
ceste, predor, viadukt ter oporne in podporne objekte so bile po obsegu omejene, zato morajo
biti dopolnilne in glavne raziskave izvedene tako, da bodo pripomogle k boljSemu poznavanju
geoloske zgradbe in mehanskih karakteristih kamnin. Glavnina geolosko geotehnic¢nih in
hidrogeoloskih raziskav bo namenjena gradnji predora Oblaz v dolzini 396 m. Predlog programa
geoloskih in geotehniskih ter hidrogeoloskih raziskav temelji na ugotovitvah recenzentov IDP, iz
katerih izhaja potreba po izvedbi dopolnilnih terenskih in laboratorijskih raziskav.

3. OPIS VECIIH OBJEKTOV

Na predmetnem odseku bodo zgrajeni naslednji vecji objekti:
— predor Oblaz (dolZzine 396 m),
— viadukt Dominov rob (dolzine 112 m),
— oporna konstrukcija - sidrana pilotna stena; OZ-1 (dolzine 147 m),
— oporna konstrukcija - kamnita zlozba; OZ-2 (dolzine 18 m),
— podporni konstrukciji - AB zidova; PZ-1 (dolzine 34 m) in PZ-2 (dolZine 50 m).

4. OBSTOJECA GEOLOSKO GEOTEHNICNA DOKUMENTACIA

V letu 2017 so bile izvedene geolodko-geotehniSke raziskave za IDP, ki so zbrane v nasledniji
dokumentaciji:

— Geolosko—geotehni¢ni elaborat — cesta z opornimi in podpornimi konstrukcijami, Corus
inZenirji d. o. o., ZapuZe 19, Ajdovi¢ina, $t. elaborata 068/16-102, oktober 2017,
dopolnjeno po recenziji april 2018,

— Geolosko—geotehnicni elaborat — viadukt, Corus inZenirji d. 0. 0., ZapuZe 19, Ajdovscina,
st. elaborata 068/16-101, oktober 2017, dopolnjeno po recenziji april 2018,
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— Geolosko—geotehni¢ni elaborat o pogojih gradnje predora Oblaz na cesti G2-102/1038
Baca—Dolenja Trebusa od km 6,970 do km 8,500, GeoTrias d. 0. 0., Dimic¢eva 14, Ljubljana,
§t. elaborata 0184-MK/2017, 4. 10. 2017,

— Elaborat o hribinske klasifikacije za predor Oblaz na glavni cesti G2-102/1038 Baca—
Dolenja Trebusa od km 6,970 do km 7,362, GeoTrias d. 0. 0., DimiCeva 14, Ljubljana, st.
elaborata 0191-MK/2017, 10. 10. 2017.

5. MORFOLOSKE IN GEOLOSKO GEOTEHNICNE TER HIDROGEOLOSKE RAZMERE

Del obravnavane ceste, od km 6.500 do km 7.455, poteka po trasi obstojece ceste Baca—Dolenja
Trebu$a. Geolosko, predvsem pa morfolosko, je obravnavano obmocje za gradnjo ceste in
pripadajocih objektov zelo zahtevno. Cesta na tem odseku poteka po desnem bregu Idrijce, ob
vznoZzju strmega pobocja Oblaz, na nadmorski viSini od 180 m do 190 m. Trasa ceste je dvignjena
nad strugo Idrijce od 10 m do 20 m. Naravno pobocje nad cesto je oblikovano v naklonu od 30°
do 40°, pod cesto so delno navpicne pecine, lokalno pa aluvialna ravnica.

V tektonskem smislu pripada ozemlje trnovskemu pokrovu, kot del obseZnejse tektonske enote
Zunanjih Dinaridov. Glavni tektonski element je Idrijski prelom, ki na obravnavanem obmocju
poteka po dolini reke Idrijce. Idrijski prelom neposredno ne tangira trase ceste, se pa pojavljajo
manjsi vzporedni prelomi, tako da se prelomno cono lahko pric¢akuje tudi v predoru.

Na obravnavanem odseku ceste nastopajo kamnine zgornjetriasne in zgornjekredne starosti.
Zgornjetriasne kamnine nastopajo kot skladoviti dachsteinski apnenec s plastmi in vloZki
dolomita. Debelina plasti znasa med 20 cm in 3 m. Za apnenec so znacilne megalodontide.
Kamnina je podvrzena zakrasevanju, Se posebej ob prelomnih conah. Kamnino zasledimo v drugi
polovici vzhodnega dela predora Oblaz.

Med zgornjekredne kamnine uvrs¢amo ploscasti mikritni in kalkarenitni vol¢anski apnenec z
rozenci z debelino plasti od 5 cm do 30 cm. Obicajno se menjavajo plasti mikrita z debelejse
zrnatimi karbonatnimi klastiti, ki pripadajo kalkarenitom in ruditom. Na trasi ceste vol¢anski
apnenec gradi ozemlje na prvi polovici trase, od zacetnega profila do obmocja, kjer preide v
dachsteinske apnence. Prehod se pricakuje na obmocju predorske cevi.

Poleg karbonatnih kamnin se na trasi pojavljajo tudi vezane in nevezane kamnine, ki v debelinah
do nekaj metrov prekrivajo zgoraj opisane maticne kamnine. To so deluvij (preperina maticnih
kamnin), pobocni grusc (kosi apnenca in dolomita, ki se pojavljajo v obliki melis¢), pobocna breca
(grusc, vezan s karbonatnim vezivom) ter aluvialni prodi, melji in gline.

Teren je globalno stabilen. Pobocja so v stabilnem ravnovesju. Nestabilnosti se lahko pojavijo le v
izijemnih naravnih dogodkih (potresih ali hudih neurjih), ali gradbenih posegih, predvsem v
deluvialnih in pobocnih gruscih. Pri stabilnostih je treba omeniti tudi kruSenje vkopnih brezin v
apnencih.
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[0 5] umatni navip [GTOJ: karbonatni drobljenec, zaghnjent
L erusd, prodi

aluvi] [GT1a1, GT1a2]: aluvialne gline, melj, peski, prodi

deluvij [GT1b1, GT1b2]): geluvialne gline, raghinjeni gruddi

vollanski apnenec [GT3a) ploddasti mikritni apnenec

dachsteinski apnenec (GT3b1, GT3b2): Skladovit dachsteinski
apnenec s polami in violki dolomita

Slikal: Pregledna inZenirsko-geoloska karta trase (izsek) (Geolosko—geotehnicni elaborat — cesta z
opornimi in podpornimi konstrukcijami, Corus inZenirji d. 0. 0.)

Sllka 2: Vzdolini geolosko geotehnlcm profil v osi predora Oblaz (izsek) (Geolosko——geotehmcm
elaborat o pogojih gradnje predora Oblaz na cesti G2-102/1038 Baca—Dolenja Trebusa od km
6,970 do km 8,500, GeoTrias d. 0. 0.)

V hidrogeoloskem smislu nastopajo na obravnavanem obmodju trije tipi vodonosnikov:
— kraski malo do zelo zakrasel vodonosnik, lokalnega znacaja, ki je nizko do srednje izdaten,
— dolomitni vodonosnik, ki je razpoklinski, redko kraski in visoko do srednje izdaten ter
— vodonosnik prodno pes¢enega zasipa ldrijce, ki je medzrnski in nizko do visoko izdaten.

6. PREDVIDEN PROGRAM GEOLOSKO GEOTEHNISKIH RAZISKAV

V okviru dopolnilnih geolosko geotehniskih in hidrogeolodkih raziskav za rekonstrukcijo ceste in
glavnih geolodko geotehniskih in hidrogeoloskih raziskav predora Oblaz, bo treba izvesti vse potrebne
terenske raziskave in meritve ter geomehanske laboratorijske preiskave tako, da bodo zagotovljeni
vsi cilji navedeni v tocki 2 Predloga programa. Za dosego cilja je naroénik pripravil program
predvidenih preiskav, ki se nahaja v Prilogi B. Ponudnik mora program izpolniti v celoti, ne glede na
lastno presojo o potrebnosti Stevila dolocenih raziskav. Od izbranega ponudnika se pri¢akuje, da bo
po pregledu obstojece dokumentacije in podrobnem pregledu terena izdelal predlog morebitnih
dopolnitev ali sprememb priloZzenega programa. Pri tem se ponudbena cena ne sme spremeniti.

Iz programa predvidenih del je razvidno, da Stevilo geomehanskih vrtin, meritev v vrtinah in
laboratorijskih preiskav omogoca raziskave na obmocju trase ceste s pripadajoimi opornimi in
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podpornimi konstrukcijami.

Dodatne geomehanske vrtine so namenjene preiskavam tal na obmocju temeljenja viadukta, saj je
pomemben cilj dopolnilnih raziskav prav definiranje nacina in globine temeljenja premostitvenega
objekta.

Posebno poglavje raziskav je namenjeno globokim strukturnim vrtinam, ki bodo izvedene na obmocju
predora Oblaz. Poleg geoloske zgradbe v obmocju predora, bo pomemben podatek nacin izvedbe
portalnih konstrukcij predora. Na tem obmocju bo potrebno definirati tudi potrebo po zasciti breZin.
Na obmodju predora, se kot pomoc pri interpretaciji geoloske zgradbe, izvede tudi geofizikalne
raziskave.

Del raziskav, ki bo namenjen podrocju hidrogeologije, bo moral doloéiti tudi vpliv podzemne vode na
gradnjo ceste in objektov ter vpliv gradnje na morebitno onesnaZenje podzemne vode.

Geolosko geotehnicne in hidrogeoloske raziskave za DGD in PZI morajo vsebovati:
— pregled obstojecih podatkov,
— kartiranje obravnavanega terena in
— raziskovalno delo:

- naterenu (geotehnicno in strukturno geolosko vrtanje in izvedbe terenskih meritev - SPT,
presiometer, meritve trdnosti kamnine s Schmidtovim kladivom, izvedba sondaZnih
izkopov in geofizikalne raziskave na povrsju),

- vgeomehanskem laboratoriju.

V zvezi z razpisanimi deli je treba upostevati naslednje:

— Ponudnik mora pred pricetkom del skrbno pregledati in analizirati rezultate Ze izvedenih
raziskovalnih del;

— Poleg del v prilozenem programu (specifikaciji del) je treba za geotehni¢no zahtevnejsa
obmocja objektov oz. trase izvesti podrobno inZenirsko-geolo3ko in hidrogeolo$ko kartiranje;

— Dolzine vrtin so podane orientacijsko; izvajalec mora dolzino vrtin prilagoditi dejanskim
geolosko-geomehanskim razmeram oz. veljavni zakonodaji — vecjo globino vrtin od
predvidene mora potrditi predstavnik narocnika;

— Piezometrske vrtine (1 kom) se izvedejo v okviru strukturnih vrtin in jih je potrebno aktivirati,
ceviti in za¢ititi z uvodno kolono, betonskim temeljem, pokrovom in obesanko;

— Vrtine morajo biti izvedene tako, da se pridobi vzorce izvrtanine, najvecje kakovosti - posebni
jedrniki za intaktne vzorce; (prepovedano je prisilno izvlacenje vzorca iz jedrnika);

— Raziskave SPT morajo biti izvedene in rezultati podani ter interpretirani v skladu s priporocili
ISMFE »Reference TEST Procedures: CPT-SPT-DP-WST«. Zabijalni del opreme za SPT mora biti
kalibriran glede prenosa energije;

— Pridobljeni podatki morajo biti dovolj natanéni in merodajni za izvedbo ustreznih
stabilnostnih presoj in analiz, izraCunov posedkov in definiranje nacina in kote temeljenja
objektov;

— Na osnovi pridobljenih podatkov je potrebno izdelati inZenirsko-geolosko karto ter predvideti
pogoje gradnje ceste, predora in temeljenja objektov;

— Elaborat za raziskovani odsek naj med drugim vsebuje inZenirsko-geolosko karto v merilu
1:500 ali 1:1000, z vzdolznim profilom 1: 100/100 in ustreznim Stevilom karakteristicnih in
dovolj dolgih precnih profilov v merilu 1:100;

— V posameznih elaboratih mora biti za vplivno obmocje posameznih objektov podan celovit
inZenirsko-geoloski model prostora z jasno definiranimi inZenirsko geoloskimi,
hidrogeoloskimi in geomehanskimi parametri temeljnih tal;
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— S terenskimi in laboratorijskimi preiskavami je treba pridobiti rezultate o posedkih temeljnih
tal in nasipov, izracunati kolicine materialov potrebnih za vgradnjo v nasipe, izracunati
nosilnost temeljnih tal in podati pogoje za temeljenje objektov, preveriti moznost vgradnje
materiala in izkopa v nasipe;

— Prostor za gradnjo predora je treba kot osnovo za kasnejio uporabo standarda ONORM B
2203-1/2001 analizirati tudi skladno s Smernicami za geotehni¢no nacrtovanje podzemnih
del s ciklicnim napredovanjem, Avstrijskega geotehnicnega zdruZenja, 2. izdaja 2008
(Richtlinie fiir die geotechnische Planung von Untertagebauten mit zyklischem Vortrieb;
Gebirgscharakterisierung und Vorgangsweise zur nachvollziehbaren Festlegung von
bautechnischen MaRnahmen wahrend der Planung und Bauausfiihrung; 2. iberarbeitete
Auflage, OGG, 2008).

— Konéni elaborat mora biti usklajen z vsemi sodelujoimi partnerji. lzvajalec naloge mora
koordinirati svoje delo s svojimi podizvajalci ter strokovno sluzbo narocnika;

— Za usklajeno delo in ¢im racionalnejSo izvedbo razpisanih del je potreben stalen stik na
relaciji geomehanik-projektant-predstavnik narocnika (InZenir) ter sodelovanje na
koordinacijskih sestankih pri naro¢niku in strokovni sluzbi;

— Odpraviti vse napake in pomanjkljivosti v konénem porocilu ter smiselno upostevati vse
usmeritve narocnika in inZenirja dane v fazi izdelave podlag;

Opisano mora biti zbrano v GeoloSko-geotehniskem in hidrogeoloskem elaboratu o sestavi tal in
nacinu gradnje ceste, temeljenja objektov in gradnje predora. V elaboratih morajo biti opisane
raziskave, ki so bile izvedene za:

— ceste,

— predor Oblaz,

— definiranje hidrogeoloskih razmer in

— gradnjo in temeljenje objektov (viadukta, podpornih in opornih konstrukcij, konstrukcij za

prometno signalizacijo, komunalne infrastrukture, odvodnjavanje...).

Elaborat, ki je lahko skupen ali pa razdeljen po posameznih vsebinskih sklopih mora vsebovati dva
dela in sicer:

— Porocilo o preiskavah tal

— Geotehniski nacrti

Vsi deli elaborata morajo vsebovati poleg inZienirsko geoloskih in geotehniskih tudi rezultate
hidrogeoloskih raziskav. V prilogi A je podan vsebinski list, ki ga je treba upostevati skladno z zapisano
obliko porocil.

7. SPLOSNA NACELA
Raziskave morajo potekati v skladu z veljavno zakonodajo in domacimi predpisi. Delovne metode
morajo biti jasne in nedvoumne. Metodologija dela mora biti v skladu z naceli varstva narave in

dobrega gospodarja.

Pri izvedbi raziskav, vrednotenju rezultatov in izdelavi elaboratov je treba upostevati SIST EN 1997-1
(Evrokod 7).

Rezultati raziskav so last investitorja, zato mora izvajalec za vse oblike uporabe in javne predstavitve
pridobiti soglasje narocnika.

Izvajalec geoloSko geomehanskih raziskav je dolZzan sodelovati s projektantom (podpisnikom
pogodbe za izdelavo DGD in PZI) ter z imenovanim vodjem projekta in konzultantom tako v rokovnem
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PRILOGA 1: GGH raziskave

kakor tudi v vsebinskem smislu.

Pridobitev soglasij lastnikov zemljis¢, na katerih se bodo vrsile raziskave, je obveznost izvajalca.
Vsi stroski povezani s pridobivanjem soglasij lastnikov zemljiS¢, na katerih se bodo izvajale
raziskave (kot npr. stroski odskodnin za poseg na nepremicnini, stroski vzpostavitve v prvotno
stanje, ipd.) bremenijo izvajalca raziskav in morajo biti vklju€eni v enotnih cenah specifikacije
ponudbe.

Izvajalec nadalje izkljuéno sam in v celoti jamci in prevzema odgovornost za morebitno nastalo
skodo na ljudeh ali premoZenju, ki je posledica njegovega nestrokovnega ali malomarnega
dejanja ali opustitve. Vse stroske, ki bi nastali iz tega naslova, nosi izvajalec sam.
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Priloga A

Geolosko-geotehniski in hidrogeolodki elaborat o sestavi tal in natinu gradnje ceste, temeljenja
objektov in gradnje predora

SPLOSNI DEL

1. del

1
1.2
13
1.4

2.1
22
23
2.4
2.5

3.1
3.2
3.3

3.4

Naslovna stran

Vsebinski list in priloge

Potrdila, odlocbe in izjave

Seznam avtorjev elaborata

Izjava o upostevanju tehnicnih predpisov in standardov

Izjava o usklajenosti projektne dokumentacije, ki se navezuje na projekt
Potrdilo o opravljeni kontroli (recenziji) tehni¢ne dokumentacije
Program del

ZabeleZke in zapiski sestankov v ¢asu raziskav ter mnenja in soglasja
Dodatne ekspertize in analize (Porocila recenzentov, zabelezke recenzijske razprave,
poracilo o dopolnitvi dokumentacije po recenziji)

Porodilo o preiskavah tal

uvoD

Povzetek vsebine porodila

Geografsko-geomorfoloski opis obmocja trase

Kratek geoloski opis obmodja trase

Pregled Ze opravljenih raziskav na raziskovanem obmocju

TERENSKE RAZISKAVE

InZenirsko - geolo3ki pregled terena

Opis vrtalno - raziskovalnih del

GeotehniSke meritve

Meritve v vrtinah (SPT, presiometer, idr.)

Meritve na terenu (geodetske meritve, meritve nosilnosti tal, meritve trdnosti kamnine s
Schmidtovim kladivom ...)

INZENIRSKO-GEOLOSKE RAZISKAVE

Splosne geoloske znacilnosti raziskovanega obmocja

Inzenirsko-geoloske znacilnosti raziskovanega obmocja

Hidrogeoloske razmere ter vplivi podzemne vode na gradnjo cest in objektov in vplivi
gradnje na podzemno vodo

Seizmicnost raziskovanega obmocja

LABORATORIJSKE PREISKAVE
(geomehanske, idr.)

GEOFIZIKALNE PREISKAVE

ZAKUUCEK
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2. del Geotehniski naért

g ANALIZA GEOMEHANSKIH LASTNOSTI TAL
2 GEOTEHNISKI POGOJI ZA IZVEDBO VKOPOV IN NASIPOV
2.1 Pogoji za izvedbo vkopov (geometrija, stabilnostne presoje, idr.)
2.2 Pogoji za izvedbo nasipov (nacin temeljenja, geometrija, stabilnostne presoje, ocena dopustne
obremenitve temeljnih tal in posedkov, izbor materialov, idr.)
2.3 Pogoji za izvedbo predora (geometrija, stabilnostne presoje, nacin gradnje, idr.)
3 GEOTEHNISKI POGOJI ZA GRADNJO OBJEKTOV
3.1 Pogoji temeljenja objektov (izbor temeljenja, ocena dopustne obremenitve in posedkov,idr.)
3.2 Pogoji za izvedbo priklju¢nih nasipov (izbor temeljenja, ocena dopustne obremenitve in
posekov, idr.)
4 GEOTEHNISKI POGOJI ZA GRADNJO PREDORA
5 PODROBEN GEOLOSKO-GEOTEHNISKI OPIS TRASE PO ODSEKIH
6 UPORABNOST LOKALNIH MATERIALOV ZA GRADNJO CESTE
GRAFICNE PRILOGE
G.1 Legenda h geoloskim kartam in profilom
G.2 Pregledna situacija trase ceste in objektov M 1:25000 ali 1:5000
G.3 InZenirsko-geolodka karta obmocja trase v M 1:1000 z vrisanimi terenskimi raziskovalnimi
deli
G.4 InZenirsko-geoloska karta obmocja objektov v M 1:1000 z vrisanimi terenskimi
raziskovalnimi deli
G.5 Vzdolini inZzenirsko-geoloski profil M 1:5000/500 oz. M 1:1000/100 (*)
G.6 Precni inZenirsko-geolo3ki profil(i) v M 1:200 ali 1:100
G.7 Geotehniski profili s stabilnostnimi analizami
G.8 Geolosko-geotehniski profili vrtin
G.9 Rezultati posameznih laboratorijskih preiskav
G.10 Preglednice z rezultati laboratorijskih preiskav
G.11 Razno
(*) V vzdolZnih profilih naj bodo navedeni naslednji podatki:
— debelina humusa in slabo nosilnih tal
—  kategorija izkopov
—  nagibi breZin vkopov in nasipov
— lokacija potrebnih opornih in podpornih konstrukcij
— nosilnost temeljnih tal
— nacin odvodnjavanja
Pripravil:

PrimoZ Komel, univ. dipl. inZ. geol.
DRI upravljanje investicij, d. 0. 0.

Digitalno podpisal
PRIMOZ PRIMOZ KOMEL

Datum: 2021.08.31
KOMEI— 08:11:39 +02'00"
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DGD in PZI rekonstrukcijo glavne ceste G2-102/1038 Baca — Dolenja Trebuda PRILOGA 02 predor Oblaz

SPLOSNA IZHODI3CA

1.1. Osnova
Predmetna projektna naloga je priloga sploSnemu delu Projektne naloge za izdelavo projektne dokumentacije
DGD in PZI za rekonstrukcijo ceste. Projektant mora pri izdelavi dokumentacije upostevati tudi dolocila splosne
projektne naloge in ostalih prilog h projektni nalogi. Projektne resitve, ki so definirane v razli¢nih prilogah,
morajo biti med sabo usklajene.

1.2. Definicija
S to projektno nalogo Narocnik definira obseg del in daje osnove za pripravo ponudbe glede na namen,
kvaliteto in druge zahteve.

1.3. Narocnik
Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Trzaska 19,
1000 Ljubljana.

1.4. Objekt
Na odseka glavne ceste G2-102/1038 Baca—Dolenja Trebusa je en predor:
—  Predor Oblaz od km 6,955 do km. 7,334 je enocevni predor z dvema pasovoma v predoru v eno in drugo
smer. Dolzina predorskih cevi je ca 396 m.

1.5. Vrsta dela
Izdelava projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja DGD in izdelava projekta za
izvedbo PZI za rekonstrukcija glavne ceste G2-102/1038 Bac¢a—Dolenja Trebusa s predorom, navedenega v
tocki 1.3.

PREDMET NALOGE

Predmet naloge je izdelava:

— Varnostnega koncepta z ukrepi (Analiza tveganja) (osnove so podane v IDP Elaborat tveganja za predor),

—  Studija pozarne varnosti z Izkazom pozarne varnosti (osnove so podane v IDP Elaborat Pozarne varnosti),

— Projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja DGD,

—  Projekt za izvedbo PZI in

— Nacrt zaiite in reSevanja ob nenadnih, nepri¢akovanih in nenadzorovanih dogodkih v objektih

za predor neveden v tocki 1.3., v vsebini in obsegu, kot je dolo¢eno s Pravilnikom o podrobnejsi vsebini
dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov in z Uredbo o vsebini in izdelavi naértov zaitite in
reSevanja (nacrt zaitite in resevanja).

V sklopu razpisanih del je treba najprej izdelati Varnostni koncept z ukrepi (Analizo tveganja) in $tudijo poZarne varnosti
z Izkazom pozarne varnosti.

Na podlagi zgoraj navedene dokumentacije se nato izdela projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja DGD v taki
vsebini, da bo mogoce pridobiti projektne pogoje, v nadaljevanju na osnovi izdelanega DGD pa tudi vsa potrebna
mnenja pristojnih mnenjedajalcev s ciliem, da se pridobi gradbeno dovoljenje. Projektant mora v fazi izdelave
projekta DGD pridobiti vsa potrebna mnenja tangiranih mnenjedajalcev.

Pri izdelavi DGD je treba upostevati ustrezne gradbene, tehni¢ne, ekonomiéne, prometno varne in okolju prijazne
reditve, ki bodo zahtevale po izgradnji minimalne redne in investicijske vzdrzevalne strogke.

Na podlagi potrjenih projektov DGD se izdela Se projekt PZ| za predor, s ciliem, da se pripravi dokumentacijo za
razpis in izvedbo del.

PZI mora zagotoviti ekonomicne, prometno varne in okolju prijazne resitve, ki bodo zahtevale po izgradnji objekta
minimalne redne in investicijske vzdrzevalne stroske.

Sestavni del projektov morajo biti tudi izvlecki posameznega PZI projekta na podlagi katerih bo Naroénik izvedel
razpise za gradnjo.
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3.

IZHODISCA IN USMERITVE
Izhodis¢a
Osnova za izdelavo projektne dokumentacije

3.1

3.2.

Uredba o drzavnem prostorskem nacrtu za rekonstrukcijo glavne ceste G2-102/1038 Baca-Dolenja
Trebusa, ki jo je izdala Vlada RS (uradni list RS, &t. 168/2020 z dne 20. 11. 2020).

Idejni projekt IDP, $t. 103-17B za rekonstrukcija odseka glavne ceste G2-102/1038 Ba¢a — Dolenja Trebusa,
ki ga je izdelal Projektant Ginex Internatinal, d. o. 0., RejCeva ulica 3, 5000 Nova Gorica, oktober 2017 z
dopolnitve po recenziji april 2018, dopolnjeno po JR junij 2019.

Opis, potek trase

Nacrtovana rekonstrukcija odseka glavne ceste G2-102/1038 Baca—-Dolenja Trebusa, od km 6,500 do km
7.445, delno poteka po obstojedi in delno po novi trasi. Na zacetnem delu je predvidena rekonstrukcija
obstojece ceste, na delu imenovanem Dominov rob pa je na levi strani ceste predvideno obseinejse
povecanje useka v strmo pobocje. Delno $e v enostranskem useku trasa preide v 112 m dolg premostitveni
objekt, delno po obstojeti cesti poteka do km 6,900, kjer preide v novo traso. Sledi predor Oblaz dolZine
396 m. Po izhodu iz predora nacrtovana trasa ponovno preide v koridor obstojece ceste, ki se do konca
obravnavanega odseka rekonstruira.

Splosni podatki

Na trasi glavne ceste G2-102/1038 Baca-Dolenja Trebu$a, od km 6,955 do km. 7,334 je predviden
enocevni predor Oblaz z dvema pasovoma v predoru v eno in drugo smer (dvosmerni predor). DolZina
predorske cevi je ca 396 m.

Projektna hitrost

Projektna hitrost na drzavni glavni cesti po gorskem terenu je 60 km/h.

Karakteristi¢nih pre¢ni profil

Karakteristi¢ni pre¢ni prerezi (KPP) izhajajo iz strokovnih podlag za DPN in iz IDP in jih mora projektant
upostevati pri izdelavi DGD in PZI dokumentacije.

Karakteristi¢ni pre¢ni profil predora mora biti oblikovan tako, da bo omogocal vodenje in kontrolo
komunalnih vodov, namestitev ustreznih elektro strojnih instalacij, namestitev telekomunikacijskih in
signalnovarnostnih naprav, signalnih oznak, odvod drenirane hribinske vode iz okoliskega terena, odvod
cestis¢nih tekodin (dezevnica, razlitja nevarnih snovi idr.) iz predora v zadrievalne bazene odnosno v
Cistilno napravo, omogocal varnostne poti v predoru idr.

Vsako spremembo KPP mora, na utemeljen predlog projektanta, potrditi Naro¢nik.

Predor
— vozna pasova 2*%3,25m 6,50 m
— robna pasova 2*0,35m 0,70m
— vzdrzevalna hodnika 2 *min 0,85'm 1,70 m
— vzdrzevalna hodnika 2*1,10m 2,20m
Skupaj 8,90 m
Skupaj 9,40 m

! $irina hodnikov je pogojena s potrebno velikostjo kabelske kinete za vgradnjo instalacij — je spremenljiva

viSina prostega gabarita v predoru znasa 4.70 m.

Dimenzioniranje vozis¢nih konstrukcij

Sestavni del projektne dokumentacije DGD in PZI je nacrt dimenzioniranja voziséne konstrukcije.
Vozi$¢na konstrukcija za predore mora biti dimenzionirana na 30-letno plansko obdobije.

Projektna resSitev vozis¢ne konstrukcijo v predoru mora upostevati problem dreniranja vozii¢a.

V kolikor bo predvideno betonsko vozis¢e v predoru je potrebno upostevati slovenske, evropske, nemske,
avstrijske, Svicarske idr. predpise in Tehni¢ne specifikacije za predore.

Usmeritve za projektiranje
Varnostni koncept z ukrepi (Analiza tveganja)
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— Osnove za izdelavo varnostnega koncepta z ukrepi (Analiza tveganja) so Ze podane v IDP, Elaborat
tveganja za predor,

—  Varnostni koncept z ukrepi (Analiza tveganja) mora obravnavati vsa kriti¢na podrocja oz. sisteme predora,
kot je to predvideno v Direktivi Evropskega parlamenta in sveta Direktiva 2004/54/ES z dne 29.4.2004 o
minimalnih varnostnih zahtevah za predore v vseevropskem cestnem omrezju in Uredbo o tehni¢nih
normativih in pogojih za projektiranje cestnih predorov v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, 3t. 48/2006, 54/2009
in 109/2010 - ZCes-1).

—  Podlaga za izdelavo varnostnih ukrepov z analizo tveganja je dolotitev varnostnih parametrov kot so:
dolZina predora, 3tevilo cevi, 3tevilo in Sirina voznih pasov, hitrost v predoru, geometrija predora, potek
trase, vrsta konstrukcije, enosmerni ali dvosmerni promet, nevarnost preobremenjenosti, ¢as dostopa za
sluzbe za ukrepanje ob izrednem dogodku, 3tevilo tezkih tovornih vozil, vrsta nevarnega tovornega
prometa, znacilnosti dovoznih cest, geografsko in meteorolodko okolje idr..

— Varnostni ukrepi z Analizo tveganja zajemajo sledete infrastrukturne ukrepe: Stevilo cevi in pasov,
geometrija objekta—predora, poti za izhod v sili in zasilni izhodi, dostop za intervencijske sluzbe ob
izrednem dogodku, odstavne nise, odhodnja tekocin iz predora, poZarna odpornost notranjega oboka in
opreme v predoru, osvetlitev, prezratevanje, postaje za pomoc v sili, oskrba z vodo v predoru, prometni
zanki, sistemi spremljanja prometa, oprema za zaprtje predora, komunikacijski sistemi idr..

— Analiza tveganja uposteva moZne nesrece, ki o¢itno vplivajo na varnost uporabnikov cest v predorih in ki
bi se lahko pripetile v fazi obratovanja, ter naravo in obseg njihovih moZnih posledic.

— V Analizi tveganja je potrebno analizirati vsa tveganja v predoru ob upoStevanju vseh projektnih
dejavnikov in prometnih pogojev, ki vplivajo na varnost, zlasti znacilnosti in vrste prometa, dolZina
predora in geometrijo predora ter napovedano Stevilo tezkih tovornih vozil na dan.

— Analiza tveganja vsebuje podrobno oceno tveganj za posamezen predor, ob upostevanju vseh projektnih
dejavnikov in prometnih pogojev, ki vplivajo na varnost.

—  Vsebina in rezultati analize tveganja morajo biti vsebovani v varnostni dokumentaciji. Analizo tveganja
mora pripraviti oseba, ki je od upravljavca predora funkcionalno neodvisna.

Studija pozarne varnosti

-~ Osnove za izdelavo Studije poZarne varnosti so Ze podane v IDP, Elaborat poZarne varnosti,

—  Studija pozarne varnosti se v skladu z Gradbenim zakonom, Zakonom o varstvu pred poZarom in
Pravilnikom o $tudiji poZarne varnosti izdeluje za naértovanje ukrepov varstva pred pozarom pri graditvi
objektov ter vsebuje opis naértovanega posega, oceno pozarnega tveganja in ogroZenosti ter opis in
oceno ustreznosti nacrtovanih ukrepov varstva pred poZarom in poZarne varnosti.

—  Projekt mora biti usklajen s tudijo poZarne varnosti (SPV) predora in pripadajotih objektov, za katere je
priprava studija poZarne varnosti predpisana.

- Studija poZarne varnosti se izdela kot poseben elaborat v fazi »koncepta pozarne zastite« in pomeni eno
od osnov za izdelavo DGD nacrta predora.

—  Studija pozarne varnosti vkljutuje tudi izdelavo izkaza poZarne varnosti s povzetimi naérti ukrepa.

Studija prezratevanja

—  Ustrezen natin prezratevanja bo projektant izbral na podlagi izdelane »Studije prezraéevanja, sistem in
prezraCevalne naprave pri obratovanju predora« z ozirom na najnovejSe zahteve glede dovoljene
koncentracije CO, NOx ter vidljivosti kot to predvidevajo najnovejsa navodila PIARC (Permanent International
Association of Road Construction).

Varnost
— Vskladu z Uredbo o zagotovitvi varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in premiénih gradbis¢ih (uradni list
RS, 3t. 83/2005 in 43/2011 - ZvzD-1) je potrebno izdelati varnostni nacrt za fazo priprave projekta.

Gradbeni odpadki

— Vskladu z Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) in z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih
delih (Uradni list RS, 3t. 34/2008 z dne 07.04.2008) je potrebno izdelati Naért gospodarjenja z gradbenimi odpadki
za izvedbo.

—  Nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki naj bo izdelan za objekte.

Projektiranje
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3.3,

Pred pri¢etkom izdelave projektne dokumentacije mora Projektant preveriti idejni projekt IDP z varnostno
dokumentacijo, Uredbo o DPN s strokovnimi podlagami, zapisniki gradbenih odborov in tehnignih
odborov idr. Le—te je potrebno upostevati pri izdelavi projektne dokumentacije DGD in PZI.

Projektant mora pregledati elemente zasnove v IDP in po potrebi ob natancni utemeljitvi podati predloge
morebitnih sprememb teh elementov kot so trasa predora, svetli profil predora, zaustavitvena
preglednost za vsak vozni pas, lokacijo portalov, pogonskih central, vodohrana idr.

Priizdelavi projektne dokumentacije DGD in PZI je potrebno v splo§nem slediti reSitvam sprejetih v idejni
zasnovi za pridobitev projektnih in drugih pogojev idejnem projektu IDP. V primeru, da se bo zasnova, kot
je podlaga v idejnem projektu IDP, spremenila, je Projektant dolzan spremembo natanéno utemeljiti in
elaborirati.

Z dnem uveljavitve Zakona o cestah (ZCes-1) je sicer preneha veljati Uredba o tehni¢nih normativih in
pogojih za projektiranje cestnih predorov v Republiki Sloveniji (Uradni list RS 3t. 48/2006 in 54/2009), vendar pa
se do uveljavitve ustreznih predpisov, na podlagi istega zakona, uporablja 3e naprej, v kolikor ni v
nasprotju z njimi.

Projektna dokumentacija mora biti izdelana skladno z Uredba o tehni¢nih normativih in pogojih za
projektiranje cestnih predorov, v kolikor ni v nasprotju z Z-CES-1 in skladno z vsemi morebitnimi
spremembami v ¢asu izvedbe predmeta naro€ila.

Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno upostevati tudi dolocila Direktive Evropskega
parlamenta in sveta Direktiva 2004/54/ES z dne 29.4.2004 o minimalnih varnostnih zahtevah za predore
v vseevropskem cestnem omreZju.

Oblika obdelave projektne dokumentacije je definirana v navodilih za oblikovanje vsebine projektne
dokumentacije - Klasifikacijski nacrt za projektno dokumentacijo, ki ga je izdalo Ministrstvo za promet,
DRSC, septembra 2002, vsebina pa v skladu s Pravilnikom o podrobnejdi vsebini dokumentacije in
obrazcih, povezanih z graditvijo objektov.

Projekt mora vsebovati tudi vse potrebne spremljajoce nacrte, porocila in elaborate.

Naért zasCite in reSevanja

Natrt zascite in reSevanja je potreben ob prometne nesrefe oziroma ukrepanje ob drugi nesreci ali

izrednih, nenadnih, nepri¢akovanih in nenadzorovanih dogodkih v predorih in v okolici predora.

Po veljavni Uredbi o vsebini in izdelavi nacrtov zasc€ite in reSevanja (Uradni list RS, 3t. 24/2012 in 78/2016) morajo

v skladu z 6. ¢lenom uredbe nadrt zadite in reSevanja izdelati organizacije, ki upravljajo velike

infrastrukturne in druge sisteme; za nesrece, ki jih lahko povzrocijo zaradi motenj v delovanju ali zaradi

opustitve dejavnosti.

Dodatek k uredbi pa dolo¢a merila organizacijam, ki morajo izdelati nagrte zad¢ite in re3evanja:

c. Avtocestne in cestne predore, daljse od 500 m za nesrece v predorih oziroma avtoceste in hitre ceste
za primer prometnih nesre¢ * z velikim Stevilom poskodovanih.

*  Organizacije, ki upravljajo Zeleznisko oziroma cestno infrastrukturo v svojih nacrtih zaicite in redevanja
razdelajo reditve iz enotnega naérta za primer Zelezniske nesrece oziroma nacrta za primer prometnih
nesre¢ na avtocestah in hitrih cestah z velikim $tevilom poskodovanih, ki se izdela za obmocje celotne
drzave za vse regije, preko katerih poteka navedena prometna infrastruktura

lzdelovalec nacrta zastite in reSevanja je dolzan:

e Prouditi in preveriti dejanske razmere na terenu s sodelovanjem DRSI, InZenirjem, pristojnimi
intervencijskimi sluzbami, MORS-Uprava za zas€ito in reSevanje, predstavniki lokalnih skupnosti in
drugimi institucijami.

« Upostevati veljavne predpise in zakone.

e Upostevati Pravilnik o potrjevanju, sprejemanju, arhiviranju in vzdrievanju naértov zasCite in
reSevanja v predorih (DARS, oktober 2007).

Tehnicne zahteve
Nacrtovanje predora

Po prouéitvi predhodno izdelane dokumentacije in potrditvi varnostnega koncepta z ukrepi (analize
tveganj) za predor s strani Narofnika in njegovih strokovnih sluzb ter pridobitvi projektnih pogojev
pristojnih mnenjedajalcev in upravljavcev komunalnih vodov, je potrebno izdelati geodetski posnetek
terena ter izvesti vse zahtevane geolosko geomehanske raziskave.

Projektant pridobi na podlagi znanih geolosko—geomehanskih preiskav potrebne geolosko-geomehanske
podatke v okviru predloga geolosko—geomehanskih raziskav, ki je sestavni del tega razpisa.

Pri projektnih resitvah je potrebno upostevati ustrezne varnostne, gradbene, tehni¢ne in ekonomske
vidike. Gradnja mora biti varna in enostavna. Projekt mora ustrezati pogojem prometne kapacitete,
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ekolosko ambientalnim zahtevam ter pogojem stabilnosti, uporabnosti in trajnosti zasnovane
konstrukcije.

Pri izboru tehnologije gradnje predora mora biti prvenstveno upo3tevana zanesljivost in kakovost izvedbe,
tehnologija mora biti Ze preizkusena doma ali v tujini pri gradnji podobnih objektov. Posegi v prostor
zaradi organizacije gradis¢a morajo biti &im manjsi in zagotoviti je potrebno trajnost objekta ob &im manj
zahtevnem vzdrzevanju.

Projektant izdela naért hribinske (podporne) klasifikacije skladno z OEGG (Richtlinie fiir die Geomechanische Planung
von Untertagebauarbeiten mit zyklischem Vortrieb, 2. izdaja 2008) in z naceli ONORM B 2203-1 (Untertagebauarbeiten-
Werksvertragsnorm, Teil 1: Zyklischer Vortrieb, izdaja december 2001), kjer jasno doloéi hribinske tipe, tipe hribinskega
obnasanja in podporne tipe.

Projekt mora vkljuciti vse potrebne elemente matritne metode, kjer jasno dolo€i hribinske tipe, tipe
hribinskega obna3anja in podporne tipe ter mora vkljuciti vse potrebne elemente za razpis in obracun
vseh del po matri¢ni metodi obracuna.

Projektant mora razviti celotno matri¢no metodo za podporne ukrepe za izkop predora z upoStevanjem
tasovnih norm za posamezne postavke in to vse upoitevati v popisu del (v projektantskem predratunu).
Projektant mora v popisu del doloditi stroske gradbis¢a za posamezne faze gradnje predora.

Projektant mora izdelati celotni potek gradnje ter smiselno razdeliti v primerna zaporedja znacilnih faz
gradnje.

Potrebno je izdelati prilogo kriti¢ne poti, ki pojasnjujejo opisano zaporedje in omogoci ponudniku, da poda
prognozirane &ase izvedbe teh faz in &asovne norme napredovanija izkopnih del in morebitnih posebnih
¢asovnih norm — npr. izvedbe cevnih 3¢itov ipd..

Projektant mora v okviru priprave popisa del po potrebi predvideti za posamezne faze gradnje tudi
enkratne stroske gradbi$¢a za posamezne faze del.

Predor je dvopasovni z dvema pasovoma v predoru. Predor je dvosmerni.

Predori na glavnih ali regionalnih cestah se nateloma naértujejo za hitrost 90 km/h ali manj, $irina voznih
pasov je 3.50 m ali manj; vertikalna viSina svetlega profila zna3a 4.70 m.

Velikost preénega prereza pohodnega precnika je dolo¢ena s svetlim profilom 2.25 / 2.50 m.

Velikost preinega prereza predorov se dolofi na podlagi zahtevanega svetlega profila ter zahtev
povezanih s problematiko prezratevanja (velikostjo prezratevalnih kanalov). Skladno z Uredbo o tehniénih
normativih in pogojih za projektiranje cestnih predorov je $irina voznih pasov odvisna od racunske hitrosti
in koli¢ine prognoziranega tovornega prometa.

Pre¢ni profil predora mora biti oblikovan tako, da bo omogocal vodenje in kontrolo komunalnih vodov,
namestitev ustreznih elektro in strojnih instalacij (ventilatorji idr.), namestitev telekomunikacijskih in
signalnovarnostnih naprav, napajanja predora, namestitev signalnih oznak, odvod drenirane hribinske
vode iz okolikega terena, odvod cesti3tnih tekoCin (dezevnica, razlitja nevarnih snovi idr.) iz predora mora biti
speljano v zadrZevalne bazene odnosno v istilno napravo, omogocal varnostne poti v predoru idr.
Upostevati je potrebno kot merodajen precni profil predora.

Gradnja predora naj se vrii po konvencionalni metodi gradnje predorov (NATM).

Evakuacijske poti morajo biti v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in sveta 2004/54/ES in Uredbo.
V predoru morajo biti kinete, kanali, medsebojne povezave za elektro, SV, TK vode in instalacije, hidratno
omrezje, varnostni sistemi in vse ostalo za varno delovanje predora.

Predor mora biti naértovan kot vodotesni po celotnem obodu predora (tudi talni obok).

Hidroizolacija mora biti iz novejsih materialov (PVC folija ni dovoljena).

Nad talnim oboku po celotni Sirini predora mora biti polozen drenazni filter.

Notranja betonskega obloga mora biti armirana (mikro armirana viakna (jeklena n polimerna) ali klasi¢na armatura) z
dodatki mikro polimernimi vlakni zaradi pozarne varnosti in ali z jeklenimi mikro vlakni.

V primeru betonske vozis¢ne konstrukcije mora projektant preuciti moznost vgradnje mikro armiranih
vlaken (mikro polimernima vlakna zaradi poZarne varnosti in ali jeklena mikro vlakna).

Odvodnjavanje predora, hribinske vode in teko€ine iz cesti3ca.

lzdelati je potrebno program geotehni¢ni meritev v predoru, na povr3ini in okolici predora med gradnjo
predora in po koncani gradnji predora v ¢asu obratovanja.

Hidratno omreZje v predoru in pred predorom. Hidratno omreije je potrebno predvideti v polnilnem
betonu.

Pri izdelavi projekta — nacrta hidratnega omrezja z vodohranom je potrebno posebno pozornost posvetiti
sodelovanje s projektantom elektro podrocja, strojnega podroéja in izdelovalcem Studije poZarne
varnosti.

Zadrzevalni bazeni.
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Protihrupna zas¢ita.
V projektu morajo biti upo3tevani vsi pogoji varnosti v predorih skladno z na3o in zakonodajo EU, ki ureja
to podrodje.

Zahteve zaradi varovanja okolja

Odvodnjavanje predora mora biti projektno reSeno tako, da sta hribinska voda in voda iz cestidca
morebitna kontaminirana voda med seboj lo¢eni. Pri tem se mora upostevati morebitno izlitje nevarnih,
strupenih ali vnetljivih teko€in, ki mora biti prav tako projektno re3eno skladno s predpisi in smernicami
za to podrotje projektiranja.

Odvodnjavanje povriinskih—cestis¢nih tekocin (dezevnica, razlitja nevarnih snovi idr.—umazane tekotine) iz predora
mora biti loeno od ostalih vod (giste tekotine) in speljane v zadrZevalne bazene odnosno v €istilno napravo.
Sedimentacijski bazen, ki bo izveden za potrebe gradnje predora, mora biti projektno resen tako, da se v
njem voda o¢isti do toliksne mere, da nemoteno odtete v najblizji odvodnjevalni kanal ali potok. Pri tem
je potrebno posebej paziti, da je ustrezno reseno ¢iséenje odpadnih voda, ki se jih ne sme neprecis¢enih
voditi v naravo (potoke). Zbiralnik umazane (kontaminirane) vode iz predora mora biti dimenzioniran
tako, da zbere potrebne koli¢ine razlitih tekocin in jih zadrzi. Zbiralnik se konstruira kot zaprti rezervoar.
Zadrzevalni bazeni morajo biti narejeni v skladu z zakonodajo in predpisi.

Bazen za akumulacijo umazane (kontaminirane) vode ali drugih cestis¢nih tekodin (dezevnica, razlitja nevarnih
snovi idr.—umazane tekotine) naj bo naértovan z ustrezno kapaciteto (za enkratno gasenja pozara) pred predori,
z moZnostjo prefrpavanja ali kemi¢nega ¢iS€enja. Varnostni sistemi — smernice v okviru nacrtovanja
predorov morajo biti upostevane tako, da so tehni¢ne resitve varnostnih sistemov racionalne in usklajene
med seboj. To $e posebej velja v primeru upostevanja razli¢nih tujih smernic, saj se zahteve podane v
razliénih smernicah med seboj razlikujejo (npr. nemike smernice ali avstrijske smernice).

Zbiralnik cestis&nih tekoéin je potrebno podrobno opisati v vseh mogocih reiimih delovanja: normalno
delovanje—obratovanje predora, pranje predora, primer poZara z razlitjem tekocin, idr.

Pri izdelava projekta — nacrta zbiralnika cestiS¢nih tekocin je potrebno posebno pozornost posvetiti
sodelovanje s projektantom elektro in strojnega podrodja ter izdelovalcem Studije poZarne varnosti.
Projektant mora predvideti ustrezno lokacijo za deponiranje izkopnega materiala iz predora, pri ¢emer
mora biti ta deponija upostevana tudi v elaboratu »Nacrt ureditev vnosa/odlaganja izkopnega materiala
v tla«. V elaboratu »Naért ureditev vnosa/odlaganja izkopnega materiala v tla« morajo biti ovrednoteni
strodki deponiranja, kar je potrebno upostevati v projektantskem predracunu.

Projektant mora imeti navedeno predvideno deponijo, za katero pridobi podatke o visini stroskov
deponiranja.

Nacin gradnje

Za nalrtovanje predora naj se upostevajo principi konvencionalne ciklicne gradnje predorov po Novi
avstrijski metodi gradnji predorov (NATM) oziroma po metodi SEM ali po metodi brizganega betona.
Gradnja predora bo potekala po konvencionalni metodi gradnje predorov (NATM) z vrtanjem,
razstreljevanjem oziroma mehanskim rezanjem nastopajocih hribin. Pri nadinu izvedbe izkopa in vrste
podgradnje je potrebno upostevati vplive gradnje podzemnih objektov na povrsino.

Projektant mora opisati tudi predlagano tehnologijo izvedbe in oceniti za predor po odsekih (hribinskih
kategorijah), kaksni so pricakovani dnevni napredki pri gradnji.

V projektu je potrebno predvideti dostopnost—poti do gradbi$éa (portalov) in odvijanja prometa v Casu
gradnje.

Potrebno je narediti shemo organizacije gradbis€a (najnujnejsi deli gradbis¢a, gradiste, gradbisne pisarne, deponija
gradbid¢nega materiala, prostor za vzdrievanje in parkiranje mehanizacije idr.) z ureditvijo gradbis¢nega prometa,
zaCasna deponija izkopanega materiala, transport izkopanega materiala, preskrba gradbis¢a z vodo in
elektriko, postavitev ventilatorje, sedimentacijski bazen odpadnih vod iz predora, idr.

Opis tehnologije gradnje predora.

Prezrafevanje predora med gradnjo — elaborat prezra¢evanja med gradnjo.

Pri gradnji predora je potrebna geodetka smerna kontrola predora in kontrola precnih profilov med
gradnjo in pred vgradnji notranje betonske obloge.

Spremljajoli objekti

Sestavni del projekta je tudi plato za potrebe vzdrievanja in morebitnega reSevanja v primeru nesrece.
Pri natrtovanju je potrebno upostevati Ze izdelan varnostni koncept z ukrepi (Analiza tveganja).
Dostopne in resevalne poti do resevalnih platojev.
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V predoru morajo biti nacrtovane niSe za namestitev naprav za obratovanje predora in naprave za
reSevanje in zagotavljanje varnosti v primeru nesrec.

Sestavni del projekta je tudi vodohran (v kolikor je le ta potreben) z vertikalno vrtino do predora. Volumen
razpolozljive vode za gasenje v vodohranu mora znaSati najmanj 100 m?. Podrobnosti o vodohranu so
navedene v Projektni nalogi za prezrac¢evanje in hidranta voda v predoru.

Za potrebe napajanja predora z elektri¢no energijo, za vgradnjo vso ESO (elektro strojno opremo), za
vgradnjo varnostnih in komunikacijskih sistemov idr. je potrebno predvideti pogonske centrale.

V skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in sveta Direktiva 2004/54/ES z dne 29.4.2004 o minimalnih
varnostnih zahtevah za predore v vseevropskem cestnem omrezju in Uredbo o tehni¢nih normativih in
pogojih za projektiranje cestnih predorov v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, &t. 48/2006, 54/2009 in 109/2010 —
ZCes-1) je potrebno predvideti Nadzorni center.

Vpliv gradnje na obstojece objekte in na povrije

Projektant mora oceniti vplive gradnje na povrsje in na obstojece objekte, kar izvede na podlagi pravil
stroke ob upostevanju geoloskih, hidrogeoloskih in geotehni¢nih parametrov SirSega analiziranega
obmocja. Pri tem mora predpisati osnove tehnologije gradnje na teh odsekih ter meritve in opazovanja z
mejnimi, Se dopustnimi vrednostni deformacij. V projektu mora biti posebej prikazano obmocje vplivov
gradnje na povrsje v obmocju portalov. Identificirane morajo biti parcele, kjer bi lahko nastopile
deformacije na povrsju.

Prav tako je v projektu za predor potrebno evidentirati objekte, na katere bi lahko imela gradnja predora
vpliv ali posledico. Za tak$ne odseke mora Projektant predpisati ukrepe, s katerimi bodo preprecene
poskodbe teh objektov. Skladno s pravili stroke mora Projektant izdelati naért monitoringa objektov, ki ga
bo treba izvajati med gradnjo in med obratovanjem objekta.

Ker pri gradnji predora obstaja nevarnost, da bodo ogroZeni vodni viri, je potrebno v oceni stroskov
predvideti tudi ukrepe za nadomestitev vodnih virov oziroma ukrepe za zas€ito podtalnice.

lzvedba portalov

lzvedba portalov je odvisna od projektnih tehni¢nih resitev, ki morajo, po oblikovni plati, ustrezati
pravilom krajinske arhitekture ob upostevanju geoloskih, hidrogeolodkih in geotehni¢nih razmer,
ugotovljenih na podlagi predhodnih raziskav in opazovanj. Projektant mora upostevati sodobne principe
gradnje ter s projektnimi reSitvami zagotoviti racionalne in dolgoro¢no stabilne gradbene konstrukcije
prehodov iz odprte trase v predore. Portali morajo biti tako oblikovani, da se kot obloga uporabijo
materiali, ki so avtohtoni.

V projektu predora je potrebno predvideti protihrupno zas€ito. Protihrupna zas¢itna mora hiti names¢ena
na vseh portalih predora ca 30 - 50 m od vhoda v predor. Portali predora so z vidika hrupa problemati¢ni,
saj se hrup na tem obmocju koncentrira in s tem predstavlja obremenitev za okolico.

Popis del

lzdelati je popis del s predizmerami in projektantskim predracunom za vsa gradbena in elektro strojna
dela zizratunom in z obrazloZitvijo skladno s Tehni¢nimi Specifikacijami za gradnjo predorov in Posebnimi
tehniénimi pogoji.

Projektant mora razviti celotno matri¢no metodo za podporne ukrepe za izkop predora z upostevanjem
¢asovnih norm za posamezne postavke in to vse upostevati v popisu del (v projektantskem predraunu).
lzdelati je potrebno kriti€no pot z vsemi elementi (enkratni stroski gradbi$¢a, Casovno odvisni stroski
gradbisa (za posamezne faze gradnje), idr.) ter vkljuciti v popis del.

Tehnigne specifikacije

Narocnik ima izdelane Tehnicne specifikacije za gradnjo predorov (po nagelu standarda GNORM B 2203-1), ki jih
je uporabil pri predhodnih razpisih in jih bo predal ponudniku v proucitev.

Projektant mora po prouditvi Tehni¢nih specifikacij za gradnjo predorov izdelati nove za potrebe
konkretnega projekta.

Nove Tehni¢ne specifikacije za gradnjo predorov morajo obsegati vsa glavna predorska dela in materiale.
Ponudnik (Projektant) mora v Tehni¢nih specifikacijah podati vse relevantne pogoje, ki bodo ponudnikom
za izvedbo gradnje predora omogocile dolocitev ponudbenih cen (cen na enoto).

Za dela in materiale, ki v Tehniénih specifikacijah za gradnjo predorov niso definirani, jih pa projektant
predvidi v projektu, mora izdelati dodatne Tehni¢ne Specifikacije in jih vklju¢iti v osnovne Tehnitne
specifikacije za gradnjo predorov.
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4,

PREDPISI

Tehniéne specifikacije je potrebno posodobiti glede na spremembe predpisov najnovejsih smernic in
priporoéil.

Upostevati je potrebne vse najnovejse materiala za izvedbo predora (hidroizolacija, mikro vlakna, cevi
idr.).

4.1. Predpisi
Predpisi so zakoni, pravilniki, tehni¢ni predpisi, normativi, standardi, specifikacije, smernice idr.

4.2.

Ponudnik je pri izdelavi dokumentacije dolzan upostevati in uporabljati vse veljavne domace predpise,
normative in standarde, v kolikor pa teh ni, uporabljati tuje predpise oz. normative.

Pri izdelavi projekte dokumentacije (projektiranju, naértovanju) je treba upoStevati in uporabljati vso veljavno
slovensko zakonodajo, predpise in standarde (slovenske, evropske, nemske, avstrijske idr.) ter tehnicne
specifikacije, ki se nanasajo na projektiranje in gradnjo predmetnega objekta (predora).

V kolikor se zakoni, predpisi in standardi med projektiranjem spremenijo, je treba uporabiti nove zakone,
predpise, normative in standarde.

Projektant je dolZan izdelati projektno dokumentacijo v skladu z Gradbenim zakonom in vso podro¢no
zakonodajo tako, da bo moZno na osnovi projektne dokumentacije pridobiti gradbeno dovoljenje.
Tehnicne resitve v projektu morajo biti v skladu s tehni¢nimi predpisi, normativi in standardi ter z
najnovejsimi izsledki raziskovalnih del, preiskav in napredka znanosti na tem podrocju.

Nasteti predpisi
Zakoni, pravilniki, tehni¢ni predpisi, normativi, standardi, specifikacije, smernice idr.

Gradbeni zakon.

Zakon o urejanju prostora.

Zakon o cestah.

Zakon o rudarstvu.

Zakon o varnosti in zdravju pri delu.

Zakon o varstvu pred pozarom.

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesre¢ami (ZVNDN).

Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) (uradni list RS, §t. 39/06 — uradno preéid¢eno besedilo, 49/06 — ZMetD, 66/06 — odl. US,
33/07 - ZPNaért, 57/08 — ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 — ZPNatrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16)

Uredba o tehni¢nih normativih in pogojih za projektiranje cestnih predorov v Republiki Sloveniji (Uradni list
RS, &t. 83/2005 in 43/2011 - ZVZD-1).

Direktive Evropskega parlamenta in sveta Direktiva 2004/54/ES z dne 29.4.2004 o minimalnih varnostnih
zahtevah za predore v vseevropskem cestnem omrezju.

Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in premiénih gradbis¢ih (Uradni list RS, t.
48/2006, 54/2009 in 109/2010 - ZCes-1).

Pravilnik o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov

Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, 3t. 91/2005, 26/2006 in 109/2010 — ZCes-1).

Pravilnik o zasnovi in 3tudiji poZarne varnosti (Uradni list RS, &. 12/2013 in 49/2013).

Pravilnik o poZarni varnosti v stavbah (Uradnilist RS, $t. 31/2004, 10/2005, 83/2005, 14/2007 in 12/2013).

Uredba o vsebini in izdelavi naértov zasc€ite in reSevanja (Uradni list RS, §t. 24/2012 in 78/2016)

Dolocila Tehni¢ne specifikacije za razsvetljavo predorov (DARS in Fakulteta za elektrotehniko 1996) in doloéila CIE
88:2-2004.

Splosni in posebne tehnicni pogojih za gradnjo cest (PTP).

V splosnih in posebnih tehni¢nih pogojih za gradnjo cest, (PTP SCS 1989, v nadaljevanju PTP) so v osmih
knjigah obravnavani postopki in materiali potrebni, za gradnjo cest in cestnih objektov. Razvoj materialov
in tehnoloskih postopkov pa narekuje nenehno spremljanje in dopolnjevanje v PTP predvidenih
postopkov, kar je pretezno zajeto v dopolnilih PTP od | do VI, izdanih v letih 1996, 1997, 2000, 2001 in
2004.

Tehni¢ne specifikacije za ceste za javne ceste (TSC), ki so objavljene na spletni strani Direkcije RS za
infrastrukturo (DRSI).

Smiselno je potrebno upostevati tudi druge predpis, ki so veljavni za podroéje projektiranja in v tej to&ki
niso navedeni.
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5,

52,

53,

VSEBINA IN OBSEG
5.1

Osnova

Oblika obdelave projektne dokumentacije je definirana v skladu s t&. 4 Smernice za izdelavo projekta splodnega
dela projektne naloge, vsebina pa v skladu s Pravilnikom o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih,
povezanih z graditvijo objektov

Na podlagi podanih resitev v idejnem projektu IDP je potrebno izdelali nacrte in risbe s pripadajo¢imi
tehni¢nimi specifikacijami in navodili za izvedbo.

Projektant lahko predvidi drugacno strukturo projektne dokumentacije kot je zapisano ob predhodnem
soglasju Narocnika oz. InZenirja.

Varnostni koncept z ukrepi (Analiza tveganja)

Varnostni koncept z ukrepi (Analiza tveganja) mora obravnavati vsa kriticna podro¢ja oz. sisteme predora, kot je
to predvideno v Direktivi Evropskega parlamenta in sveta Direktiva 2004/54/ES z dne 29.4.2004 o minimalnih
varnostnih zahtevah za predore v vseevropskem cestnem omrezju in Uredbo o tehni¢nih normativih in pogojih
za projektiranje cestnih predorov v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, §t. 48/2006, 54/2009 in 109/2010 — ZCes-1).

Varnostni koncept z ukrepi (analiza tveganja) mora biti izdelan z minimalno naslednjo vsebino:
1. Uvod

Podrogje veljavnosti / omejitve

Veljavni dokumenti

Smernice, predpisi in standardi

Temeljna dolocila

Situacija stanja — podatki

Scenariji tveganj (nesret)

Analiza tveganj

. Koncept reSevanja

10. Varnostni ukrepi

11. Vloga redevalnih sluzb

©oONOL A WN

lzdelava DGD
DGD dokumentacijo je potrebno izdelati v obsegu, ki je skladen s Pravilnikom o podrobnejsi vsebini
dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov:

PREDOR
1. Pregled geoloskih in geomehanskih podatkov o trasi predora
—  Tekstualni del
— Na osnovi pridobljenega inZenirsko geolosko porotilo je potrebno izdelati:
e prognozo inZenirsko geolodkih razmer,
e pregled geoloskih in geomehanskih podatkov, pridobljenih z raziskovalnim vrtanjem nad
predorskimi cevmi,
s pregled rezultatov geomehansko laboratorijskih preiskav s komentarjem,
e izdelava ratunalnikega modela predora za ugotovitev velikosti elasto-plasti¢nih deformacij
e klasifikacijo hribine po ONORM B 2203-1 (december 2001) in OEGG (oktober 2001), matrigni
sistem izvedbe izkopa in podpiranje predora
e opozorilain smernice, predvsem za odseke ugotovljenih tektonsko porusenih con
e zaklju¢na navodila, opozorila in smernice, predvsem za odseke ugotovljenih tektonsko porusenih
con

2. Verifikacija trase predora
Projektant mora na zacetku pregledati navedene elemente predora oziroma podati predloge eventualnih
sprememb teh elementov:
—  Geodetski posnetek terena z osjo predora (viSinsko in smerno).
— Trase predora za vmesno in konéno fazo.
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Analiza svetlega profila (ob upostevanju vgradnje potrebnih naprav to je elektro strojna oprema, SV
— TK naprave, signalne oznake idr.).

Portalne konstrukcije,

Lokacije portalov.

3. lzvajanje gradnje predora

Odvijanje prometa v €asu gradnje,

Dostopnost do gradbid¢a (portalov) in posebne zahteve glede vzdrievanja komunikacij in poti za
potrebe gradbisca,

Shema organizacije gradbis€a (najnujnejsi deli gradbi$ca, gradbis¢ne pisarne, deponije materialov,
prostor za vzdrZevanje in parkiranje mehanizacije idr.), z ureditvijo gradbi$¢nega prometa,
Transporti in deponije izkopanega materiala, gospodarjenje z gradbenimi odpadki.

Zactasna deponija izkopanega materiala iz predora.

4. Izbira tehnoloske metode gradnje predora z ozirom na kategorijo hribine

Opis tehnologije izkopa z ozirom na kategorijo hribine.

Klasifikacija hribinske v skladno z OEGG (Richtlinie fiir die Geomechanische Planung von Untertagebauarbeiten mit
2yklischem Vortrieb, 2. izdaja 2008) in z naceli ONORM B 2203-1 (Untertagebauarbeiten-Werksvertragsnorm, Teil 1:
Zyklischer Vortrieb, izdaja december 2001), kjer jasno dolo¢i hribinske tipe, tipe hribinskega obnasanja in
podporne tipe.

Tehnoloske faze dela pri izkopu predora in podpiranju predora po NATM.

Vgradnja podpornih elementov in sestav podgradnje, z ozirom na posamezno kategorijo hribine.

5. Podporni ukrepi

Stati€ni izra¢un podpornih ukrepov za posamezne hribinske razrede
Mehanska odpornost in stabilnost predora; stabilnostni izracuni predora
Vgrajevanje podpornih elementov

Kontrola predvidenih podpornih ukrepov

Meritve deformacij v predoru in zaledni hribini

Meritve nosilnosti sider

Meritev napetosti v hribini

Primarna podgradnja po celom obodu predora.

6. Hidroizolacija predora, odvodnjavanje in dreniranje predora

Hidroizolacija predora in portalov,

Hidroizolacija mora biti po celotnem obodu predora (tudi v talnem oboku)

Dreniranje in odvod hribinskih voda. Bo&ne drenaZe in centralna kanalizacija. Ce je to potrebno.
Odvodnjavanje cesti$¢a v predoru in portalih z odvodom tekocin (deZevnica, razlitja nevarnih snovi
idr.) do zbiralnika odpadnih vod odnosno Eistilne naprave,

Doloditi oljne lovilce pri odvodnjavanju cestis¢a in razdalje med njimi.

Dolo¢iti preéne prereze votlih robnikov (odvod cestigcnih tekotin) v predoru, v odstavnih nigah, v preénikih
in zunaj predora.

7. Sekundarna betonska oblog v predoru

Skladno s slovenskimi, evropskimi in nemskimi predpisi, Tehni¢nimi specifikacijami in Smernicami.
Notranja betonskega obloga mora biti armirana (mikro armirana vlakna ali klasi¢na armatura) z
dodatki mikro polimernimi vlakni zaradi pozarne varnosti in ali z jeklenimi mikro vlakni.

8. Hodniki, precniki in odstavne nise

Skladno s slovenskimi, evropskimi predpisi, Tehni¢nimi specifikacijami in Smernicami.

Prehod med vozis¢em predora in pohodnimi preéniki mora biti taksen, da je omogocen prehod tudi
invalidom na vozickih.

Vsi prehodi v predoru, precniku (enake sirine kot je pre¢nik) in odstavnih nisah mora biti taksni, da
omogoca prehod invalidom na vozickih.

9. Geotehni¢na spremljava in meritve v predoru in na povrsini

Skladno z Uredbo (Uradnilist RS 48/2009, Tehni¢nimi specifikacijami in Smernicami
lzdelati program geotehni¢nih meritev in spremljave v predoru.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Geodetska smerna kontrola predora.
Kontrola pre¢nih profilov predora med gradnjo in pred vgradnjo notranje betonske obloge.
Program geotehnitne in geodetske spremljave predora v ¢asu obratovanja.

Predvrtavanje in utrjevanje

Skladno s slovenskimi in evropskimi predpisi, Tehni¢nimi specifikacijami in Smernicami.

Ozemljitve v predoru, pred predorom in pogonskih centralah

Skladno s slovenskimi in evropskimi predpisi, Tehni¢nimi specifikacijami in Smernicami.
Ozemljitveni sistem v predoru in v obmocju portalov, vkljuéno s pogonsko centralo.
Strelovodna zascita pogonskih central.

Konéna ureditev

Skladno s slovenskimi, evropskimi predpisi, Tehni¢nimi specifikacijami in Smernicami.
Hortikulturna ureditev: ponovna zasaditev, humiziranje, sejanje trave, stabilizacija pobo¢ja. idr.

Funkcionalni elementi predora; Varnostna shema predora
Definiranje vseh funkcionalnih in varnostnih elementov zahtevanih in pogojenih z dolZino predora:

Drzavna cesta.

Vozis¢na konstrukcija in vzdrZevalni hodniki

Evakuacijske poti (vzdrzevalni hodniki) z razsvetljavo v sili

Prehodni precniki za osebe odnosno prevozni precniki za intervencijska vozila

Nise za klic v sili s €elno ter pre¢no nerjaveco kovinsko steno, vrata iz nerjavecega jekla (vsi elementi
vrat morajo biti iz nerjavecega jekla (kljucavnice, podboji, te¢aji vrat, nosilci vrat, avtomatska zapirala vrat idr.)) in
dvojnim podom (kabine za klic v sili) zagotoviti vodotesnost in tesnost pred prahom.

Nie za gaSenje pozara s ¢elnim vratnim krilom ter policami za opremo vsi elementi iz nerjavecega
jekla zagotoviti vodotesnost in tesnost pred prahom.

Cistilne drenazne nise z nerjavetimi pokrovi, zagotoviti vodotesnost

Energetske nide s €elno steno, vrata in vsi elementi vrat iz nerjavelega jekla ter dvojnim podom
Pogonske centrale s trafo postajo

Kabelski jaski pred portali ter pri pogonskih centralah z medsebojnimi cevnimi povezavami ter
povezavami s pogonsko centralo in kabelsko kineto v predorskih ceveh. Pokrovi vodotesni.
Gradbeni ukrepi za kabelski razvod v predorih

Kabelske kinete v predorih

Barvni premaz predora do dolocene visine.

V primeru, da je strop v predoru spus¢en se barva tudi stop predora.

Objekti za evakuacijo

Platoji za evakuacijo (platoji za evakuacijo morajo biti ograjeni idr.)

Dostopne in reSevalne poti do evakuacijskih (retevalnih) platojev

In drugo v skladu z Direktive Evropskega parlamenta in sveta Direktiva 2004/54/ES z dne 29.4.2004 o
minimalnih varnostnih zahtevah za predore v vseevropskem cestnem omreZju.

Portali

- Zacasni portali — faznost gradnje in varovanje s stabilnostnimi presojami

—  Koncni portali — kontna oblika portalov z vsemi potrebnimi nacrti in detajli in stati¢nimi izracuni.
—  Protihrupna za3¢ita cca 30 — 50 m od vhoda v predor.

Prometna oprema

Skladno s slovenskimi in evropskimi predpisi, Tehni¢nimi specifikacijami in Smernicami.
Horizontalna in vertikalna prometna oprema v predoru in pred predorom.

Prezraevanje predora med gradnjo—eksploatacijo

Izra€un potrebnih koli€in zraka glede na prometne razmere in v primeru pozara.
Energetsko napajanje ventilatorjev.
Krmiljenje ventilacije vklju¢no z ustreznim izborom merilnih in§trumentov.
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17:

18.

19.

20.

21,

22.

23.

Nadzorni center
—  Predvideti Nadzorni center (nadzor objekta s strani Nadzornega centra — Center za Upravljanje in
Vodenje Prometa (CUVP) DRSI v Dragomlju).

Elektroinstalacijske naprave
So zajete v projektni nalogi za elektro strojno opremo.

Vodenje predora
Je zajeto v projektni nalogi za elektro strojno opremo.

Razsvetljava v predoru
Je zajeta v projektni nalogi za elektro strojno opremo.

Strojne instalacije

V projektni nalogi za prezracevanje in hidranta voda v predoru.

— Ventilatorji za prezracevanje predora, vkljuéno z dusilci zvoka.
—  Tlaéna hidrantna mreza.

— Pozarne nise s hidranti ter gasilno opremo.

—  Visinski vodohran.

—  Strojne in3talacije v vodohranu.

—  PrezraCevanje in klime naprave v pogonskih centralah.

—  Strojne in3talacije v pogonskih centralah.

Terminski plan izvedbe

— Zapreddela.

—  Zagradbena dela (po fazah).

— Zavgradnjo elektro strojne opreme in dela.
—  Prikazati v vzdolznem geoloskem profilu.

Grafi¢ne priloge —risbe

—  Pregledna situacija

—  Situacija predora M 1:5000 in v M 1:1000

—  Skupna (zbirna) karta vseh komunalnih vodov pred portali min 100 m od portalov vse do pogonskih
central ali do objektov, ki so pomembni za predor M 1:1000 ali M 1:500

—  Vzdolzni profil v M 1:1000

—  Geoloska situacija v M 1:5000 in v M 1:1000

—  Prognozni inenirsko geoloski vzdolzni profil v M 1:1000

—  Geoloski precni profili v obmocju pokritih vkopov v m 1:100

—  Situacija ureditve gradbis¢a

—  Terminski plan

—  Karakteristi¢ni prerezi predora z vso opremo v M 1:50

—  Karakteristicni prerezi odstavnih ni$ z vso opremo v M 1:50

—  Karakteristi¢ni prerezi pre¢nikov z vso opremo v M 1:50

—  Karakteristi¢ni prerezi vseh nis (drenazne, hidratne, elektro, klic v sili idr.) v predoru in precnikih z vso
opremov M 1:50 ali v M 1:25

—  Karakteristicni prerezi robnikov v M 1:50 ali v M 1:25

—  Karakteristi¢ni prerezi hodnikov—kinet z vso opremo v M 1:25

—  Karakteristi¢ni prerez vozis¢av M 1:50 aliv M 1:25

—  Karakteristi¢ni prerez predorske cevi z vrisano elektro strojno opremo

—  Karakteristi¢ni precni profil za posamezne faze izkopa predora v M 1:100

— Varnostna shema predora (nise, evakuacijske poti, protipozarna zascita idr.)

—  Situacija portalov z evakuacijskimi platoji v M 1:1000

—  Vzdol#ni profil portalov v M 1:200

—  Karakteristi¢ni pre¢ni profili na portalnih obmogjih v M1:200

—  Protihrupna zas¢ita — obloga na portalih

—  Konéna ureditev — Krajinska ureditev
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5.4.

5.5.

— Oprema predora

—  Zbiralnik odpadnih teko&in iz predora

—  Pogonska centrala predora

— Nadzorni center

— Vse ostale potrebne graficne risbe z detajli za fazo DGD.

—  Vse ostale grafiéne risbe, ki so potrebne za varnost in reSevanje v predoru.

24. V naértih in risbah predora morajo biti prikazane tudi resitve iz drugih izdelanih nacrtov v okviru te projektne
naloge in sicer s podro¢ja elektri¢nih instalacij in opreme, strojnih in3talacij in opreme ter telekomunikacij:

—  Elektroinstalacijske naprave

— Pogonska centrala s trafo postajo

—  Elektroinstalacijske naprave za vodenje predora

—  Zasilna razsvetljava v predoru

— Varnostna in signalizacijska oprema ter signalne oznake v predoru

— ProtipoZarna zas¢ita v predoru

— Hidrantni protipoZarni sistem (tlatni cevoved, hidranti, oskrba pozarne vode, vidinski vodohran z vertikalno vrtino itd.)

Navodila za vzdrievanje in obratovanje — osnutek
V fazi izdelave DGD je potrebno izdelati osnutek navodil za vzdrZevanje predora, pogonske centrale in za vse
ostale objekte (pokriti vkop in galerija).

Elaborati

V fazi izdelave DGD je potrebno za potrebe predora izdelati najmanj naslednje elaborate, studije in nacrte:
Studija pozarne varnosti,

Geodetski nacrt,

Prezratevanje v ¢asu gradnje

Naért gospodarjenja z gradbenimi odpadki,

Nacrt ureditev vnosa/odlaganja izkopnega materiala v tla,

Geolosko — geotehnicni elaborat,

Katastrski elaborat,

Studija varnosti pred naravnimi in drugimi nesre¢ami

Studija obremenitve s hrupom s predlogom protihrupnih ukrepov,

Elaborat vplivov v ¢asu gradnje ter nacrt monitoringa v €asu gradnje in v €asu obratovanja,
Zakoli¢beni elaborat,

Elaborat organizacije gradbisca,

Varnostni nacrt,

Nacrt razmejitve upravljanja in vzdrievanja,

Elaborat tehnologije gradnje vklju¢no z elaboratom prezracevanja in razstreljevanja v €asu gradnje,
Skupni projektantski predracun — popis del,

TOS3I AT ISR o0 A0 O

a. Izhodisca za Studijo poZarne varnosti:

Vsebina 3tudije pozarne varnosti mora biti skladna s Pravilnikom o zasnovi in Studiji pozarne varnosti.
Studija pozarne varnosti se izdela kot poseben elaborat v fazi »koncepta pozarne zaitite« in pomeni eno
od osnov za izdelavo DGD naérta predora. Studija poZarne varnosti se v skladu z Gradbenim zakonom,
Zakonom o varstvu pred poZzarom in Pravilnikom o 3tudiji pozarne varnosti izdeluje za nacrtovanje
ukrepov varstva pred poZarom pri graditvi objektov ter vsebuje opis naértovanega posega, oceno
pozarnega tveganja in ogroZenosti ter opis in oceno ustreznosti nafrtovanih ukrepov varstva pred
pozarom in pozarne varnosti.

b. Izhodi3¢a za izdelavo geodetskega nacrta:
lzdelati je treba geodetski naért za potrebe izdelave projektne dokumentacije DGD in PZI, tako da bo
zagotovljena natanénost v merilu najmanj 1:1.000, na obmo¢ju objektov in krizanj je potrebno zagotoviti
natanénost v merilu najmanj 1:250. V kolikor bi projektne resitve posegale izven obstojefega geodetskega
nacrta, je potrebno zagotoviti na manjkajocih delih razdiritev le-tega. Ob oddaji geodetskega nacrta
podatki zemljiskega katastra ne smejo biti starej3i od treh (3) mesecev.
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lzvajalec je dolzan v skladu z veljavno regulativo izdelati geodetski nacrt za obmocje obdelave v merilu
najmanj M 1:1000 oz. (M1:250). Kot osnova sluZi operativni poligon, ki je bil vzpostavljen za izdelavo
idejnega projekta IDP, ki ga je potrebno preveriti in po potrebi dopolniti oziroma azurirati.

Geodetski naért mora biti izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem nacrtu.

— Polozajna in viSinska natanénost posnetih detajlnih to¢k mora biti zagotovljena v obsegu
natancnosti + 1,0 cm (£ 0,01 m).

— lz priloZzenega certifikata mora biti razvidna natan¢nost izdelave geodetskega nacrta, ki ga
zagotavlja izdelovalec geodetskega naérta in navezava na obstojedi drzavni koordinatni sistem.
Odgovorni geodet s certifikatom tudi potrdi skladnost geodetskega nacrta s predpisi, ki urejajo
graditev objektov in urejanje prostora, oziroma z drugimi predpisi, ki doloajo izdelavo
geodetskega nacrta, in z namenom uporabe geodetskega nacrta.

Geodetski nacrt lahko izdela po predpisih o geodetski dejavnosti samo geodetsko podjetje, potrdi pa ga
lahko le odgovorni geodet.

Geodetski posnetek mora poleg topografskega nacrta vsebovati tudi 3D datoteko s posnetimi vsemi
lomnimi értami na obmo¢ju obdelave iz katerega bo v okviru te naloge izdelan 3D model terena, ki bo
odrazal realno stanje na terenu.

c. lzhodis¢a za izdelavo prezralevanja v ¢asu gradnje:
Elaborat izdela pooblas¢ena oseba v rudarstvu, vpisana v imenik pooblas¢enih oseb v rudarstvo, ki ga vodi
in vzdriuje ministrstvo pristojno za rudarstvo. Pri izdelavi elaborata je potrebno upoStevati relevantna
dolo¢ila pravilnika s podro€ja rudarstva.

d. Izhodisca za izdelavo naért gospodarjenja z gradbenimi odpadki:
Nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki mora biti izdelan skladno z dolocili Uredbe o ravnanju z
odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, §t. 34/2008).

e. lzhodis¢a za izdelavo nacrta ureditev vnosa/odlaganja viskov izkopnega materiala v tla:

Pri izdelavi nacrtov viskov vgradljivega in viskov nevgradljivega materiala, je treba upostevati dinamiko
izvedbe del posameznih cestnih odsekov. Dinamiko izvedbe del bo podal naroénik izdelovalcu naloge,
takoj po uvedbi v delo. V elaboratu bo treba upostevati, koliko je viskov materialov na posameznih odsekih
in v odvisnosti od dinamike izvedbe del je potrebno z elaboratom predvideti na katerih odsekih se bodo
viski materialov uporabili za ponovno vgraditev oz. kolik3na koli¢ina materiala bo ostala in ga bo potrebno
deponirati za daljSi ¢as. Za to obdobje je treba predvideti t.i. dolgoro¢no zatasno deponijo vgradljivega
materiala. Pri izdelavi elaborata in predlaganih lokacijah je treba ustrezno predvideti tudi morebitne
dodatne preiskave, ki bodo potrdile ustreznost in primernost predlaganih lokacij (hidrogeoloske in
morebitne druge raziskave in dodatne ukrepe, ki bi bili morebiti potrebno za pripravo deponije).

f. lIzhodi3c¢a za izdelavo geolosko — geotehni¢nega elaborata:
I1zhodis¢a za izdelavo geolosko — geotehni¢nega elaborata so podana v drugi projektni nalogi — Priloga 1.

g. lzhodis¢a za izdelavo Studije varnosti pred naravnimi in drugimi nesre¢ami:
Projekt mora smiselno vsebovati tudi Studijo varnosti pred naravnimi in drugimi nesre¢ami v skladu s 60.
¢lenom Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesre€ami (ZVNDN) (Uradni list RS, . 51/2006 — uradno
pretiséeno besedilo in 97/2010 in 21/18-ZNOrg) za vse faze, kot jih definira projekt. Studije ni potrebno izdelati kot
samostojni dokument, ampak se lahko njena vsebina smiselno vklju¢i v Varnostni koncept z ukrepi
(Analiza tveganja).

h. I1zhodi3¢a za izdelavo Studija obremenitve s hrupom s predlogom protihrupnih ukrepov:
Izhodis¢a za izdelavo Studije obremenitve s hrupom so podane v drugi projektni nalogi.

i. lIzhodisca za elaborat vplivov v ¢asu gradnje ter nacrt monitoringa v ¢asu gradnje in obratovanja:
Vsebina predmetnega elaborata je obravnava vseh okolijskih vsebin, ki vplivajo na okolje in jih je

potrebno upostevati v fazi gradnje predmetnega odseka.

V prvi fazi je treba izvesti pregled vsebine pri ¢emer se upoiteva vso veljavno okoljsko zakonodajo,
vklju€no z evropskimi direktivami, pri €emer je treba obravnavati najmanj naslednje vsebine:
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— emisije onesnazeval v zrak

—  emisije toplogrednih plinov

—  emisije snovi v vode

— odlaganje / izpusti snovi v tla
— nastajanje odpadkov

—  hrup

— sevanje svetlobe v okolico

— vidna izpostavljenost

— vibracije

— sprememba rabe tal

— sprememba vegetacije

— fizi¢na sprememba/preoblikovanje povriine, plazovi
— rabavode

— poplavna in erozijska obmogja
— vodovarstvena obmocja

—  narava.

Na podlagi izvedenega vsebinjenja se za vse vplive opredelijo ukrepi za prepreitev ali zmanj3anje vpliva
in morebitni monitoring.

Na podlagi izvedenega vsebinjenja se glede na kriterije dolotene v Uredbi o posegih v okolje, za katere je
treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradnilist RS 8t. . 51/2014, 57/2015, 26/2017 in 105/20) in v Prilogi 1in 2 te
Uredbe opredeliti vrsto in poseg ureditev ter utemelji obveznosti presoje. Pri tem je potrebno:
—  opredeliti obmogje in lego nameravanega posega, vkljucno z geografski opis lege v prostoru,
— opredeliti posege po Obcinah,
— navesti katastrske ob&ine in parcelne Stevilke, na katerih se poseg nahaja, glede na aktualno
stanje,
—  opisati stanje okolja in osnovne znacilnosti lokacije,
—  prilotiti grafiéne priloge — skico z oznateno lokacijo nameravanega posega na pregledni karti v
merilu A4 ali A3.

Del strokovnih podlag s podrocja okolja je tudi opredelitev tveganj razpisanega projekta na podnebne
spremembe glede na preglednico 17 v »Background report to the IA, Part | « in ukrepi za zmanj3anje teh
tveganj.

Naért monitoringa za posamezen segment mora vsebovati:

—  splona pojasnila (opis obstojetega stanja),

—  zakonske osnove,

—  nadrt monitoringa,

— metodologijo izvajanja monitoringa,

— opredelitev lokacij in mesta vzorfenja oziroma merilna mesta (s koordinatami in prikazom v
ustreznem merilu (M1:500) na naéin, da je mozno na istih lokacijah spremljati stanje tudi po
izgradnji, e je to predpisano),

— seznam parametrov z navedbo mejnih vrednosti,

— analititne metode (metoda oziroma nacin vzorfevanja, fizikalne, kemi¢ne in biolo3ke analize, ...),

—  E&asovno opredelitev trajanja monitoringa in pogostost izvajanja (pripravljalna dela, ¢as gradnje in
¢as obratovanja)

—  obliko in nacin sporotanja rezultatov

— seznam ukrepov v ¢asu gradnje za vsako poglavje posebej,

— predlog ukrepov v primeru ugotovitve prekomernih vplivov pri posameznem segmentu.

j- lzhodisc¢a za zakoli¢beni elaborat:
Zakoli¢beni elaborat mora biti narejen na nacin, da je na njegovi podlagi omogoceno zakoli¢enje objekta

v skladu s pogoji iz gradbenega dovoljenja.

k. I1zhodis¢a za elaborat organizacije gradbisca:
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5.6.

Potrebno je izdelati elaborat organizacije gradbis¢a, v katerem naj bodo opredeljene zacasne in trajne
lokacije viskov materiala, parkiri3ta, pretakalis¢a, prevozne/transportne poti med gradnjo in ostale
ureditve, ki jih je potrebno upoStevati s stalid¢a varstva okolja.

Izhodi3¢a za varnostni nacrt:

Vsebina varnostnega narta mora biti skladna z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na
zatasnih in premiénih gradbi3éih (Uradni list RS, 3t. 83/2005 in 43/2011 - 2vzD-1). Varnostni nacrt mora biti izdelan
za celoten projekt z upo3tevanimi posebnostmi predora.

Izhodi3¢a za nafrt razmejitve upravljanja in vzdrZevanja:

V primeru, da bodo skozi predor potekali tudi vodi drugih upravljavcev morajo biti resitve take, da bodo
razmejitve omogot&ene in da bo vzdrzevanje in upravljanje jasno razmejeno ter v skladu z zakonodajo in
predpisi. Projektant mora izdelati predlog razmejitve upravljanja in vzdrievanja, posebej za vse vrste
infrastrukturo.

I1zhodii¢a za elaborat tehnologije gradnje vkljuéno z elaboratom prezraevanja in razstreljevanja v ¢asu gradnje
predora:
Izbrana mora biti taka tehnologija gradnje, da bodo ovire v cestnem prometu ¢&im manj3e.

V elaboratu je potrebno loeno prikazati resitve prezratevanja in razstreljevanja v ¢asu gradnje predora.

Izhodi3&a za skupni projektantski predracun — popis del:
Predmet naloge je tudi izdelava projektantskega popisa del ter projektantskega predratuna s
predizmerami, ki bo podlaga za razpis del.

Projektantski popis del in predratun mora biti izdelan loeno po posameznih nacdrtih. Posamezni
projektantski popisi in predracuni morajo biti oblikovno poenoteni. Naloga projektanta je za fazo DGD in
PZl izdelava celotnega projektantskega popisa del in projektantskega predracuna na enotnem delovnem
listu. Pri izdelavi skupnega popisa oz. predratuna je potrebno lo€eno prikazati vse stroSke ovir v cestnem
prometu za izvedbo vseh nalrtovanih ureditev. Projektantski popis del za predor mora biti izdelana v
skladu s Tehniénimi specifikacijami za predore po splo3nih in posebnih tehni¢nih pogojih za gradnjo cest
in po TSC. Prav tako je potrebno v projektantskem predracunu lo¢eno prikazati vrednost nepredvidenih
del. Za skupni projektantski predracun faze PZI je potrebno za vsebine, ki se ne obdelujejo na nivoju PZI,
prevzeti predracunske vrednosti iz DGD.

lzdelava PZI
Projekt za izvedbo PZI sestavljajo nacrti podrobnejsih tehnicnih resitev in detajlov, ki nadgrajujejo posamezne
naérte projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja DGD.

Na podlagi podanih reditev v DGD projektu je treba izdelali nadrte/risbe s pripadajo¢imi tehni¢nimi
specifikacijami in navodili za izvedbo.

Vodilna mapa (vsebuje naslovno stran s kljuénimi podatki o projektu in udelezencih pri graditvi, ter
podatke o izdelovalcih projekta, katerih vsebina je dolotena v prilogi 1, Pravilnika o projektni
dokumentaciji (Uradni list RS, §t 55/08, 61/17-GZ in 36/18)).

1 Nacrti arhitekture,

2 Nacrti krajinske arhitekture,

3 Naérti gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni nacrti

4 Nacrti elektricnih instalacij in elektricne opreme,

5 Nacrti strojnih in3talacij in strojne opreme,

7 Tehnoloski nacrti,

8 Nacrti izkopov in osnovne podgradnje:

PREDOR (dolotene spodaj navedene vsebine, ki se obdelujejo loéeno v okviru ostalih nartov in elaboratov se v PZI predora

povzamejo in prikazejo v smiselnem obsegu)

1.  Osnovni tehniéni elementi predora — tehni¢no porocilo,
2. Zakoli¢beni elaborat,

3. Geolosko-geotehnitna interpretacija,

4. Geolosko-geomehanske spremljave,
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17.
18.
19
20.
21,
22.
23.
24,
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31
32.
33.

Izkopa zaCasnega portala na portalih,

Izkopa in podpiranja predora,

Izkopa in podpiranja vseh nis,

lzvedbe temeljev, talnega oboka in polnilnega betona,
lzvedbe notranje obloge —sekundarna podgradnja,
Odvodnjavanje hribinske vode,

Odvodnjavanje umazane vode,

. Vodenja kabelske kanalizacije in kablovja v kinetah,

lzvedbe spodnjega in zgornjega ustroja vozis¢a predora,

. Opreme nis, itd.,
. Varnostna in signalizacijska opreme predora ter signalne oznake v predoru,
. Skupna (zbirna) karta vseh komunalnih vodov pred portali min 100 m od portalov vse do pogonskih

central ali do objektov, ki so pomembni za predor
Arhitekture portalov,

Podpornih konstrukcij za portale,

Gradbenih konstrukcij za portale,

Krajinske arhitekture portalov — konéna ureditev,
Protihrupna zascita — obloga na portalih.
Evakuacijski platoji.

Komunalnih vodov,

Gradbenih konstrukcij za pogonsko centralo,
Arhitekture za pogonsko centralo sever,
Arhitekture za pogonsko centralo jug,

Strojnih in3talacij za hidrantno omreije
Napajanja in nadzora nad hidrantnim omreijem,
Gradbenih konstrukcij za hidrantno omreije,
Vodohran z vertikalno vrtino,

Pogonska centrala

Nadzorni center

Varnostna in signalizacijska oprema v predoru,

Narocnik ima pravico popraviti in dopolniti projektno naloga za fazo PZI, po potrditvi projektne dokumentacije
DGD.

5.7. Nadrt zascite in reSevanja — osnutek
Uredba o vsebini in izdelavi nacrtov zascite in reSevanja (Uradni list RS, 3t. 24/2012,78/2016 in 26/19) v 8.in 9. ¢lenu
doloca vsebino in obseg izdelave Nadrta zas€ite in reSevanja. Nacrt zas€ite in reSevanja obsega naért in dodatke
ter priloge k nacrtu.

Z nacrtom zaséite in reSevanja se doloci sledece:

Nesreca, za katero je izdelan nacrt,

Obseg naértovanja,

Zamisel izvajanja zascite, reSevanja in pomoci ob nesredi, za katero je izdelan nacrt,
Potrebne sile in sredstva za zascito, reSevanje in pomoc€ za izvajanje zamisli iz prejSnje alineje ter
razpolozljivi viri,

Organizacija in izvedba opazovanja, obvestanja in alarmiranja,

Aktiviranje sil in sredstev za zascito, reSevanje in pomoc,

Upravljanje in vodenje,

Zastitni ukrepi ter naloge zastite, reSevanja in pomodi,

Osebna in vzajemna zad¢ita,

Razlaga pojmov in okrajsav.

Dodatki in priloge k nacrtu so:

Nacrti dejavnosti izvajalcev nadrta zascite in reSevanja,

Zbirke podatkov, potrebnih za izvajanje nacrta,

Program usposabljanja, urjenja in vaj,

Navodilo za vzdrZevanje in razdelitev nacrta zascite in reSevanja
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Sestavni deli nalrta zaS¢ite in reSevanja obsegajo:

Nacrt, ki dolo€a nesreco, za katero je izdelan nacrt zascite in reSevanja.
Nacrt, ki opredeljuje obseg nacrtovanja.

Nacrt, ki dolo¢a zamisel izvajanja zascite, reSevanja in pomoci.

Nacrt, ki opredeljuje potrebne sile in sredstva za zas€ito, reSevanje in pomoc ter razpoloZljive vire.
Nacrt, ki ureja opazovanje, obvescanje in alarmiranje.

Nacrt, ki ureja aktiviranje sil in sredstev.

Nacrt, ki ureja upravljanje in vodenje.

Nacrt, ki ureja zascito, reSevanje in pomoc.

Nacrt, ki ureja osebno in vzajemno zascito.

Nacrt, ki vsebuje razlago pojmov in krajsav.

VNN R N

-
o

6. SPLOSNA DOLOCILA
Pri izdelavi projektnih reSitev mora projektant upoStevati tudi naslednja nacela in zahteve Narocnika:

1,

10.

11.

12!

Racionalnost projektiranja

Projektant mora nacrtovati v skladu s pravili stroke in predpisi in ¢e so ta izhodis¢a v nasprotju, mora biti
Naroénik o tem pravocasno seznanjen in opozorjen. Projektant je dolZan ob izdelavi projekta preveriti moZnost
racionalizacije reSitev iz navedene dokumentacije. V sploSnem bo Naroc¢nik sledil nacelu, da so izbrani
projektanti usposobljeni strokovnjaki z referencami in da so njihove reditve v izdelanih projektih skladne s
predpisi, pravili stroke, racionalne in ekonomsko upravicene. Projektne resitve morajo zagotavljati varnost in
trajnost objekta v dobi uporabe ter tudi v ¢asu izvajanja s sodobnimi tehnologijami gradnje.

lzdelavo projektne dokumentacije mora voditi strokovno usposobljen projektant, ki bo sposoben koordinirati
izdelavo med projektanti predora in traso ter koordinirati tudi znotraj projekta (med projektanti gradbenega in elektro
strojnega dela predora).

Prouciti dejanske razmere na terenu in temu prilagoditi projektne reSitve. Prouciti in poiskati je potrebno
podatke o nadzemnih in podzemnih napravah.

Projektant mora na osnovi geolosko—geotehnitnih podatkov in prognoze v projektu »DGD« izdelati nacrt
podpornih ukrepov pri izkopu predorske cevi, katere bo po potrebi sprotno korigiral in dopolnil, glede na
dejanske geoloske—geotehni¢ne razmere in na osnovi izvrienih geotehni¢nih meritev, skladno s terminskim
planom izvajanja del, katerega bo zagotovil Izvajalec del.

Projektant si mora zagotoviti na svoje stroske geodetski posnetek terena s kartiranjem in izdelavo detajlne
topografske situacije za izdelavo naértov portalnih konstrukcij v merilu M 1:200 in M 1:100.

Projekt mora biti izdelan tako, da bo zagotovljena varnost vseh udeleZencev v prometu in predvideni vsi ukrepi
za varovanje okolja.

Uporabljati preizkusene in verificirane materiale ter tehnologije za projektirano gradnjo.

Posebna pozornost mora biti usmerjena na to, da bodo projektirane resitve omogocale racionalno vzdrzevanje
predora ter da bo za vzdrievanje moZno z obitajnimi sredstvi, ki jih imajo na razpolago Naro¢nikove sluzbe
rednega vzdrzevanja.

Pri projektiranju opreme je potrebno v maksimalni meri upostevati moznost unifikacije do sedaj vgrajene
opreme v predorih, komunalnih vodih in energetskih objektih.

Popis del s koli¢inami in predracun je treba izdelati v skladu s Posebnimi tehni¢nimi pogoji — opisi del, ki jih je
potrdil tehni¢ni odbor TO 09 na DRSC na seji v decembru 2005. Pri tem je potrebno upostevati tudi postavke v
popisu del, ki je sestavni del tehni¢ne specifikacije TSC. Pri izdelavi projektov in popisov del je v najvecji moini
meri potrebno upostevati veljavne oz. standardne postavke.

Terminski plan gradnje predora

lzdelati je potrebno terminski plan gradnje z upostevanjem optimalnega izvedbenega roka z rokom dokoncanja
del za preddela, za gradbena dela in sicer po vseh fazah izvajanih del za predor ter za vgradnjo ESO (Elektro strojne
opreme) in ostale opreme (po fazah) v predoru. Pri izdelavi terminskega plana je potrebno upostevati Se vse
zapore, ki so potrebne pri gradnji predora. Prikazati v vzdolZznem geoloskem profilu.

Vsi projekti, elaborati, raziskave in nacrti so last Naro¢nika, zato mora lzvajalec za vse oblike uporabe in javne
predstavitve pridobiti soglasje Narocnika.

7. POSEBNE ZAHTEVE
Portali predorov, ki so v obmodjih poselitve morajo biti glede na veljavno zakonodajo tudi protihrupno obdelani,
vklju€no z duSenjem hrupa ventilatorjev za prezracevanje predora.
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8. OBVEZNOSTI PROJEKTANTA
Izdelovalec naloge ima poleg vseh nalog, dologenih v vsebini in obsegu dela, Se sledece obveznosti:

3
53

10.

11:
12,
13,
14.
15,

16.

17

18.

19.

20.

21.

lzdelovalec je dolZan stalno sodelovati z Naro¢nikom in njegovim InZenirjem.

lzdelovalec je dolZzan vzpostaviti spletni projektni portal takoj po sklenitvi pogodbe. Predstavnikom
Naroénika in InZenirja mora biti omogocen dostop z moZnostjo dodajanja komentarjev, dokumentacije in
stalne spremljave izdelave projektne dokumentacije.

Izdelovalec je dolzan projektiranje vseh nacrtov izvajati z uporabo 3D modeliranja na nacin, ki omogoca
sprotno usklajevanje predvidenih resitev v fazi projektiranja in uporabljati modele za koordinacijo na
relaciji InZenir, Naro¢nik in strokovna javnost ter za javne predstavitve.

Izvajalec mora za namen koordinacij z Naro¢nikov in InZenirjem tedensko izdelati zbirni 3D model, ki
vsebuje trenutno veljavne resitve. Posodobljen model mora biti voljo na spletnem informacijskem portalu
v obliki oziroma formatu, za katerega je mogoce pridobiti brezplaten pregledovalnik.

Sodelovati mora pri usklajevanju s soglasodajalci ter na usklajevalnih sestankih in predstavitvah resitev v
posameznih fazah priprave dokumentacije.

Sodelovati z Naro¢nikom oziroma pooblas¢enim InZenirjem do pridobitve gradbenega dovoljenja in po
potrebi sodelovati na sestankih z upravnim organom, ki bo izdal gradbeno dovoljenje.

Sodelovati mora pri pripravi odgovorov k pripombam in predlogom podanih v €asu ustnih/javnih obravnav
in postopkih pridobivanja gradbenega dovoljenja, ter pripravi odgovorov k drugim pripombam in
predlogom posredovanih s strani lokalnih skupnosti in ostalih udelezencev v postopku.

Sodelovati mora na javnih predstavitvah in javnih obravnavah.

Projektne reSitve morajo biti medsebojno usklajene (v predorih, komunalnih vodov, telekomunikacijskih in
signalnovarnostnih naprav, energetskimi objekti, objektov, itd) tudi s projekti, ki jih izdelujejo drugi izvajalci ali
podizvajalci.

Kartografsko gradivo mora biti izdelano z uporabo sodobne rac¢unalnidke tehnologije (grafi¢ni in atributni
podatki).

Projektna dokumentacija mora biti izdelana v skladu s Pravilnikom o projektni dokumentaciji.

Sodelovati mora z recenzenti/revidenti projekta Ze v fazi izdelave projektne dokumentacije.

UdeleZevati se mora recenzij/revizij.

Popraviti oziroma dopolniti mora projekt po recenziji/reviziji.

Kot dober strokovnjak prevzema odgovornost za opravo vseh nalog, ki jih je potrebno izvriiti za uspedno
in popolno izvedbo predmeta naloge (za dokon&anje DGD se $teje pridobitev vseh soglasij).

Projektno dokumentacijo mora obdelati in oddati tudi v digitalni obliki in sicer:

—  grafi¢ni del v vektorskem .dwg ali .dxf formatu in formatu .dwf,

—  tekstualni del v formatu .doc in formatu .pdf,

—  tabelariéni del v formatu .xls in formatu .pdf.

Pridobiti vsa soglasja na izdelan DGD.

Preveriti potek obstoje¢ih komunalnih vodov in jih oznaciti v katastru komunalnih vodov.

lzdelana mora biti skupna (zbirna) karta komunalnih vodov. ReSitve komunalnih vodov morajo biti
prikazane na topografskem nacrtu in na ustrezni katastrski podlogi. Prikazani morajo biti tudi vsi obstojeci
komunalni vodi.

lzdelana mora biti skupna (zbirna) karta vseh komunalnih vodov pred portali min 100 m od portalov vse do
pogonskih central ali do objektov, ki so pomembni za predor.

Izdelana mora biti skupna (zbirna) karta vseh komunalnih vodov pred portali min 100 m od portalov vse do
pogonskih central ali do objektov, ki so pomembni za pokriti vkop in galerijo.

Naroénik si pridrzuje pravico dajati lzvajalcu med izdelavo naértovanj dodatna navodila, ki jih bo moral
upoitevati, ne da bi imel pravico uveljavljati dodatne stroske, ce taka navodila ne bodo bistveno vplivala na
obseg naloge.

Pripravil:

InZenir—DRI upravljanje investicij, d. o. o.

Roman Macek g #
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PN ESO PREDORA OBLAZ

1. PREDMET NALOGE

Predmet splo$ne projektne dokumentacije je izdelava projekta DGD in PZI za elektro-strojno opremo za
predor Oblaz (d = 396m) ( rekonstrukcija ceste G2-102/1038 Baca - Dolenja Trebusa od km 6.500 do km
7.455).

Obravnavana projektna naloga za Elektro Strojno Opremo (ESO) predora Oblaz je Priloga 3 k sploSnemu
delu projektne naloge za izdelavo DGD in PZI za rekonstrukcijo ceste G2-102/1038 Baca-Dolenja Trebusa
od km 6.500 do km 7.455, zato mora projektant priizdelavi dokumentacije upostevati tudi dolocila splosne
projektne naloge za traso, kot tudi zahteve iz projektne naloge za gradbeni del predora.

Predmet naloge:

— lzdelava DGD naérta ESO cestnega predora Oblaz na trasi ceste G2-102/1038 Baca-Dolenja
Trebusa od km 6.500 do km 7.455 vklju¢no z vsemi popravki in dopolnitvami v skladu z zahtevami
Narocnika in Recenzijske komisije.

— lzdelava PZl in Izvlecek iz PZI za potrebe javnega razpisa ESO cestnega predora Oblaz na trasi ceste
G2-102/1038 Baca-Dolenja Trebusa od km 6.500 do km 7.455 vklju¢no z vsemi popravki in
dopolnitvami v skladu z zahtevami Narocnika in Recenzijske komisije ter presojevalca za varnost
prometa.

Na drzavni cesti je predviden predor Oblaz dolZzine 396m.

S to projektno nalogo Narocnik definira obseg projektne dokumentacije in daje osnove za projektiranje
glede na namen, kvaliteto in druge zahteve.

2. OBSEG IN VSEBINA PROJEKTA
21 DGD/PZI PROJEKT ESO PREDORA OBLAZ

Projektant mora glede na izbiro variante pri nacrtovanju upostevati:
- Uredbo o tehni¢nih normativih in pogojih za projektiranje cestnih predorov v Republiki Sloveniji
(Ur. I. RS, st. 48/06, 54/09 in 109/10 — Zces-1),
- Direktivo 2004/54/EC evropskega parlamenta in sveta z dne 29.4.2004 o minimalnih varnostnih
zahtevah za predore v vseevropskem cestnem omrezju,
- Avstrijske smernice za opremo predorov RVS 09.02.22 in za prezracevanje RVS 09.02.31, RVS
09.02.32.

Hkrati je treba v ¢asu projektiranja zagotoviti skladno nacrtovanje objekta s pogoji nacrtovanja celotnega
predora, vkljuéno z vsemi potrebnimi uskladitvami z Naro¢nikom.

Projektant mora predvideti ustrezne resitve, da vsi sistemi, ki so zahtevani za varno delovanje predora
delujejo, kar pomeni, da mora preveriti ali so Ze zgrajeni objekti, kot so center za upravljanje,
transformatorske postaje, objekti za zagotavljanje poZarne vode, idr. V primeru, da niso zadostni mora
projektant predvideti ustrezne resitve, ¢e je to mogoce in racionalno oziroma poiskati druge ustrezne
resitve.

podpis in Zig ponudnika
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2.2 DGD/PZI ZA VSE KOMUNALNE VODE

DGD/PZI mora biti izdelan (skupna obdelava projektanta ESO in projektanta gradbenih in strojnih
konstrukcij ter projektanta komunalnih vodov) za vse komunalne vode (TK vodi, vodovod, kanalizacija,
plinovod, elektrovod, napajanje, klic v sili, javna razsvetljava), ki se nanasajo na novogradnje, prestavitve,
razsiritve in druge prilagoditve obstojecih objektov, naprav in ureditev ter so potrebne za realizacijo
predvidenega objekta, vklju¢no z vsemi ostalimi spremljajoc¢imi ureditvami (ureditev infrastrukture na
trasi transportnih poti, obmodjih za odlaganje in drugo). Izdelana mora biti skupna (zbirna) karta
komunalnih vodov.

Resitve komunalnih vodov morajo biti prikazane na geodetskem nacrtu. Prikazani morajo biti tudi
obstojeci komunalni vodi. V situaciji komunalnih vodov je treba ustrezno izrisati obstojece in predvidene
komunalne vode ter podati resitve zaradi potrebne zascite oz. prestavitve.

3. TEHNICNI POGOJI PROJEKTIRANJA

—  Prizasnovi mora projektant upostevati ustrezne gradbene, tehnicne, varnostne in ekonomske
vidike. Projekt mora ustrezati pogojem prometne kapacitete, ekolosko ambientalnim
zahtevam, ter pogojem stabilnosti, uporabnosti in trajnosti zasnovane konstrukcije,

— Precni profil predora mora biti oblikovan tako, da bo omogocal vodenje in kontrolo
komunalnih vodov ter namestitev ustreznih elektro strojnih instalacij (napajanje, varnostne
in signalne naprave),

—  Projekt mora vsebovati tehni¢ne resitve za dvosmerni promet z dovoljeno hitrostjo 70 km/h
(projektna hitrost),

— Projektant DGD/PZI ESO mora upostevati Analizo tveganja in Elaborat poZarne varnosti,

—  Projekt mora biti usklajen s Studijo poZarne varnosti,

— Projekt mora za predvideti izvedbo pozarnega preskusa, izvedbo vseh potrebnih
funkcionalnih preskusov in Solanja nadzornikov prometa ter ekipe vzdrzevalcev (za navedene
preskuse in 3olanja je potrebno pripraviti tudi natancen terminski in izvedbeni nacrt in
program preizkusov znanja), ter za vsako fazo zagotoviti celotno dokumentacijo po
Gradbenem zakonu,

— V projekt ESO je potrebno vkljuciti z opticno povezavo v obstoje¢ Center-u za Upravljanje in
Vodenje Prometa (CUVP) DRSI v Dragomlju zaradi poenotenja sistemov vodenja in nadzora
predora,

— Projekt mora upostevati zahteve sistema zasCite, reSevanja in pomoci razvidne iz Nacrta
zasCite in reSevanja. ReSitve morajo biti skladne z nacrtom ZiR (po Zakonu o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrecami, Ur. list RS, 51/06 — UPB, 5t. 97/10 in 21/18 - ZNOrg),

— Projekt mora vsebovati oznacbe objektov in odsekov po banki cestnih podatkov (BCP).

4. TEHNICNI PREDPISI
ZAKONI, PREDPISI IN SMERNICE

Projektna dokumentacija mora biti izdelana skladno z Uredbo o tehni¢nih normativih in pogojih za
projektiranje cestnih predorov v Republiki Sloveniji (Ur. list RS, $t. 48/06, 54/09 in 109/10 — Zces-1), v
kolikor ni v nasprotju z Zakonom o cestah (ZCes-1). V primeru neskladnosti oz. nejasnih izhodiscih za
nacrtovanje skladno z navedenim predpisom je projektant dolzan v okviru predhodnih del opozoriti
naro¢nika in zahtevati usmeritev za nacrtovanje ter pri tem v im vedji meri upostevati zahteve iz
avstrijskih smernic RVS. Ne glede na Uredbo mora projektna dokumentacija izpolnjevati Direktivo
2004/54/ES. Hkrati je potrebno v asu projektiranja zagotoviti skladno nacrtovanje objekta s pogoji
nacrtovanja celotnega predora vkljucno z vsemi potrebnimi uskladitvami z Narocnikom.

podpis in Zig ponudnika
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Upostevati je potrebno vse zakone, predpise in smernice (RS, EU, RA), ki so veljavni v Casu trajanja
pogodbe. V primeru razli¢nih kriterijev, se upoSteva najprej Slovenska zakonodaja, katere sposStovanje je
obvezno. Ce so tuji predpisi strozji od Slovenskih in jih projektant Zeli uporabiti, je potrebno pridobiti za
takéne resitve potrditev naroénika. Ce s slovensko zakonodajo ni mogoce zagotoviti ustreznih resitev je
potrebno pridobiti na projektne resitve dovoljenje pristojnih ministrstev, enako velja v primeru zastarelih
tehnologkih resitev, ki so $e vedno v veljavi v Republiki Sloveniji. Projektant mora opozoriti naro¢nika na
resitve, ki so predpisane z veljavno zakonodajo, vendar pa se v drugih evropskih drZavah Ze opuscajo
zaradi zastarelosti.

Pri izdelavi projektne dokumentacije je treba upostevati:

Gradbeni zakon (Uradni list RS, $t. 61/17 in 72/17 - popr.),

Zakon o arhitekturni in inZenirski dejavnosti (Uradni list RS, $t. 61/17),

Zakon o cestah (Ur.l. RS, §t. 109/10, 48/12, 36/14 — od|. US, 46/15 in 10/18),

Uredbo o tehniénih normativih in pogojih za projektiranje cestnih predorov v RS Sloveniji (Ur. list
§t. 48/06, 54/09 in 109/10 — Zces-1)

Zakon o rudarstvu (Ur. |. RS, §t. 14/14 — UPB in 61/17 - GZ)

Evropska Direktiva o zagotavljanju minimalnih varnostnih zahtev za cestne predore (ES 54/2004)
Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur. |. RS, §t. 99/15, 46/17, 59/18
in 63/19)

Pravilnik o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov

(Ur.L. RS, §t. 36/18, 51/18 — popr. In 197/20),

Zakon o varnosti in zdravju pri delu ZVZD-1 (Ur.L.RS, st. 43/11),

Zakon o varstvu pred pozarom, uradno precis¢eno besedilo (Ur. I. RS, 3t. 03/07 - UPB, 9/11, 83/12,
61/17 — GZ in 189/20 - ZFRO),

Predpisi, standardi in normativi, ki se nanasajo na projektirane instalacije in naprave, ki veljajo na
obmodju RS,

Tehni¢na smernica TSG-1-001:2010 PoZarna varnost v stavbah,

IEC standardi,

VDE norme,

CEN standardi,

Ostali zakonski in podzakonski predpisi, ki tu niso navedeni in so veljavni v ¢asu trajanja pogodbe
Upostevati zadnje veljavne predpise,

Analiza tveganja za predor,

Studija pozarne varnosti za predora.

Pri uporabi zgoraj navedenih smernic in priporoil je treba upostevati najnovejse izdaje.
Neodvisno od zgoraj navedenih smernic je za opremo treba upostevati tudi:

Kovinski deli v predoru morajo biti iz nerjavecega materiala V4A (1.4401, 1.4404 in 1.4571).
Montazno pritrdilni material naj se predvidi v kvaliteti materiala V6A (1.4529),

Uporabijo se lahko samo kabli z izolacijo brez halogena,

V predoru vgrajena oprema mora zagotavljati zascito najmanj IP 65,

Vsi opticni kabli in oprema naj bodo tipa SM.

POSEBNE ZAHTEVE

Projekt mora vsebovati tehnicne resitve za moznost oblasnega gradbis¢nega prometa,

Projekt mora upostevati Analiza tveganja za predor in objekte ter Studijo poZarne varnosti za
predor in objekte,

Projekt mora upostevati elaborat varnostne dokumentacije,

Upostevati je potrebno Algoritme prometne signalizacije za predore in Smernice za sisteme za
nadzor vodenje prometa na AC v Sloveniji,

podpis in Zig ponudnika
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- Projektant DGD/PZI ESO mora sodelovati s projektantom prometne signalizacije trase
navezovalne ceste, da ne bo prihajalo do prekrivanja in bo prometna signalizacija usklajena,

- Pred portali predora je potrebno predvideti kinete za vse instalacije - po potrebi uskladiti in dodati
v gradbeni projekt,

- Projektant opreme predorov mora sodelovati s projektantom PZI trase (navezovalne ceste) in
projektantom PZI gradbeni del - predor,

- Projektant DGD/PZI ESO mora sodelovati s projektantom klica v sili na tem odseku
navezovalne ceste. Klicna mesta v predoru morajo biti implementirana v SCADO NKS, preko
katere mora biti omogocena komunikacija nadzornika prometa s predorom. Poleg tega, se tudi
obstojeca aplikacija za klic v sili nadzorne centrali Center-a za Upravljanje in Vodenje Prometa
(CUVP) DRSI v Dragomlju, razsiri z novimi predorskimi klicnimi mesti. Predorski sistem klica v sili
mora bitiizveden tako, da se v ¢asu ¢akanja klicatelja na odziv operaterja, predvajajo sporocila
»POCAKAJTE NA OPERATERJA« v treh jezikih (SLO, ANG, NEM).

6. FUNKCIONALNI ELEMENTI PREDORA

- Vozis¢na konstrukcija in vzdrzevalni hodniki,

- Stebricki za klic v sili,

- Sistem prezracevanja v pogonski centrali s hlajenjem in ogrevanjem,

- Kabelske kinete v predorih,

- Pogonske centrale s transformatorskimi postajami,

- Poseben elektro prostor z vsemi potrebnimi instalacijami v PCin/ali v predorski cevi za namestitev
opreme gostujocih nadzornikov prometa,

- Kabelski jaski pred portali ter pri pogonskih centralah z medsebojnimi cevnimi povezavami ter
povezavami s pogonsko centralo ter Nadzornim centrom in kabelsko kineto v predorskih ceveh

- Gradbeni ukrepi za kabelski razvod v predorih,

- Ozemljitve in strelovodna napeljava v predoru ter v cbmocju portalov vkljuéno s pogonsko
centralo,

- Portali predora.

7. VSEBINA PROJEKTNE DOKUMENTACIE

Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila za oblikovanje vsebine
projektne dokumentacije ter prakti¢ni napotki za oznacevanje in klasificiranja prilog formata A4
(tekstualnega in racunskega znacaja) ter klasificiranje in oblikovanje glav grafi¢nih prilog. Navodilo je
dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:

http://www.di.gov.si/si/navodila_vzorci_gradiva_za_prevzem/projektiranje_projektna_dokumentacij

a/

V nadaljevanju projektne naloge so opisane zahteve za posamezne podsklope elektro strojne opreme v
predoru.

Projektant za predor, ki je predmet obravnavane PN v projektu predvidi opremo in $tevilo nacrtov skladno
z Uredbo o tehni¢nih normativih in pogojih za projektiranje cestnih predorov v Republiki Sloveniji (Ur. 1.
RS, 5t. 48/06, 54/09 in 109/10), Direktivo 2004/54/EC evropskega parlamenta in sveta z dne 29 .4. 2004 o
minimalnih varnostnih zahtevah za predore v vseevropskem cestnem omrezju in

Avstrijske smernice za opremo predorov RVS 09.02.22 in za prezracevanje RVS 09.02.31, RVS 09.02.32.

podpis in zig ponudnika
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St.: Naért:
3 NACRT ELEKTRICNIH INSTALACU IN ELEKTRICNE OPREME
3/1 Elektroenergetika - napajanje z elektri¢no energijo,
SN, NN, UPS naprave in instalacije PC,
Razsvetljava predora in portalov,
Strelovodna napeljava in ozemljitve,
Hidrantni protipoZarni sistem - elektro del.
3/2 Nadzorno krmilni sistem,

Prometna oprema,

Javljanje pozara,

Sistem video nadzora,

Sistem klica v sili na portalih predora,

Oprema CUVP DRSI Dragomelj za upravljanje predora in pogonski
centrali,

Opticne povezave — opticni kabel ob navezovalni cesti (trasni) in
povezava do CUVP DRSI Dragomelj ter Opti¢ne povezave -
Predorski interni opti¢ni kabel,

Ostale signalizacije potrebe za funkcionalnost sistema ESO

Oprema v pogonski centrali

podpis in Zig ponudnika
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7.1 ELEKTRO INSTALACUE IN NAPRAVE

SN naprave in napeljave:

- Napajanje predora z elektricno energijo (20kV kabelska povezava do pogonske centrale
predorov z upostevanjem dvostranskega napajanja iz dveh neodvisnih virov napajanja —
Elektro Primorska) ali (v primeru, da dvostransko napajanje ni izvedljivo) predvideti ustrezno
reSitev z diesel agregatom. Preklop v primeru izpada enega vira napajanja mora krmiliti
distributer elektricne energije,

- Napetostna oprema z upos$tevanjem zahtev lokalnega distributerja Elektro Primorska in z
upostevanjem projektnih pogojev,

- Srednje napetostna oprema (20kV) naj bo projektirana racionalno; meritve porabe energije
naj bodo izvedene na SN strani,

- lzvajalec mora vloZiti vse prosnje in vlioge, ki bodo potrebne za prikljucitev na javno elektro
energetsko omreZje in pridobiti elektro energetsko soglasje,

- Bilanca moci; pri izracunu skupne istocasne moci je treba upostevati maksimalno
obremenitev v primeru poZara v predoru,

- Nadzor krmiljenja in signalizacija.

V primeru reSitve dvostranskega napajanja mora biti preklop daljinski (v primeru izpada enega vira
napajanja mora krmiliti distributer elektricne energije), srednje napetostna oprema z upostevanjem
zahtev lokalnega distributerja, srednje napetostna oprema (20 kV) naj bo projektirana racionalno;
meritve porabe energije naj bodo izvedene na SN straniin tako, da se v primeru preklopa konicna energija
ne podvaja. lzvajalec mora vloZiti vse prosnje in vlioge, ki bodo potrebne za prikljucitev na javno elektro
energetsko omrezje in pridobiti elektro energetsko soglasje, bilanca moci: pri izra¢unu skupne istocasne
moci je treba upostevati maksimalno obremenitev v primeru poZara v predoru.

NN naprave in napeljave

Napajanje z elektricno energijo se vrsi na nizkonapetostni strani preko razdelilnikov, ki se jih
postavi v pogonski centrali, transformatorski postaji;
Zagotoviti servisne vticnice za potrebe napajanja gradbiS¢nega orodja in naprav za primer
sanacijskih del.
Obseg dobave:

— nizkonapetostni razdelilniki v pogonski centrali PC predora in portalih predora (vti¢na

gnezda),

— ostale energetske kabelske povezave;
NN naprave in instalacije - vse NN naprave bodo nadzorovane preko racunalniskega nadzorno
krmilnega sistema v nadzornem centru. Za potrebe prikljucitve in postavitve opreme instalacij
operaterjev mobilne telefonije je treba pripraviti priklju¢na mesta za napajanje z elektri¢no
energijo ter prikljucke za ozemljitev;
Varnostno napajanje za varnostne sisteme: varnostna razsvetljava, ubezna razsvetljava, smerne
svetilke, prometna signalizacija, video nadzorni sistem, racunalniski krmilni in nadzorni sistem,
telekomunikacije, idr;
Naprave za neprekinjeno napajanje v pogonskih centralah. Valoviti tok v akumulatorjih na noben
nacin ne sme preseci 3% RMS. Akumulatorji za UPS morajo biti namesceni v posebnem prostoru
(prostor mora biti ustrezno hlajen in prezracevan) na posebne police, tako da bo omogocen
dostop za vzdrzevanje. Akumulatorji morajo biti izvedbe “Long life” (npr. +10 let);
Racunalniski nadzor in krmiljenje NN naprav,
HiSne inStalacije v pogonskih centralah vklju¢no s prezracevanjem, hlajenjem in ogrevanjem
pogonskih central;
Instalacije v ostalih tehnicnih prostorih v predoru (prezracevanje, hlajenje, ogrevanje);

podpis in zig ponudnika

8/12



PN ESO PREDORA OBLAZ

- Ozemljitve in strelovodna napeljava v predoru ter v obmocju portalov vkljutno s pogonsko
centralo;

- Kabelski razvod v kinetah s karakteristicnim prerezom razporeditve kablov na vstopnem delu
predora spremenjene ureditve portalnih obmocij;

- Karakteristicni prerez predorske cevi z vrisano elektro strojno opremo - zagotavljanje
minimalnega vidnega polja in uskladitev lokacij ostale opreme v predoru;:Selektivnost varovanja
porabnikov priklju¢enih na UPS zaradi pojavljanja motenj v delovanju (v primeru kratkega stika na
tokokrogih), ki jih napaja UPS mora biti zagotovljeno brezprekinitveno napajanje.

7.2

ELEKTRO INSTALACIE IN NAPRAVE ZA NADZOR IN VODENJE PREDORA

Navedeni sistemi so prikazani na dinamicni graficni sliki delovne postaje na Centru za Upravljanje in
Vodenje Prometa (CUVP) DRSI v Dragomlju (stanje opreme, alarmi, idr)

7.3

Upravljanje predora bo po zakljucku vseh faz potekalo iz Centra za upravljanje in vodenje
prometa (CUVP) DRSI v Dragomlju (v nadaljevanju: CUVP,

Nadzorni in krmilni sistem z ustrezno programsko opremo za avtomatsko ro¢no lokalno in
ro¢no daljinsko upravljanje predora,

Sistem SCADA je treba zgraditi v smislu poenotenja funkcionalnosti ekranskih slik. Podatkovna
baza in sistem SCADA morata biti odprtega tipa, tako da so omogocene sprotne posodobitve
in nadgradnje,

Na sistemu SCADA mora biti omogoceno spremljanje porabe energentov,

Komandni pult v CUVP z vso potrebno opremo za daljinsko vodenje; obstojeci pult se mora
nadgraditi prav tako ogrodje velike SCADE, ¢e se bo le ta Sirila; pri Siritvi pulta mora projektant
predvideti celovito ureditev nadzornega prostora,

Opti¢ni prenosni sistem (lokalni razvod) za prenos signalov med lokalnimi postajami
(krmilniki) na obmocju predora ter opti¢ni prenosni sistem (tranzitni) do CUVP). Po mozZnosti
predvideti loCene mreze za video in NKS sistem.

Vsi sistemi morajo biti s sinhronizirani na enotno uro,

Krmiljenje energetskih naprav — srednje napetostni del. Predvideno je daljinsko nadziranje,
vodenje ter krmiljenje SN stikalis¢a iz centra vodenja Elektro Primorska. Preklop napajanja
med neodvisnima viroma mora biti avtomatski,

Krmiljenje energetskih naprav —0,4kV del,

Krmiljenje razsvetljave (avtomatsko in rocno v pogonski centrali ter ro¢no daljinsko),
Prometna oprema (spremenljivi znaki v LED tehnologiji, osvetljeni prometni znaki, semaforiji,
utripalci, induktivne zanke, zapornice,

Naprave za javljanje pozara v predoru, portalih in spremljajocih objektih, (aktivni sistem
javljanja pozara,

Video nadzorni sistem prometa v predoru in portalih. Po Direktivi ni obvezen, vendar je s
staliS$¢a prometne varnosti nujno predvideti tudi video sistem.

Sistem klica v sili. Direktiva zahteva postaje s telefonom za klic v sili in dvema gasilnima
aparatoma na 150m. To velja za predore nad 500m. V nacrtovanem predoru niso predvidene
niSe. Predlagam par stebrickov klica v sili na obeh portalih predora in omaro z dvema
gasilnikoma aparatoma.

Protivlomna zascita pogonske centrale in ostalih tehni¢nih prostorov,

RAZSVETUAVA

- Po najnovejsih priporocilih o razsvetljavi predorov, izbor ekonomsko ustreznih svetlobnih virov
(na osnovi priporocil CIE — International commission on Illumination). Pri izracunu razsvetljave v

podpis in Zig ponudnika
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7.4

predoru je treba upostevati dokoncno odlocitev Projektanta gradbenega dela predora o izvedbi
cestis¢a v predoru,

Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaZevanja okolja (Uradni list RS,
$t. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13)Uvajanje najnovejse tehnologije razsvetljave v predorih,

Koncept razsvetljave v predoru,

Procesno krmiljenje stopenjskega vklapljanja vseh con razsvetljave v predoru,

Varnostna razsvetljava,

Zasilna razsvetljava,

Razsvetljava za vodenje v primeru pozara (ubezne poti),

Dodatna pozarna razsvetljava in evakuacijska razsvetljava za vodenje v primeru poZara (smer
evakuacije),

Razsvetljava za vodenje prometa (obojestranski LED smerniki na robnikih),

Razsvetljava izhodnega podrocja,

Razsvetljava na portalih.

PREZRACEVANJE, OGREVANJE IN HLAJENJE TEHNICNIH PROSTOROV V PORTALNI STAVBI -
POGONSKI CENTRALI IN ELEKTRO NISAH

- Instalacije in oprema za ogrevanje portalne stavbe,

7.5

Instalacije in oprema za prezracevanje in hlajenje tehniskih prostorov v portalni stavbi,
Instalacije in oprema za hlajenje tehniskih prostorov znotraj predora (PC, elektro nise),
Instalacije in oprema za hidrantno vodo v portalni stavbi,

Razmestitev roénih gasilnih aparatov skladno s Studijo poZarne varnosti.

CENTER ZA VODENIJE IN UPRAVLANJA PROMETA DRAGOMEU

Predvideti je treba nadgradnjo v CUVP:

8.

Elektroenergetske instalacije v CUVP,

Delovne postaje nadzorno krmilnega sistema - vkljucena v obstojeci sistem,
Strezniki posameznih sistemov, pozarni zid za povezovanje z zunanjimi sistemi,
Oprema opti¢nega prenosnega sistema,

Delovne postaje sistema video nadzora - vkljuena v obstojeci sistem ,

Delovna postaja klica v sili — vklju¢ena v obstojeci sistem,

Enovita ureditev nadzornega prostora z vidika funkcionalnosti.

ZAHTEVE NAROCNIKA

Pri izdelavi projektnih reSitev mora projektant upostevati tudi naslednja nacela in zahteve naroc¢nika:

Prouciti dejanske razmere na terenu in temu prilagoditi projektne reSitve, prouciti in poiskati je
potrebno podatke o nadzemnih in podzemnih napravah,

Projektant mora nacrtovati v skladu s pravili stroke in predpisi in Ce so ta izhodi$¢a v nasprotju
mora biti Naroénik o tem pravoasno seznanjen in opozorjen. Projektne reSitve morajo
zagotavljati varnost in trajnost objekta v dobi uporabe ter tudi v ¢asu izvajanja s sodobnimi
tehnologijami gradnje,

Ce se v fazi potrjevanja dokumentacije ali §e kasneje med izvajanjem del ugotovi, da resitve v
projektu niso ustrezne jih mora projektant popraviti ali v celoti izdelati ponovno tako, da bodo te
tehni¢no korektne po pravilih stroke, racionalne in za naro¢nika ekonomsko upravi¢ene. Narocnik
bo projektantu s placilom pokril le eno projektno resitev ne glede na to koliko dopolnitev bo Se
naknadno obdelanih, da bo projektna resitev ustrezna,

Projekt mora biti izdelan, tako da bo zagotovljena varnost vseh udelezencev v prometu in
predvideni vsi ukrepi za varovanje okolja,

Uporabljati preizkusene in verificirane materiale ter tehnologijo za projektirano gradnjo,

podpis in zZig ponudnika
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- Posebna pozornost mora biti usmerjena na to, da bodo projektirane resitve omogocale racionalno
vzdrievanje predora ter, da bo vzdrievanje mozno z obicajnimi sredstvi, ki jih imajo na razpolago
Narocnikove sluzbe rednega vzdrzevanja,

- lzdelavo projektne dokumentacije mora voditi strokovno usposobljen projektant, ki bo sposoben
koordinirati izdelavo projekta predora s projektom navezovalne ceste ter koordinirati tudi znotraj
projekta predora med projektanti gradbenega in elektro strojnega dela projekta.

Vsa ostala dolocila so enaka kot v splosnem delu projektne naloge.

8.1 PROJEKTNI POGOIJI, SOGLASJA

Projektant mora pridobiti projektne pogoje in soglasja oziroma mnenja ob upoStevanju veljavne
zakonodaje. V projektu je potrebno povzeti pridobljene projektne pogoje oz. soglasja, ki jih bodo podali
pristojni soglasodajalci in opisati, kako so se le-ta upostevala pri izdelavi projekta.

8.2 RACIONALNOST PROJEKTIRANJA

Projektant mora nacrtovati v skladu s pravili stroke in predpisi in &e so ta izhodii¢a v nasprotju mora biti
narocnik o tem pravocCasno opozorjen. Projektant je dolzan ob izdelavi projekta preveriti moznost
racionalizacije resitev iz navedene dokumentacije. V sploSnem bo naro¢nik sledil nacelu, da so izbrani
projektanti usposobljeni strokovnjaki z referencami in so njihove resitve v izdelanih projektih skladni s
pravili stroke, racionalne in ekonomsko upravicene. Nedvomno pa morajo resitve zagotavljati varnost in
trajnost objekta v dobi uporabe ter tudi v ¢asu izvajanja s sodobnimi tehnologijami gradnje v predvidenem
Casu.

8.3 IZBIRA STROJNE IN PROGRAMSKE OPREME

Pri projektni izbiri klju¢ne opreme (krmilniki, prometna oprema, telekomunikacijska oprema, idr) mora
projektant izbrati opremo, ki zagotavlja zZivljenjsko dobo vsaj 10 let in je s strani proizvajalca opreme
zagotovljena dobava in tehni¢na pomoc v celotnem ¢asu Zivljenjske dobe. Zapisano velja tako za strojno
opremo kot tudi za programsko opremo (hardware in software).

Oprema mora biti izbrana robustne industrijske izvedbe.

Izbrani krmilniki (PLC) morajo omogocati programiranje v graficnem programskem nacinu — lestvicni
diagram po standardu IEC 61131. Osnovni program krmilnika naj bo sprogramiran v lestvicnem diagramu,
ostali programski jeziki naj se uporabljajo samo v delih, kjer programa ni mozno izpisati z lestvicnim
diagramom. Program mora vsebovati komentarje in opise programskih spremenljivk.

8.4 POGOJI ZA VZDRZEVANJE
Posebna pozornost mora biti usmerjena na to, da bodo projektirane resitve omogocale racionalno

vzdrievanje ter da bo za vzdrZevanje mozno z obi¢ajnimi sredstvi, ki jih imajo na razpolago naro¢nikove
sluzbe rednega vzdrzevanija.

Projektant mora skrbno nacrtovati projekt tako, da uposteva tudi racionalist vzdrZevanja in servisiranja
opreme skozi celotno Zivljenjsko dobo vgrajene opreme.

podpis in Zig ponudnika
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8.5 SPECIFIKACIJA PONUDBE

Cena mora biti specificirana v Ponudbeni specifikaciji.

9. KONCNE DOLOCBE

Izvajalec je dolzan pred oddajo ponudbe natancno pregledati projektno nalogo in obseg del. V ponudbo
vkljuciti vse potrebne elaborate in predpisane vsebine projektne dokumentacije za celovit ESO sistem: SN,
NN, NKS in NKS SCADA, video in vseh ostalih sistemov v predorih.

Projektant lahko poda drugacne projektne resitve, kot so predvidene s to projektno nalogo, ki pa morajo
biti usklajene in potrjene s strani naro¢nika. Projektant je dolzan predstaviti in predlagati boljSo resitev,
od resitev predvidenih s to projektno nalogo, za predlagane resitve pa projektant ni upravicen do zahtevka
po dodatnih stroskih. Projektant ni upravicen do zahtevka po dodatnih stroskih, ¢e katera izmed tehnicnih
zahtev ni posebej (eksplicitno) zapisana v tej projektni nalogi. Stalis¢e narocnika je, da mora projektant
zajeti v celoti vse predorske sisteme in jih obdelati celovito, tako da bo zgrajen sistem deloval skladno s
predpisi in zakonodajo.

Ponudbena cena za izdelavo projektne dokumentacije mora zajemati vsa dela opisana v projektni nalogi
in vsa dela povezana s popravki po recenziji s strani naro¢nika. V ponudbeni ceni morajo biti upostevani
stroski koordinacije, pridobivanja podatkov oz. podlog, ter materialni in manipulativni stroski.

Vsi stroski za izvedbo obveznosti po predlozeni projektni nalogi, ki niso posebej specificirani v
ponudbenem predracunu morajo biti zajeti v enotnih cenah ponudbenega predracuna.

Pripravil:
DRI, d. 0. 0.
Franc Kozelj
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