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OPIS NAROČILA

Izvedba zadrževalnih objektov v strugi hudournika, v zaledju državne ceste R2-425, odsek 1265 Poljana-Šentvid v km 16.950


1. SPLOŠNO

[bookmark: _GoBack]Med močnejšim deževjem je dne 23.1.2021 prišlo do sprožitve več plazo v zaledju hudournika in posledično do nastanka blatnega toka po strugi hudournika.  S tem je prišlo do zasutja prepusta in ceste R5-425/1265 v območju km 12,950,v dolžini ca 100 m. Poleg blatnega materiala je bilo odloženih tudi več dreves.

Pritok Javorskega potoka, ki prečka cesto R5-425/1265 v km 12,950 je neurejen hudournik, ki nima velikega zaledja, saj izvira pod zaselkom na platoju nad 450 m cesto. V zgornjem delu je struga majhna, neizrazita, zgornji del prispevnega območja ni jasno določen, saj je gozd nad zaselkom prepreden z vlakami, ki spreminjajo odtočne razmere. Pod zaselkom in travniki se vzdolžni padec struge močno poveča. V zgornjem in osrednjem delu struge so brežine nestabilne in so ob prekomernih padavinah podvržene intenzivni eroziji in aktivnemu plazenju. Erozijskih procesi v sami strugi niso intenzivni. V spodnjem delu potok prečka cesto, skozi prepusti ø 80cm z manjšim peskolovom.

Zaradi velike količine prispevnega materiala, ki znaša ocenjeno 1500 m3, omenjeni peskolov in prepust nista bila ustrezno učinkovita. Prišlo je do zasutja ceste in zamašitve prepusta.


2. OPIS SANACIJSKIH UKREPOV

Predmet projekta je ureditev prečkanja hudournika pod cesto. Predvidena je:

· zamenjava prepusta z hidravlično ustreznejšim (večjim): vgradnja predfabriciranega prepusta iz montažnih elementov, svetlih dimenzij 1,6 m x 1,0 m. Dolžina novega prepusta je 10 m,
· izvedba večje uvajalno zaplavne pregrade:  Pregrada je umeščena v profil ca 17 m nad cesto, višine 4 m. Pregrada je predvidena iz kamna v betonu (težnostna konstrukcija). V pregradi so predvidene škatlaste odcednice dimenzije 20/50 cm,
· izvedba fleksibilne pregrade, višine 6 m, vgrajene 0,5 m nad dnom struge. V pregradi se bodo zaustavljale večje količine materiala ob dogodkih (blatni tok),
· sanacija voziščne konstrukcije.


3. DODATNA NAVODILA za izvedbo
Namestitev fleksibilne pregrade 

Predvidena je postavitev fleksibilne pregrade naslednjih karakteristik:

· višina sistema: 6,0 m 
· širina sistema: spodaj 3,00 m / zgoraj 19,0 m
· max dinamični pritisk: 120 kN/m2
· št. sider: 2x11 kos, 2x3 kos, 2x4 kos; skupaj 36 kos 
· predvidena globina vrtanja: 8,0 m
· max sila v posamičnem sidru: 350 kN

Fleksibilno pregrado se izvede po navodilih proizvajalca sistema. 

Globina sider se določi glede rezultate testa sider. 

Izvajalec je dolžan izdelati Izvedbeni načrt izvedenih del (INID) z geodetskim posnetkom novega stanja in v sklopu INID predložiti navodila za vzdrževanje. 


4. Popis del in predračun
Dela se izvedejo skladno s projektantskim popisom del.


5. Rok za dokončanje del 
Rok za izvedbo del je 60 dni po uvedbi v delo za dokončanje gradbenih del, 30 dni po dokončanju gradbenih del za ostale pogodbene obveznosti. Rok za izvršitev vseh obveznosti izvajalca po tej pogodbi je 90 dni po uvedbi v delo.




Pripravila:
Ana Vehovec, univ. dipl. inž. rud. in geoteh.
DRI upravljanje investicij, d. o. o.

 

S podpisom potrjujem, da sem seznanjen z opisom naročila.


		                       						P O N U D N I K 

								 ________________________
                                                                                                (žig in podpis pooblaščene osebe)
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