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	Številka:
	43001-137/2021-01
	
	oznaka naročila:
	A-86/21 G   

	Datum:
	13.05.2021
	
	MFERAC:
	2431-21-000544/0


SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

za oddajo javnega naročila 

	Sanacija plazov »Grahovo - II. faza« na cesti R2-403/1072 Kneža-Podbrdo od km 4,045 do km 4,215


Obvestilo o spremembi razpisne dokumentacije je objavljeno na "Portalu javnih naročil" in na naročnikovi spletni strani. Na naročnikovi spletni strani je priložen čistopis spremenjenega dokumenta.
Obrazložitev sprememb: 

Naročnik spreminja popis del:
1.) Naročnik je dopolnil popis del z zavihkom Splošno
2.) V zavihku OBJEKT-DRSI, poglavje 1. PRIPRAVLJALNA DELA, podpoglavje 1.2 Čiščenje terena je korigiran opis del postavke s šifro 12 152.
	12 152
	
	Posek in odstranitev drevesa z debli premera do 31-50 cm, ter odstranitev  vej 
	

	
	
	kom
	6,00
	0,00 €
	0,00 €


V zavihku OBJEKT-DRSI, poglavje 4. ODVODNJAVANJE, podpoglavje 4.4 Jaški je dodan opis del postavke s šifro 44 131.

	44 131
	
	Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega do 1,0 m (vgrajenega na 15 cm sloj betona C25/30, skupaj z navezavo cevi, z AB prstanom in LŽ rešetko nosilnosti 40 ton)
	

	
	
	kom   
	2,00
	€ 0,00
	€ 0,00


V zavihku OBJEKT-DRSI, poglavje 4. ODVODNJAVANJE, podpoglavje 4.4 Jaški je dodan opis del postavke s šifro 44 163.

	44 163
	
	Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 80cm, globokega 1,5 do 2,0m (vgrajenega na plast betona C 25/30 skupaj z navezavo cevi, z AB prstanom in LŽ pokrovom nosilnosti 40 ton).
	

	
	
	kom  
	4,00
	0,00 €
	0,00 €


V zavihku OBJEKT-DRSI, poglavje 7. TUJE STORITVE, podpoglavji 7.9 Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija ter Izdelava projektov je pri postavkama s šifro 78 311 in 79 100 spremenjena vrednost posamezne postavke in sicer ju mora določiti ponudnik.
Prav tako je pri postavki s šifro 79 100 dopolnjen opis postavke.

	78 311
	
	Projektantski nadzor
spremljava izkopa na pilotih 5kom, spremljava vrtanja sider 3 kom, potrditev sistema sidranja, pregled armature 3krat itd.
	

	
	
	ur
	180
	0,00 €
	0,00 €


	79 100
	
	Projekt PID

Izdelava projekta izvedenih del (PID) v štirih tiskanih izvodih in aktivni elektronski verziji

	

	
	
	kom
	1
	0,00 €
	0,00 €


V zavihku OBJEKT-MOP, poglavje 7. TUJE STORITVE, podpoglavji 7.9 Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija ter Izdelava projektov je pri postavkama s šifro 78 311 in 79 100 spremenjena vrednost posamezne postavke in sicer ju mora določiti ponudnik.

Prav tako je pri postavki s šifro 79 100 dopolnjen opis postavke.

	78 311
	
	Projektantski nadzor
spremljava izkopa na pilotih 5kom, spremljava vrtanja sider 3 kom, potrditev sistema sidranja, pregled armature 3krat itd.
	

	
	
	ur
	180
	0,00 €
	0,00 €


	79 100
	
	Projekt PID

Izdelava projekta izvedenih del (PID) v štirih tiskanih izvodih in aktivni elektronski verziji

	

	
	
	kom
	1
	0,00 €
	0,00 €


V zavihku OBJEKT-MOP, poglavje 4. ODVODNJAVANJE, podpoglavje 4.4 Jaški je korigiran opis del postavke s šifro 43 825N.

	43 825
N 
	
	Dobava in vgradnja Haraton LŽ rešetke širine 30cm (L=5m+5m+5m), nosilnosti 40ton skupaj z AB koritom iz mešanice ojačanega cementnega betona C 30/37 PV II, XC 4,XF 4,XD 3,
opaž 1m2/m1, armatura 25kg/m1 in beton d=20cm 0,25m3/m1
	

	
	
	m   
	15,00
	0,00 €
	0,00 €


V zavihku JR, poglavje A) Pripravljalna dela odpade postavka pod zaporedno št. 04, saj je le ta upoštevana v zavihkih OBJEKT-DRSI in OBJEKT-MOP.
	04.
	Zakoličba KTV, PTT, plin…
	
	po potrebi
	
	


V zavihku JR odpadejo postavke nepredvidena dela po posameznih poglavjih ( B) Gradbena dela, C) Montažna dela) in se le ta upoštevajo pri rekapitulaciji JR.
	08.
	Nepredvidena dela (vpis v dnevnik)
	
	
	
	


	12.
	Nepredvidena dela (vpis v dnevnik)
	
	
	
	


	A)
	Pripravljalna dela
	
	
	
	0,00

	B)
	Gradbena dela
	
	
	
	0,00

	C)
	Montažna dela
	
	
	
	0,00

	D)
	Zaključna dela
	
	
	
	0,00

	
	Nepredvidena dela 10% 
	
	
	
	0,00


V zavihku JR, poglavje D) TUJE STORITVE se spremenijo enote mere oz. dopolnijo opisi postavk pod zaporednimi št. 03, 04, 05 in 06.
	03.
	Izdaja certifikata za svetilke
	kpl
	1
	0,00
	0,00


	04.
	Izdelava PID dokumentacije; Izdelava projekta izvedenih del (PID) v štirih tiskanih izvodih in aktivni elektronski verziji
	kpl
	1
	0,00
	0,00


	05.
	Nadzor nad izvedbo elektro del s strani upravljavca 
	ura
	10
	0,00
	0,00


	06.
	Projektantski nadzor
	ura
	20
	0,00
	0,00


Spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je potrebno upoštevati pri pripravi ponudbe.
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