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PROJEKTNA NALOGA

za izdelavo PZI ureditve izven nivojskega krizanja regionalne ceste R3-711/9006
Fram — Race z ZelezniSko progo st. 30 Zidani Most — Sentilj v Racah

Projektna dokumentacija mora biti izdelana na nivoju PZI.

1 OPIS OBSTOJECEGA STANJA ]

Regionalna cesta R3-711/9006 Fram — Race poteka od krizi$¢a z regionalno cesto R2-430/0274 Slivnica
— Slovenska Bistrica v Framu, preko avtoceste A1 Slovenska Bistrica — Maribor, skozi Race ter naprej
proti Kungoti in Kidricevem. Gre za povezovalno cesto med navedenimi kraji kakor tudi za navezavo na
avtocestno omrezje.

Regionalna cesta R3-711/9006 Fram — Race pre€ka sredi naselja Rac¢e v km 1+760 Zelezni$ko progo $t.
30 Zidani most — Sentilj. Nivojsko krizanje ceste in zeleznice je urejeno z zapornicami, ki so razlog za
zastoje v prometu in stojeCe kolone avtomobilov sredi urbanega okolja.

Cilj projekta je izvedba izven nivojskega krizanja (podvoza) z ureditvijo tako regionalne ceste kakor tudi
lokalnih cest v obmogju krizanja.

Slika 1: Regionalna cesta R3-711/9006 Fram — Rac¢e od km 1+650 do km 1+900
vir: Pregledovalnik GIS drzavne ceste
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2 PREDLOG RESITVE

Izdelati je potrebno projektno dokumentacijo na nivoju PZI za ureditev izven nivojskega krizanja (podvoz)
Zelezniske proge $t. 30 Zidani Most — Sentilj — d.m. in regionalne ceste R3-711/9006 Fram — Rage v km
14760, ob upostevanju vse veljavne zakonodaje, pravilnikov in predpisov s podro¢ja cestnega in
Zeleznikega prometa ter varovanja okolja.

V projektu je potrebno glede na razpoloZljiv prostor, terenske razmere ter pogoje pristojnih mnenjedajalcev
ustrezno obdelati:

« Ureditev izven nivojskega krizanja (podvoza) pod Zeleznidko progo $t. 30 Zidani Most — Sentilj — d.m.
in regionalno cesto R3-711/9006 Fram - Race v km 1+760,

e Ukinitev nivojskega prehoda NPr 581.5 na ZelezniSki postaji Race, na glavni Zelezniski progi st. 30
Zidani Most — Sentilj —d.m.,

14650 in km 1+900),
e Ureditev hodnikov za pesce,
o Ureditev kolesarske steze na obmocju obdelave,
e Ureditev ustreznega odvodnjavanja meteornih in zalednih voda,
o Ureditev cestne razsvetljave,

e Zascito, obnovo, prestavitev vseh tangiranih komunalnih vodov (elektro, TK vodi, CATV omrezZje,
vodovod, kanalizacija, plinovod, SVTK,...),

Resitve PZI na podlagi izdelanega IZP projektant predstavi naro€niku in ob&ini Race na usklajevalnih
sestankih. Po pregledu in potrditvi izbrane projektne resitve se izdela konéni PZI. Prav tako resitve
predstavi zainteresirani javnosti na javni razgrnitvi, ki jo bo predvidoma organizirala ob¢ina Race.

Projekt mora vsebovati ustrezno navezavo na obstojece stanje ceste na za¢etku in na koncu obravnavane
trase. Mejo obdelave je potrebno nazorno oznaciti. Projektant prilagodi obmocje posega, ¢e ugotovi, da
mu to predpisujejo veljavna zakonodaja ter regulativa na tem podrocju.

Vsa dela, ki jih je potrebno izvesti skladno s projektno nalogo in niso posebej specificirana morajo biti
zajeta v enotnih cenah specifikacije ponudbe.

3 OBSTOJECA DOKUMENTACIJA

Projektant mora pri izdelavi upostevati naslednjo projektno dokumentacijo:

- 1ZP projektna dokumentacija »Ureditev izvennivojskega krizanja regionalne ceste R3-711/9006
Fram — Rade z zeleznigko progo &t. 30 Zidani most — Sentilj v Ragah, izdelal Lineal d.o.o., &t.
projekta: 1552/2, junij 2020.

- Recenzijsko porocilo o pregledu IZP (idejne zasnove) za Zelezniski podvoz za cesto R3-711/9006
Fram — Rage na zelezniski progi §t. 30 Zidani most — Sentilj v Ra&ah.

4 SMERNICE ZA IZDELAVO PROJEKTA

4.1 Klasifikacijski nacrt za projektno dokumentacijo

Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila za oblikovanje vsebine
projektne dokumentacije ter praktiéni napotki za oznaevanje in klasificiranja prilog formata A4
(tekstualnega in racunskega znacaja) ter klasificiranje in oblikovanje glav grafi¢nih prilog. Navodilo je
dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:
http://lwww.di.gov.silsi/navodila_vzorci_gradiva_za_prevzem/projektiranje_projektna_dokumentacija/

4.2 Navodila projektantom za predajo investicijsko-tehni¢ne dokumentacije v arhiv Direkcije RS za
infrastrukturo

Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila projektantom za predajo
sifrirane dokumentacije in za predajo projektne dokumentacije v skenirani in vektorski obliki. Navodilo je
dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:
http://www.di.gov.si/silnavodila_vzorci_gradiva_za_prevzem/projektiranje_projektna_dokumentacija/
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5 PROJEKTNI POGOJI K PROJEKTU INMNENJAKPROJEKTU |

Projektant mora upostevati pridobljene projektne pogoje k Ze izdelanemu projektu |ZP vseh upravljavcev
urejanja prostora, ki bodo omogog¢ali nadaljnjo izdelavo projektne dokumentacije.

V projektu je potrebno povzeti pridobljene projektne pogoje, ki so jih podali pristojni mnenjedajalci in
opisati, kako so se le-ti upostevali pri izdelavi projekta.

Zahtevam mnenjedajalcev po povecanju kapacitete naprav ali izgradnje novih mora projektant oporekati
v dogovoru z naro¢nikom. Prav tako, €e izstavljeni projektni pogoji niso v skladu z zakonodajo (npr. ni
navedbe dologila zakona oz. predpisa, na osnovi katerega se kaj zahteva), je projektant dolZan
mnenjedajalca pozvati, da jih korigira ali dopolni.

6 UPORABA ZAKONOV IN STANDARDOV , | |

Pri projektiranju je potrebno upostevati vse veljavne zakone in podzakonske akte.

Potrebno je upostevati tudi Tehni¢ne specifikacije za ceste in objekte na cestah (TSC), ki jih je izdalo
Ministrstvo za infrastrukturo (prej Ministrstvo za promet) od leta 2000 dalje.

Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno upostevati dolocila veljavnih TSI. Projektant mora
pojasniti, katere TSI je uposteval in obrazloziti smotrnost upostevanja oz. neupostevanja posamezne TSI.
Potrebno je upostevati tudi vso veljavno zakonodajo za Zeleznice.

V kolikor se v obdobju projektiranja spremenijo zakoni oziroma podzakonski akti, jih mora projektant pri
svojem delu ustrezno upostevati.

|7 TEHNIENI POGOJI ZA PROJEKTIRANJE - -

|71 Splosno | ]

V tehni¢nem porogilu je potrebno navesti, da se bodo gradbena dela izvajala v varovalnem pasu ceste in
Zeleznice skladno z Gradbenim zakonom, Zakonom o cestah ter Zakonom o ZelezniSkem prometu in se
kot taka obravnavajo kot vzdrzevalna dela v javno Korist.

Vsa dela, ki jih je potrebno izvesti skladno s projektno nalogo in niso posebej specificirana morajo biti
zajeta v enotnih cenah specifikacije ponudbe.

7.2 Podloge za projektiranje l

Za potrebe izdelave projektne dokumentacije bo izbranemu projektantu ob uvedbi v delo izroten geodetski
naért in Ze izdelan IZP projekt s pridobljenimi projektnimi pogoiji ter recenzijsko poro&ilo podvoza v fazi
1ZP.

Projektant je dolzan pri izdelavi PZI dokumentacije pregledati izdelano dokumentacijo in recenzijsko
porocilo o pregledu IZP ter ju smiselno upostevati.

Projektant je dolzan tak$en geodetski nacrt uporabiti kot podlago za projektiranje. Izdelava geodetskega
nacrta ni pogodbena obveznost projektanta.

Za predmetni projekt je potrebno pridobiti ortofoto posnetek in vanj vrisati vse elemente predvidene
ureditve in varovalni pas ceste.

7.3 Smernice za projektiranje I

7.3.1 Geolosko — geotehnicni in hidrogeoloski elaborat

V sklopu projekta IZP je bil izdelan Geolosko — geotehni¢ni elaborat, $t. naérta: DN 2006765, izdelal ZRMK
d.o.0., julij 2020. Izdelovalec projektne dokumentacije izdela geolosko geotehni¢ni elaborat v katerem
bodo podani pogoji temeljenja podvoza pod Zelezni$ko progo, temeljenja morebitnih drugih konstrukcij
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ter za rekonstrukcijo ceste na nivoju PZI, pri éemer mora upoStevati izdelani elaborat in hkrati izvesti Se
naslednje dodatne geoloske preiskave:

e izvesti je potrebno $e dve piezometrski vrtini z kontinuirnim merjenjem nivoja podtalne vode.
Globina dveh piezometrskih vrtin naj znasa cca. 15 m. LoCeno naj se poleg geolosko
geotehni¢nega elaborata izdela tudi hidrogeolosko poroéilo. En piezometer naj bo lociran tako,
da bo sluzil za meritve tudi v €asu gradnje podvoza in ceste.
izvrtati najmanj dve geomehanski vrtini, da bo vzdolzni geoloski profil argumentiran,

v vrtinah se izvede zemljinski presiometer (v glinah) in na ta nacin pridobi podatke do katere
globine v glinah ni nevarnosti hidravliénega loma temeljnih tal,

Laboratorijske preiskave:

e |zvesti je potrebno vse laboratorijske preiskave glede na normalne strizne karakteristike in
stisljivosti ter vgradljivosti materiala.

e Na odvzetih vzorcih (obvezne fotografije vzorcev) posameznih slojev tal se opravi vse potrebne
klasifikacijske in fizikalne preiskave (naravna vlaga, indeks konsistence, prostorninska teza,
strizne karakterisitke, sejalna analiza, modul stisljivosti,...).

e Glede ne rezultate vseh preiskav je potrebno v konéni fazi izdelati geoloSko — geotehnicni elaborat
s pogoji za temeljenje podvoza, ureditev ceste in temeljenje drugih morebitnih objektov.
Posebni pogoji:
e lzvajalec mora za nemoten potek raziskav na terenu zagotoviti ustrezno pomi¢no za¢asno zaporo

vozié¢a ter po izvedenih raziskavah vozis¢e povrniti v prvotno stanje v skladu z veljavno
zakonodajo in tehniénimi specifikacijami.

e Raziskave morajo potekati v skladu z veljavno zakonodajo in domacimi predpisi. Delovne metode
morajo biti jasne in nedvoumne. Metodologija dela mora biti v skladu z naceli varstva narave in
dobrega gospodarjenja.

e Pridobitev soglasij lastnikov zemlji§¢ na katerih se bodo vrsile raziskave ter priprava potrebne
dokumentacije za izvedbo raziskav, je naloga izdelovalca projekta. Morebitno $kodo, ki ne bo
nastala zaradi malomarnega dela izvajalca, bo poravnal naro¢nik projekta po opravljenem delu in
na osnovi uradne cenitve.

eV zakljuckih novo izvedenih raziskav bo potrebno jasno navesti kak$ni ukrepi so potrebni za varno
gradnjo.

e Raziskave morajo podati jasne pogoje gradnje ceste v nadaljevanju (geometrija vkopa oziroma
potreba po opornih konstrukcijah s pogoji temeljenja).

e Mikrolokacije terenskih raziskav morajo biti prikazane na primerni grafi¢ni podlagi, vklju¢no z
opisom natan¢nih mikrolokacij opravljanja meritev, fotodokumentacijo, ...

7.3.2 Elaborat dimenzioniranja vozi§éne konstrukcije

V sklopu projekta I1ZP je bil izdelan Elaborat dimenzioniranja vozis¢ne konstrukcije, $t. nacrta: 1552/2 -
VOK, izdelal Vialis s.p., julij 2020. Izdelovalec projektne dokumentacije izdela Elaborat dimenzioniranja
vozis&ne konstrukcije na nivoju PZI na osnovi obstojetega elaborata. Pri é¢emer mora upostevati izsledke
novega geolosko geotehni¢nega elaborata in dodatnih preiskav. Poleg ostalega mora vsebovati:

e obseg in strukturo vozil v pri¢akovani planski dobi.

V skladu s pravilnikom: »Pravilnik o projektiranju cest«:

o 10.&l. — mora biti zagotovljena 20 letna doba trajanja vozis¢ne konstrukcije z asfaltno
previeko.

o 42.¢l. —je vozistno konstrukcijo dimenzionirati v skladu z veljavnimi tehniCnimi
specifikacijami.

Vlozen mora biti samostojni zvezek (opremljen v skladu s Pravilnikom).
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7.3.3 Hidrolosko - hidravlicna analiza

Za potrebe odvajanja zalednih vod v obmocgju obdelave, izvedbo podvoza in za$€ito gradbene jame je
treba izdelati hidrolosko hidravli¢no analizo, ki mora upostevati izsledke novega geolosko geotehni¢nega
elaborata in dodatnih preiskav. Posebno pozornost je potrebno nameniti odvodnjavanju zalednih in
meteornih voda.

Posegi se nahajajo na vodovarstvenem obmocju (VVO Ill). V okviru pridobitve vodnega mnenja bo
potrebno zadostiti pogojem iz vodne informacije. Izdelati bo potrebno ustrezne strokovne podloge, ki bodo
zahtevane v vodni informaciji in bodo potrebne za pridobitev vodnega mnenja.

Dokumentacija mora biti izdelana tako, da bodo upostevani vsi projektni pogoji DRSV ter bo nanjo mogoce
pridobiti mnenje.

Rezultate hidravlicne analize prikazati za celotno obmocje ureditve podvoza. Opisati obstojee stanje
odvodnjavanja in podati zasnovo novega sistema odvodnjavanja meteornih vod.

7.3.4 Krizis¢a, prikljucki
V sklopu projekta IZP je bila izdelana Prometna $tudija za preureditev AC priklju¢ka Fram in ureditev

izvennivojskega krizanja regionalne ceste R3-711/9006 Fram — Race z ZelezniSko progo $t. 30 Zidani
most — Sentilj v Ragah, §t. naérta: 1552, izdelal Lineal d.o.o., marec 2020.

V skladu z izdelano prometno $tudijo je potrebno podati predlog resitve ureditve podvoza, regionalne in

PZI.

Urediti je potrebno tudi vse priklju¢ke, dovoze, uvoze (do objektov, zemljis¢,...), ter jih viSinsko in situativno
obdelati v skladu s pravilnikom o cestnih priklju¢kih na javne ceste. Obdelava naj se zaklju¢i z navezavo
na obstojece stanje.

7.3.5 Podvoz

Pri projektiranju podvoza je potrebno zagotoviti svetli profil GC. Objekt mora biti projektiran za kategorijo
proge D4 kot navedeno v projektnih pogojih SZ infrastrukture ($t. 31002-272/2020-3, sig. 278.5, z dne 17.
6. 2020). Po potrebi se izvede regulacija tirov na vsako stran objekta — dolZino doloci projektant. Krizanje
Zelezniske proge in objekta naj se predvidi pod pravim kotom v kolikor je to mozZno. Projektant mora pri
izdelavi podvoza sprojektirati tak§no resitev, kjer bo omogocen dostop potnikov iz novega podvoza na
peron &t. 1 in 2 na Zelezniskem postajalis¢éu Race (dvigalo, klan¢ine, stopnice). Prav tako morajo biti
upostevani vsi predpisi vezani na funkcionalno ovirane osebe.

V podvozu je potrebno zagotoviti obojestranski hodnik za peSce ter povrsine za kolesarje.
Podvoz mora imeti elektri¢no razsvetljavo iz javnhega omrezja.

V projektu je potrebno upostevati morebitne rusitve ograj, robnikov, objektov in zidov in jih nadomestiti z
novimi.

Eventualno se predvidijo tudi manjsi parapetni zidovi na lokacijah kjer bo to potrebno.

7.3.5.1 Stati¢ni izracun podvoza

V skladu z veljavno zakonodajo s podro¢ja graditve (Evrokodi) mora projektant upostevati potrebno
prometno obtezbo za klase objektov LM1 (load model 1) oziroma ustrezne obtezbe z Zelezniskega
podrogja. Vsi izraguni izdelani z radunalni$kimi programi morajo imeti ime in opis programa oziroma
navedene podatke o programu. Razvidne morajo biti sistemske zasnove konstrukcij in privzeti robni pogoji
, izpisi vhodnih podatkov in rezultatov, oznagene ali opisane morajo biti kombinacije obteznih primerov in
vrednosti notranjih sil konstrukcije, navedene metode dimenzioniranja in dokazane stabilnosti konstrukcije
z dokaznim ra¢unom razpok.

Izdelani morajo biti opazni in armaturni naérti z vsemi potrebnimi detajini. V primeru izbranih prednapetih
konstrukcij je potrebno izdelati elaborat prednapenjanja kablov. Za jeklene konstrukcije je potrebno za
vsako posamezno pozicijo izdelati tudi delavniske naérte. Prikazane in detajino opisane morajo biti
posamezne faze gradnje.
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7.3.6 Dostopi do obstojecih objektov

V projektu je potrebno posebno pozornost nameniti dostopom do obstojecih objektov, ki se nahajajo v
neposredni blizini novega podvoza in bo dostop do njih z izgradnjo le tega onemogocen. Potrebno je
predvideti nove dostope do teh objektov tako med samo gradnjo kakor tudi po njenem zaklju¢ku. Dostopi
morajo biti viSinsko in situativno obdelani v skladu s pravilnikom o cestnih priklju¢kih na javne ceste.
Obdelava naj se zaklju¢i z navezavo na obstojece stanje.

7.3.7 Hodnik za pesce

V projektu je potrebno ustrezno obdelati rekonstrukcijo obstojecih in izgradnjo novih hodnikov za pesce
na predmetnem odseku.

Upostevati je potrebno tako Sirino plo¢nika, da bo omogoc¢eno neovirano gibanje funkcionalno oviranim
osebam

7.3.8 Povrsine za kolesarje

V projektu je potrebno ustrezno urediti povrsine za kolesarje na predmetnem odseku.

7.3.9 Odvodnjavanje

Pri tehni¢nih resitvah je potrebno podati tudi resitev ustreznega odvodnjavanja obmocja ureditve podvoza.
Opisati obstoje¢e stanje odvodnjavanja in na osnovi hidrotehniénega elaborata podati zasnovo novega
sistema odvodnjavanja meteornih vod. Nov sistem odvodnjavanja mora biti usklajen z obstoje¢im
omreZjem odvodnjavanja meteornih vod.

Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno upostevati obstojeci sistem odvodnjavanja tirov na
ZelezniS8kem postajalis€u Race in izdelati tehni¢no resitev za povezavo obstoje¢ega in novega sistema
odvodnjavanja planuma tirov in peronov na ZelezniSkem postajalis¢u Race ob upostevanju novega
objekta pod ZelezniSko progo. Projektno mora biti obdelano in reSeno odvodnjavanje podvoza ter
odvodnjvanje proge na novem podvozu.

Na podlagi prispevnih povrsin in priCakovane koli¢ine padavin je treba izraCunati minimalne dimenzije in
lokacije vseh dodatnih objektov namenjenih odvodnjavanju na obravnavanem obmogju.

V sklopu odvodnjavanja je potrebno predvideti in izdelati naért za ustrezno ¢&rpali§¢e meteornih vod v
kesonu. Crpali§&e mora biti ustreznih dimenzij in kapacitet, z ustreznim $tevilom in kapaciteto &rpalk
(prevideti je potrebno vse sestavne dele CrpaliS¢a, kot so peskolov, ¢rpalni prostor, jaski, komandni
prostor,...). Crpali§¢e mora biti nad nivojem visoke vode. Za ustrezno dimenzioniranje &rpalk je potrebno
izdelati hidravli¢ni izra¢un in upostevati vse prispevne povrsine in hidrometeoroloske podatke.

Upostevati je potrebno tudi napajanje ¢rpalk, nadomestni vir napajanja (za primer izpada elektrike) in
sistem za krmiljenje za nadzor.

Izdelati je potrebno PZI naért gradbenega, elektro in strojnega dela Erpalisca.

Vse odpadne vode s cestnih in ZelezniSkih povr§in morajo biti speljane in o¢iS€ene na nacin kot to
predvideva Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo
(Uradni list RS, §t. 64/12, 64/14 in 98/15) in Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih
cest.

Pri vodnogospodarskih resitvah je potrebno upostevati tudi podane projektne pogoje Ministrstva za okolje-
Direkcija RS za vode.

7.3.10 Revidirana analiza tveganja za onesnazevanjem vodnega telesa podzemne vode

Projektant izdela revidirano analizo tveganja za onesnazenje, kot jo dolo¢a Pravilnik o kriterijih za
dolocitev vodovarstvenega obmocja (Ur. I. RS §t. 64/04, 5/06, 58/11 in 15/16).

Predmetno zemlji§¢e se po Uredbi o vodovarstvenem obmog¢ju za vodno telo vodonosnika Dravsko —
Ptujskega polja (Ur.l.RS, &t. 59/07, 32/11, 24/13 in 79/15) nahaja na obmocju s strogim vodovarstvenim
rezimom z oznako VVO lll.
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Skladno s 7. in 8. ¢lenom Uredbe o vodovarstvenem obmocju za vodno telo vodonosnika Dravsko —
Ptujskega polja, so na notranjih vodovarstvenih obmocjih dovoljena vzdrzevalna dela v javno korist na
javnih cestah, v skladu s predpisi, ki urejajo javne ceste, in predpisi, ki urejajo graditev objektov, Ce je iz
izsledkov analize tveganja za onesnazenje razvidno, da je tveganje za onesnaZenje zaradi vzdrZzevalnih
del v javno korist sprejemljivo, k projektnim resitvam za gradnjo in izvedbo za$¢&itnih ukrepov pa je izdano
vodno soglasje.

Izdelovalec analize tveganja mora na podlagi obstoje€ih hidroloskih in hidrogeoloskih podatkov z analizo
tveganja preveriti ali je tveganje za onesnazenje vodnega telesa podzemne vode, zaradi rekonstrukcije
glavne ceste sprejemljivo in pod kak$nimi pogoji in zas¢itnimi ukrepi je sprejemljivost posega dopustna.

Izvajalec si je dolzan sam pridobiti vso morebitno dodatno dokumentacijo.

Revidirano analizo tveganja za onesnazenje vodnega telesa podzemne vode, projektant preda
recenzentu v sklopu celotne projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) v recenzijo.

7.3.11 Pokrovi jaskov v voziS¢u

V kolikor se v projektnih resitvah nikakor ni mogoce izogniti jaskom, katerih pokrovi se nahajajo v
voziséu, je potrebno v projektnih resitvah nacrtovati jaske s fleksibilno plos¢o

7.3.12 Vodi gospodarske javne infrastrukture (GJI)

Uskladiti je potrebno potek obstojecih in predvidenih vodov GJI, ter izdelati nacrt obstojecih in predvidenih
vodov. Vrisati je potrebno tudi vse komunalne vode in naprave, ki niso predmet tega projekta, vendar
potekajo v obmocju obravnavane gradnje.

Na podlagi pridobljenih projektnih pogojev upravljavcev komunalnih vodov je potrebno izdelati potrebne
projekte PZI za&cite oz. prestavitve, ter nanje pridobiti vsa potrebna soglasja:

— PZI prestavitve in zas¢ite TK in CATV vodov,

— PZI prestavitev in zas¢ita elektro vodov,

— Pzl prestavitev in za¢ita fekalne in meteorne kanalizacije,
—  PZI prestavitev in za&¢€ita plinovoda,

—  PZI prestavitve in za€ite vodovoda.

V predradunskem elaboratu je treba logiti stro$ek prestavitve oz. za&¢ite in novogradnje. Ravno tako je
treba v tehni¢nem porocilu tabelariéno prikazati od kod do kod se vod GJI prestavlja ali za&¢iti (ali je enakih
dimenzij kot obstojeci vod, ali se na tem delu izvede drazja reSitev oz. dodajo dodatni vodi) in od kod do
kod je predvidena novogradnja.

Vodenje komunalnih vodov se zaklju¢i z mejo obdelave projekta. Meja obdelave vsakega komunalnega
voda mora biti jasno in nedvoumno prikazana. Vsak najmanjsi poseg izven meje obdelave zaradi
novogradnje ceste mora biti posebej odobren s strani investitorja/naroCnika.

7.3.13 Vodi Zzelezni§kih signalno varnostnih in telekomunikacijskih zemeljskih vodov

V obmogju predvidenega gradbenega posega potekajo kabelske trase obstojeCih Zelezniskih signalno
varnostnih in telekomunikacijskih (v nadaljevanju SV in TK) zemeljskih vodov in objektov/naprav ter drugi
elektro napajalni, telekomunikacijski in opti¢ni vodi.

V PZI je potrebno definirati obseg in nacin prestavitve, zas¢ite ali preureditve vseh tangiranih vodov,
objektov/naprav v obmocju predvidenega posega, tako med gradnjo (zaCasna izvedba), kot tudi za kon¢no
stanje, ob upostevanju vseh ureditev oz. gradenj ter ukinitve nivojskega prehoda (koncna izvedba).

7.3.14 Naért prilagoditve oz. preureditve in zaséite sistema voznega omrezja

V sklopu projekta IZP je bil izdelan nacrt prilagoditve in za$Cite sistema voznega omrezja, st. nacrta:
8394 _3/2, izdelalo SZ - PP Ljubljana, julij 2020, ki poleg izdanih PP SZ infrastrukture (5t. 31002-272/2020-
3, sig. 278.5, z dne 17. 6. 2020) sluzi kot osnova za izdelavo nacrta na nivoju PZI.
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Iz nacrta izhaja, da zaradi lege in tehnologije gradnje novega objekta le ta ne bo vplival na obstojece
naprave vozne mreze. V nacrtu na nivoju PZI pa je potrebno predvideti tudi naslednje:

- predvideti ustrezne ukrepe za zascito pred previsoko napetostjo dotika in koraka v fazi gradnje
objekta in za dokon&ani objekt,

- preveriti je potrebno ali je iz staliS¢a SV naprav na mestu namestitve provizorija dovoljena
galvanska povezava obeh tirnic posameznega tira,

- zagotovljena mora biti galvanska povezava med vsemi kovinskimi deli objekta (ozemljitveni
sistem, armature, kovinske ograje), ki morajo biti zajete v naértu objekta. Potrebno po poskrbeti
tudi za galvansko premostitev vseh dilatacij na objektu in urediti dostop do kovinskih delov
objekta. Na ta nacin bo mogoc¢e izvesti meritve za oceno ogroZenosti objekta s strani blodecih
tokov enosmernega sistema elektrine vieke,

- namestitev podometne omarice za namestitev tiristorske zas€itne naprave in dostopa do
kovinskih delov objekta,

- zagatne stene, ki se bodo uporabljale pri gradnji je potrebno v obmocju vpliva elektricne vieke
zagasno povezati na tirnice povratnega voda.

Pri projektiranju je potrebno zaradi zas€ite pred elektricnim udarom predvideti vse ustrezne in zahtevane
ukrepe.

7.3.15 Elaborat tehnologije gradnje podvoza

V sklopu projekta IZP je bil izdelan elaborat tehnologije gradnje podvoza, §t. nacrta: 4445 E, izdelal Gradis
d.o.o., julij 2020, ki sluzi kot osnova za izdelavo nacrta na nivoju PZI.

V PZI je potrebno izdelati predlog tehnologije gradnje podvoza, ki mora zagotavljati, da bo ZelezniSki
promet ¢im manj oviran oz. da izklop vozne mreze med gradnjo ne bo potreben oz. bo &im krajsi.

Navedeni tehnoloski elaborat je potrebno izdelati v skladu z zahtevami Slovenskih Zeleznic in veljavne
zakonodaje v takSnem obsegu, da bo mozna izdelava nadaljnje projektne dokumentacije. Smernice za
izdelavo so naveden v spodnjem tekstu:

Vsebovati mora naslednje opise:

- Tehnologije gradnje z opisom posameznih faz oz. opisom predvidene tehnologije izvajanja del
(gradbena dela, dela na SVTK napravah, EE napravah, objektih,...). Opisane naj bodo tudi
potrebne prometne ureditve skupaj s planiranimi zaporami za izvedbo (z navedbo vrste dela, vrste
zapore (stalna, dnevna, trajanje dnevne zapore,...)

- Kaj zajema posamezna faza, kako to vpliva na tehnologijo prometa (npr. dela na posameznih
fazah — vpeljava zmanj$anih hitrosti), kako je z vlogami za morebitne zapore tirov, kako je z
opravljanjem del s stali§¢a vozne mreze, kako je z nadzorom, koordinacija del, kako je s stroski
izdelave odredb o zapori tirov, itd.

Sestavni del je ocena stroskov (gradbeni del, SV del, TK del, EE del, prometni stroski,...) za vse
faze skupaj.

Elaborat tehnologije gradnje mora zajemati tudi nacrt &rpanja podtalnice v ¢asu gradnje s
proucitvijo neposrednih in posrednih vplivov ¢rpanja na okoliske objekte in varovanja gradbene
jame z ukrepi za ¢rpanje vode iz nje med gradnjo.

7.3.16 Elaborat tehnologije vodenja zelezniSkega prometa med gradnjo

V sklopu projekta IZP je bil izdelan elaborat tehnologije Zelezniskega prometa v €asu izvajanja del, t.
naérta: 8394_9/2, izdelalo SZ — PP Ljubljana, julij 2020, ki poleg izdanih PP SZ infrastrukture (5t. 31002-
272/2020-3, sig. 278.5, z dne 17. 6. 2020) sluzi kot osnova za izdelavo nac¢rta na nivoju PZI.

V PZI je potrebno izdelati elaborat tehnologije vodenja ZelezniSkega prometa v ¢asu gradnje, ki mora
dolod¢iti izhodi§¢a za odvijanje zelezniSkega prometa v €¢asu gradnje glede na tehnologijo gradnje ter
predvideti vse stroske, ki bodo zaradi tega nastali. V Elaboratu tehnologije prometa v ¢asu gradnje je
potrebno predvideti organizacijo vodenja prometa v ¢asu izvajanja del ter zavarovanja prometa v Casu
gradnje, upostevajo¢ dela na ostalih napravah (vozno omrezje). Zajeta morajo biti vsa dela na tirnih
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napravah, kot tudi obdelani vsi organizacijski ukrepi za izvedbo del na gradbeni ureditvi vozi$¢ v obmocju
obstoje¢ega NPr, prestavitvi, zas¢iti SV in TK kablov, vklju€ujo€ potrebne izklju€itve SV in TK naprav ter
prestavitvi in preureditvi obstojecih SV in TK naprav ter vklju€itvi naprave za zavarovanje za¢asnega NPr
za pesce na novi lokaciji.

V elaborate morajo biti obdelana tudi dela na izgraditvi zatasnega nivojskega prehoda za pesce z vsemi
pripadajo¢imi elementi zavarovanja in preureditve SV naprav po vzpostavitvi prometa skozi novi podvoz
z vsemu organizacijskimi ukrepi.

Pri njegovi izdelavi je potrebno upostevati naslednje zahteve:

- ovire v prometu morajo biti minimalne (zapore v ¢asu zmanj$anega prometa vlakov (ob vikendih,
ponogi, v presledkih med vlaki),

- preveritev prepustne moci odseka Pragersko — Race v ¢asu zapor enega tira,

- dela po posameznih nacrtih medsebojno uskladiti ter izvesti v vecji meri so¢asno s ¢imer se
izognemu povecanju ovir v prometu,

- da se ¢im ve¢ pripravljalnih del organizira tako, da ne bodo potrebne zapore tirov,
- da nadomestnih avtobusnih prevozov sploh ni oziroma jih je €&im manj,
- dolzina potasne voznje mora biti ¢im krajsa,

- opisati je potrebno nacin dostave materiala, delovnih strojev, progovne mehanizacije do gradbis¢a
in tirnih ter prostorskih zmogljivosti za izvedbo nacrtovanih del z navedbo stalnih in za¢asnih
deponij.

Sestavni del nacrta je tudi ocena stroskov opredeljena po posameznih fazah, ki naj vsebuje:
- Stroske zamud potniskih in tovornih viakov,
- Stroski uvaja,
- Stroske nadomestnih prevozov,

-  Stroske organiziranja zapor,

- Ostale stroske: stro$ek izdaje odredbe, stro$ek izdaje obvestila in brzojavke o organizaciji
prometa v ¢asu izvajanja del, stroSke izdaje organizacije prometa v ¢asu izklju€itve SV in TK
naprav, stroSek dodatnih zasedb delovnih mest z delavci vodenja prometa.

Pri planiranju zapor je potrebno upostevati Priro¢nik 002.62 za nacrtovanje, odobritev in izvajanje zapore
proge ali tira in izklju¢itev EE, SV in TK naprav in vso ostalo veljavno zakonodajo za podrocje Zeleznice.

7.3.17 Nacrt postopnega vkljucevanja v obratovanje

V Nacrtu postopnega vklju¢evanja v obratovanje se obdela sprememba obiajnega rezima opravljanja
Zelezniskega prometa, sprememba rezima delovanja drugih elementov, naprav, sistemov in/ali sestavnih
delov prog, ki neposredno vplivajo na varnost Zelezniskega prometa. V nacrtu se obdela postopno
vkljuéevanje v obratovanje posameznih elementov sestavnih delov proge, sestavnih delov proge in
pomoznih objektov.

Natan&no mora biti opredeljena tehnologija gradnje z opisom posameznih faz. oz. opisom predvidene
tehnologije izvajanja del (gradbena dela, dela na SVTK napravah, dela na EE napravabh, itd.). Opisane so
tudi potrebne prometne ureditve skladno s terminskim planom izvedbe in planiranimi zaporami za izvedbo
(z navedbo vrste dela, vrste zapore (stalna, dnevna, trajanje dnevne zapore, itd.).

7.3.18 Cestna razsvetljava

Izdelati je potrebno projekt PZI cestne razsvetljave. Predvideti je potrebno ureditev obstojeCe cestne
razsvetljave in izgradnjo nove, kjer bo to potrebno. Preveriti je potrebno ustreznost obstojeCe cestne
razsvetljave. Za vse neustrezne komponente (kandelabre, svetilke,...) naj se predvidi zamenjava z novimi.
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Svetilke cestne razsvetljave morajo biti izvedene v LED tehnologiji. Razsvetljava, kot celota mora ustrezati
standardu SIST EN 13201 in Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja okolja (Uradni list
RS st. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13).

Za cestno razsvetljavo je potrebno v sklopu izdelave projekta predvideti priklju€ek na elektro energetsko
omrezje in pridobiti soglasje za prikljucitev.

7.3.19 Katastrski elaborat

Izdelati je potrebno katastrski elaborat na podlagi Geodetskega nacrta, ki vsebuje lokacijsko izboljSan
zemljiski kataster. Izdelava Geodetskega nacrta, ki vsebuje lokacijsko izboljSan zemljiski kataster, ni
predmet te projektne naloge in ga projektant prevzame ob uvedbi v delo s strani naro¢nika.

Katastrski elaborat je sestavljen iz katastrske tabele, katastrske situacije in nacrta parcelacije.

a) katastrska tabela
V katastrski tabeli (excel oblika) morajo biti zajeta vsa zemlji$¢a, ki bodo predmet posega. Tabela mora
vsebovati naslednje podatke:
- zaporedna $tevilka (1, 2, 3, ...)
- parcelna stevilka
- katastrska obcina (Stevilka in naziv)
- priimek, ime in naslov lastnika, delez
- boniteta zemljis¢a
- skupna povrsina parcele (v m2)
- povrSina za cesto (v m2)
- povrsina za ploénik (v m2)
- povrSina za kolesarsko stezo (v m2)
- povrsina (v m2) za ureditev avtobusnega postajaliS¢a z obodnim hodnikom in postajalis¢em
- povrsina (v m2) za sluznost, in sicer za vsak posamezni komunalni vod posebej, s podatkom o
dolzini in Sirini posameznega komunalnega voda ter podatkom o vrsti komunalnega voda (zgolj
za tiste sluznosti, ki so izven obmocja meje gradbene parcele)
- povrsina (v m2) za zac¢asno sluznost, in sicer za vsak namen za¢asne sluznosti posebej (npr. za
ureditev uvoza, za premostitveni objekt,...)
- povrsina za odkup izven meje DPN, OPPN ali varovalnega pasu (v m2)
- ostanek povrsine zemljis¢a (v m2)
- navedba etape gradnje.

shinost ) Powsiza miiéa 28 odkup ven meje DPK, OPP o varovanega pasi {n2)
nasioy, solasiif -

1
2
3

Katastrsko tabelo je treba pripraviti na nacin, kot je naveden v tabeli. V katastrski tabeli naj bodo vsi
posegi, ki se bodo izvajali na enem zemljis¢u (torej na isti parcelni tevilki), navedeni v eni vrstici. V
primeru da je na enem zemlji§¢u predvidenih ve¢ komunalnih vodov, se podatek o povrsini, dolZini in Sirini
tega komunalnega voda vpise v lo€en stolpec (stolpec se poimenuje po posameznem komunalnem vodu).
V primeru da je na enem zemlji$¢u predvidenih ve¢ za€asnih sluznosti, se podatek o povrsini za¢asne
sluznosti vpiSe v lo¢en stolpec (stolpec se poimenuje po namenu posamezne zacasne sluznosti).

V naslov katastrske tabele je treba vpisati naziv projekta in Stevilko, datum ter izdelovalca projektne
dokumentacije.

b) katastrska situacija

Katastrska situacija mora biti izdelana v dwg obliki ter prikazana samo z vsebino zemljiSkega katastra, na
ortofoto podlagi in na sloju namenske rabe, vse v merilu 1:500. Pri tem mora biti na vseh treh podlagah
prikazano naslednje:

- parcele lokacijsko izboljSanega zemljiSkega katastra,

- meja obstojeCega cestnega sveta,

- vrisana meja gradbenega posega,

- meja varovalnega pasu ceste,

- meja DPN, OPN ali OPPN,

- meje obgin,

- meje katastrskih ob¢in,

- potek komunalnih vodov.
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Pridobljena digitalna katastrska situacija mora biti prilagojena merilu gradbene situacije.

Vsako tangirano zemljiS¢e mora biti na katastrski situaciji obkroZzeno in ostevil¢eno, pri ¢emer se mora
Stevilka ujemati z zaporedno Stevilko iz katastrske tabele.

V katastrski situaciji je potrebno vrisati vse komunalne vode (linijski prikaz).

Po potrebi mora projektant naro¢niku predloziti risbe posameznih zemljiS¢ za odkup oziroma za trajno ali
zacasno sluznost, vse to na orto foto podlagi, ki vkljuuje katastrsko situacijo, mejo gradbenega posega,
vrisan varovalni pas in koordinate to¢k XY za izvedbo parcelacije. Risbe naro¢nik potrebuje za izvedbo
postopka ugotovitve javne Koristi, ki sluzi kot podlaga za uvedbo postopka razlastitve oziroma omejitve
lastninske pravice, v primerih ko ni sprejet ustrezen prostorski nacrt.

Katastrski elaborat (katastrska tabela in katastrska situacija) morata biti v pisni in elektronski obliki.

Pri Direkciji RS za infrastrukturo je vzpostavljen informacijski sistem za spremljavo odkupov s pomocjo
spletne aplikacije. Za zagotavljanje popolnega in azurnega delovanja spletne aplikacije mora projektant
po elektronski posti celoten katastrski elaborat v aktivni obliki poslati tudi upravljavcu spletne aplikacije (to
elektronsko posto mora poslati v vednost vodji projekta in konzultantu), in sicer v roku 8 delovnih dni po
prejemu potrdila o recenziji. Upravljavec spletne aplikacije v 8 delovnih dneh od dneva prejema popolnih
podatkov projektantu in vodji projekta poslje potrdilo o uvozu projekta v spletno aplikacijo. To potrdilo
predstavlja dokazilo o tem, da je projektant izpolnil svojo obveznost v zvezi s predloZitvijo katastrskega
elaborata v informacijski sistem za spremljavo odkupov.

Projektant mora na elektronski naslov (odkupi@Igb.si) poslati naslednje podatke:

- naslovna stran elaborata skupaj s podatki o izdelovalcu projekta (to¢ka 0.0 in to¢ka 0.5 vodilne
mape), in sicer v pdf formatu,

- ocenjena vrednost sredstev za odkup zemljiS¢,

- ocenjena vrednost sredstev za spremembo namembnosti (v primerih, ko je za izvedbo del
potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje),

- katastrska tabela,

- katastrska situacija.

c) nacrt parcelacije

V sklopu katastrskega elaborata je treba lo¢eno izdelati Se:

o risbo naérta gradbenih parcel (nacrt parcelacije), in sicer tako, da se na katastrski situaciji dolo¢ijo
in oznacijo (ostevilcijo, Stevilke obkrozijo) lomne tocke,

o tabelo zakoli¢benih/lomnih tock, v katero se vnese vse koordinate lomnih to¢k v drzavnem
koordinatnem sistemu po zaporednih Stevilkah oznacitve lomnih to¢k iz prejsSnje alineje. Nacrt
parcel mora biti izdelan tako, da je mogoce novo dolo¢ene zemljiSko-katastrske tocke prenesti
neposredno v naravo.

Nacrt parcelacije je podlaga za izvedbo parcelacije z ureditvijo mej. Novelacija katastra bo izvedena
skladno s pravnomo¢no odlo€bo o parcelaciji.

7.3.20 Nacrt vodenja in zavarovanja prometa v ¢asu gradnje

Izdelati je potrebno nacrt vodenja (obvoza) in zavarovanja prometa ter vodenja pescev preko zelezniske
proge v Casu gradnje tudi za potrebe ocene stroskov, vkljuéno s popisom del in projektantskim
predracunom. Vrednost del je potrebno prikazati v skupni rekapitulaciji. V nacrtu vodenja in zavarovanja
prometa v ¢asu gradnje je potrebno situativho obdelati prometne zapore, obvoze in prehode pescev v
Casu gradnje.

Nacrt mora vkljucevati ukrepe za nemoten prehod in vodenje peScev preko ZelezniSke proge. Dostopne
poti in zacasne prehode je potrebno med gradnjo ustrezno zavarovati, oznaciti ter osvetliti.

Nacrt vodenja in zavarovanja prometa v ¢asu gradnje ni namenjen za pridobitev zapore pri upravljavcu
ceste, temve¢ sluzi za natan¢no preveritev in dolo¢itev moznega nacina izvedbe vodenja prometa v ¢asu
gradnje in prehajanja prescev preko Zelezniske proge, kar je potrebno jasno navesti v tekstualnem delu
nacrta. V popisu del je potrebno predvideti oceno vseh stroskov izvedbe obvoza, vzdrZzevanja in sanacije
obvoza ter zacasnega prehoda (prehodov) za pesce preko ZelezniSke proge.
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7.3.21 Popis del in predracunski elaborat

Izdelati je potrebno popis del in predracunski elaborat lo€eno.

+ Popis del in predracunski elaborat mora biti izdelan na nivoju PZI, to pomeni, da je primeren za
izvedbo razpisa za gradnjo (vse koli¢ine morajo biti izraCunane itd.). 1zdelan mora biti ¢imbolj
natanéno glede koli€in in opisov, zajeta morajo biti vsa mozna dela in stroski. Posebej je potrebno
zajeti eventuelno rusenje obstojecih delov objektov, prometno ureditev v ¢asu gradnje (stroski
obvozov, prometnih oznak in zapor in podobno, stroski nadzora projektanta in geomehanika,...).

*  V popisu del in predracunskem elaboratu je potrebno zajeti celotno vrednost investicije.
e Celoten popis del in predracunski elaborat je v osnovi potrebno lo€iti:
- zagradnjo drZzavne ceste (rekonstrukcije, ipd.) v skladu s 47. ¢lenom Zakona o cestah ali
ob uporabi 62. ¢lena Zakona o cestah.

* Loceno je potrebno prikazati tudi vse stroske povezane z odkupi in od$kodninami, spremembo
namembnosti zemljiS¢, projektantskim in geomehanskim nadzorom, ureditvijo ceste, ureditvijo
odvodnjavanja, izgradnjo hodnika za pesce, izgradnjo prepustov, priklju¢kov, cestne razsvetljave,
rusitev oz. prestavitev in zas€ita komunalnih vodov, stroske zaradi zavarovanja prometa med
gradnjo, ocene dodatnih stroskov zaradi dela pod prometom (iz elaborata zapore), gradbi$c¢a (iz
varnostnega nacrta).... Posebej je potrebno zajeti tudi stroSke povezane z odkupi in
odskodninami, spremembo namembnosti zemljiS¢, projektantskim in geomehanskim nadzorom.

+ Vsi popisi, predracuni, rekapitulacije za vsak posamezni zaklju¢ni del projekta in skupna
rekapitulacija - oboje vkljuéno z DDV morajo biti zajeti v posameznih nacrtih, elaboratih v enovitem
formatu v excelu in tudi skupaj v eni, lo¢eni mapi z upostevanjem CEN NA ISTI DAN, MESEC in
LETO. Tabelo celovite investicije se vilozi kot zadniji list mape.

* V popisu del in predracunu je potrebno urediti vse matemati¢ne formule tako, da se v primeru
spreminjanja koli¢in predracunu, avtomati¢no spreminja tudi rekapitulacija predrauna in skupna
rekapitulacija (na primer, €e je vrednost vseh koli¢in ni€, mora biti ni€ tudi vrednost rekapitulacije).

» Popisi del morajo obvezno upostevati TSC 09.000: 2006 Popisi del pri gradnji cest.
« V popisih del je potrebno opredeliti stroske SZ-Infrastrukture d.o.o..
« V predracunu se navede datum veljavnosti cen.

+ Popisi del morajo biti narejeni v skladu s Posebnimi tehni¢nimi pogoji (izdala: Skupnost za ceste
Slovenije).

Popisi del vseh sklopov morajo biti pripravljeni v enovitem formatu in z enotno glavo popisa, kot:
st. Sifra
postavke | postavke

Opis postavke enota | koli€ina | cena/enoto | vrednost

Vsaka postavka popisa mora zajemati elemente, ki so navedeni v glavi (8t. postavke, Sifra postavke, opis
postavke, enota, koli¢ina, cena/enoto, vrednost).

7.3.22 Elaborat za preprecevanje in zmanjSevanje emisije delcev z gradbisca

Skladno z veljavno Uredbo o prepre€evanju in zmanjSevanju emisije delcev iz gradbis¢ (Uradni list RS,
§t. 21/11), je potrebno izdelati elaborat za prepre€evanje in zmanjSevanje emisije delcev z gradbis¢a.
Projektant preveri ali je izdelava elaborata potrebna. V kolikor se izkaZe, da je tako ga tudi izdela in prilozi
k projektni dokumentaciji. V nasprotnem primeru mora v projektu argumentirati zakaj izdelava ni potrebna.

7.3.23 Nacrt rusitev

Izdelati je potrebno nacrt rusitvenih del za vse objekte (cca. 10), ki jih bo potrebno zaradi gradnje podvoza
porusiti na nivoju PZI ter nastale gradbene odpadke upo$tevati v naértu gospodarjenja z gradbenimi
odpadki.
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7.3.24 Uporaba okolju prijaznih tehnologij in materialov

Projektant mora nacrtovati resitve skladno z novimi dognaniji stroke (npr. reciklaze, uporaba industrijskih
odpadkov, ipd) in pri tem upostevati tudi Uredbo o zelenem javnem naro€anju (Uradni list RS §t. 51/17 in
64/19).

7.3.25 Studija obremenitve s hrupom s predlogom protihrupne zaséite

Uvod

Na obravnavanem obmocju se nahaja vzhodno od Zelezniske proge obstoje¢a PHO, ki se zakljugi tik pred
nivojskim prehodom in bi jo bilo smiselno podalj$ati. Na zahodni strani zaradi nivojskega prehoda PHO ni
bila izvedena. Glede na izhodi$¢no stanje je potrebno v projektu PZI predvideti izvedbo PHO vzhodno in
zahodno od ZelezniSke proge.

Izdelati je potrebno $tudijo obremenitve s hrupom s predlogom protihrupne zas¢ite, predlogom oblikovanja
aktivne PHZ, PZI aktivne protihrupne zascite in elaborate pasivne protihrupne zascite. Pri izdelavi ocene
je potrebno upostevati obremenitve zaradi ZelezniSkega prometa, kot tudi cestnega prometa na obmocju
krizanja.

Studija obremenitve s hrupom s predlogom protihrupne zasgite

Predhodna dela in dolo€itev izhodiS€ za izraun

Izdelovalec mora na podlagi obstojecih prostorskih planov in iz njih razvidne namenske rabe ter
dejanskega stanja na terenu ob upo$tevanju dolo¢il Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa
ugotoviti/dolociti obmo¢ja varstva pred hrupom in jih prikazati na situaciji v merilu 1:5000.

V vplivnem obmocju je potrebno evidentirati in ovrednotiti vse vire hrupa, ki so merodajni za izracun in
oceno celotne obremenitve obmogja s hrupom

Vse podloge za izvedbo naloge priskrbi izvajalec v okviru naloge sam (geodetske podlage, DOF, DKN).
Podatke o prometnih obremenitvah (koli¢ino Zelezni§kega prometa lo¢eno za dnevni, vecerni in nocni
¢as) za ustrezna planska obdobja glede na vrsto protihrupne zas$¢ite in morebitne dodatne obdelave
zagotovi izdelovalec sam.

Ocena obremenitve s hrupom

Izracunati je potrebno karto $irjenja hrupa zaradi Zelezniskega in cestnega prometa upostevajoC vse
korekcijske faktorje, kakor tudi konfiguracijo terena, za ustrezno plansko dobo (20 let po predvideni
izgradniji) z in brez predvidenih protihrupnih ukrepov, posebej za kazalce hrupa (Ldan, Lnog, Lveger in Lawn). V
grafi¢nih prilogah je potrebno prikazati karte hrupa za kazalca hrupa Lno¢ in Law. Identificirati je potrebno
stavbe z varovanimi prostori in zanje izvesti izra¢un obremenitve s hrupom.

Predlog protihrupnih ukrepov z oceno stroskov

Izdela se predlog protihrupnih ukrepov. Za aktivno protihrupno zas¢ito je v okviru predloga poleg gabaritov
protihrupne zascite potrebno opredeliti stopnjo izolativnosti in absorpcije. V vplivnem obmocju je potrebno
identificirati stavbe z varovanimi prostori in zanje izvesti izracun obremenitve s hrupom in na podlagi tega
opredeliti ustrezno protihrupno zas¢ito. Za stavbe (z navedbo parc. st., k.o. in naslovom), kjer se predvidi
poleg aktivnih tudi preveritev pasivne protihrupne zascite, je potrebno merodajne emisije doloCiti za vse
fasade in vsa nadstropja.

Uginkovitost posameznih ukrepov aktivne protihrupne zas¢ite (izrazena kot m?/dB(A) x prebivalec) naj se
dolodi tudi z izratunom smiselno povzetem po metodologiji iz $vicarske zakonodaje (Verordnung uber die
Larmsanierung der Eisenbahnen, SR 742.144.1, Svica, 2001/18/) po sledeé&i formuli:

Obseg _ _predviden obseg protihrupnega ukrepa [m2]
Ucinek 2 (A dB(A) x utezni faktor x Stevilo prebivalcev)

Utez se dolo¢i glede na razrede preseganja mejnih vrednosti v skladu z metodologijo iz zgoraj
navedenega predpisa, ki so smiselno povzeti v spodnji tabeli. UteZni faktorji se doloCajo glede na
obremenitve pred izvedbo predlaganih protihrupnih ukrepov. U€inkovitost se dolo¢a za kazalec Lnoc.
Preglednica: Utezni faktorji za izraGun ucinkovitosti ukrepov:
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Od LNOC [dBA] Utezni faktor
60,1 in ve¢ 3,0
55,1-60,0 20
50,1-55,0 1,0
45,1-50,0 0,5
45,0 in manj 0,2

Predstavitev rezultatov

Predstavitev rezultatov, racunskih in grafi¢nih, mora biti skladna z Uredbo o mejnih vrednosti kazalcev
hrupa v okolju.

Elaborat Studija hrupa s predlogom protihrupnih ukrepov je sestavni del projekta in je osnova za izdelavo
PZI projekta aktivne protihrupne za&c¢ite in/ali pasivne protihrupne zascite.

Predlog oblikovanja aktivne protihrupne zascite

Projektant je dolZzan izdelati predlog oblikovanja protihrupnih ograj z oceno stroskov. Pri predlogu
oblikovanja se upostevajo tudi dolo€ila iz obstojecih prostorskih aktov.

Na utemeljen predlog naro¢nika ali recenzijske komisije je dolzan ustrezno korigirati predloge oblikovanja.

PZI aktivhe zas€ite pred hrupom

Na osnovi predloga Protihrupne zasc¢ite mora projektant izdelati PZI aktivne protihrupne zascite.
Projektu morajo biti prilozene tudi arhitektonske-gradbene risbe znacilnih pogledov, situacij in
karakteristicnih pre¢nih profilov, s poudarkom na oblikovanju protihrupne zas¢€ite, ki jih morajo skupaj
izdelati odgovorni projektant in krajinski arhitekt.

S projektom je treba zagotoviti ustrezne osnove za zagotavljanje kvalitete vgrajenih materialov in izvedbe
protihrupne zascite ter njihovo vzdrzevanje.

Pri naértovanju vseh vodov (komunalnih, EE, TK...) je treba upostevati lokacijo postavitve protihrupne
zascite in sicer v predlaganem konénem obsegu.

S projektnimi resitvami mora biti zagotovljeno, da bo protihrupna ograja zagotavljala ustrezno zvoéno
izolirnost, pri ¢emer je potrebno posebno pozornost posvetiti zagotovitvi tesnjenja vseh horizontalnih in
vertikalnih stikov med posameznimi elementi (npr. temelji, podpornimi stebri, parapetnimi gredami,
absorpcijskimi paneli,....). Ustrezno morajo biti reSeni tudi detajli morebitnih prehodov pod ograjami
(odvodnja, kanalizacija,...), da na teh mestih ne pride do odprtin.

Elaborat pasivne zas¢ite pred hrupom

Projektant mora na podlagi $tudije obremenitve s hrupom izdelati elaborat pasivne zascite pred hrupom
s predlogom protihrupnih ukrepov, za vse objekte pri katerih bodo obremenitve glede na ugotovitve Studije
presegale mejne ravni.

V prvi fazi je treba izvesti meritve in ocene obstojeCe zvocne izolativnosti na objektih ter izvesti popise
obstojecega stanja. Na osnovi rezultatov teh meritev /ocen in imisij hrupa dolo&enih v okviru Studije
obremenitve s hrupom se v drugi fazi opredeli potrebnost izvedbe ukrepov za vse objekte. V tretji fazi se
izdela elaborat pasivne zasc¢ite na enoto objekta z oceno stroskov po dejanskih koli¢inah.

Projektno dokumentacijo pasivne protihrupne zas€ite za objekte je treba izdelati skladno z dologili
Pravilnika o zas¢iti pred hrupom v stavbah (Ur.l. RS, §t. 10/2012) in tehniéne smernice TSG-1-005:2012
Zascita pred hrupom v stavbah. Pasivha zas¢ita se nacrtuje zgolj za izpostavljene fasade v s hrupom
preobremenjenih etazah.

V elaborate je potrebno jasno opredeliti vsa izhodis¢a na podlagi katerih je izdelan predlog ukrepov
zvocne izolacije za prizadete objekte.

S projektom je treba zagotoviti da bodo podane vse osnove za zagotavljanje kvalitete vgrajenih
materialov in kvalitetno izvedbo v obsegu in na nacin , da bodo z izvedbo pasivnih protihrupnih ukrepov
zagotovljene ravni hrupa v objektu kot to predpisuje veljavna zakonodaja. V popisih morajo biti natanéno
definirana vsa dela in morajo biti samostojna podlaga za pripravo natan¢nih in medsebojno primerljivih
ponudb.

Projektirajo se naj ze preizkuseni tipi in materiali protihrupnih zascit.
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Projektant mora upostevati vse s strani naro¢nika izdane smernice in navodila ter ostale veljavne
predpise.

Dokumentacija mora biti oddana v primerni digitalni obliki, ki naro€¢niku omogo¢a uporabo v nadaljnjih
fazah (tekstualni del v .doc in pdf, tabelari¢ne priloge v .xIs in .pdf, grafi¢ne priloge v .dwg in .pdf).

Vsa ostala dolocila so enaka kot v sploSnem delu projektne naloge za celotni projekt PZI.

7.3.26 Varnostni nacrt

V skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na za€asnih in premi¢nih gradbiscih (Uradni
list RS, st. 83/05 in 43/11 — ZVZD-1), Zakonom o varnosti v ZelezniSkem prometu (Ur. list RS, §t. 30/18 —
Z\VZelP - 1), Pravilnikom o varnostnih ukrepih pred previsoko napetostjo dotika na elektrificiranih progah
(Ur. list RS, &t. 47/09) in Navodil SZ o varnostnih ukrepih pred previsoko napetostjo dotika na
elektrificiranih progah SZ (501.01) je potrebno izdelati varnostni naért za fazo priprave projekta.
Koordinatorja za fazo priprave projekta zagotovi izbrani projektant. V varnostnem nacrtu je potrebno
predvideti vse varnostne ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev varnega odvijanja ZzelezniSkega prometa v
¢asu izvajanja vzdrzevalnih del v javno korist.

7.3.27 Nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki

V skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, §t. 34/08), je
potrebno izdelati nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki. Projektant preveri ali je izdelava elaborata
potrebna in ga izdela v kolikor se izkaze, da je tako. V nasprotnem primeru mora v projektu argumentirati
zakaj izdelava ni potrebna.

7.3.28 Nacrt zacasnih ukrepov na zelezniski in cestni infrastrukturi

Nacrt zacasnih ukrepov na Zelezniski in cestni infrastrukturi zaradi gradnje mora vklju€evati vse potrebne
ukrepe na obstojeci cestni in Zelezniski infrastrukturi, ki bodo posledica gradnje predmetnih ureditev. V
popis del je potrebno predvideti oceno vseh stroSkov zacasnih ukrepov na ZelezniSki in cestni
infrastrukturi.

7.3.29 Zahtevana vsebina projektne dokumentacije PZI

Projektna dokumentacija PZI mora poleg vsebin po Pravilniku o pogojih in postopku za zacetek, izvajanje
in dokoncanje tekocega in investicijskega vzdrzevanja ter vzdrzevalnih del v javno korist na podro¢ju
cestne in Zelezniske infrastrukture zajemati tudi:

Izdelani morajo biti naslednji naérti:
- Nacrt tirnih napray,
- Nacrt ukinitve nivojskega prehoda NPr 581.5 na postaji Race,
- Nacrt preureditve obstojeCe ERSV naprave.

7.4 Normalni precni profil

NPP se dolo¢i v skladu s Pravilnikom o projektiranju cest.
V projekt se prilozi tipske pre¢ne profile za vse ceste. V tipske pre¢ne profile se poleg podatkov po 39.
¢lenu Pravilnika o projektiranju cest vrisejo Se podatki o:

- vozis¢ni konstrukciji,

—  komunalnih vodih in

— konturah cestnih objektov.

7.5 Kazalniki |

Projektant mora v projekt vkljugiti tabelo izpolnjeno z nacrtovanimi ukrepi in podukrepi, izrazeno v
kazalnikih, ki jo posreduje v digitalni obliki. Tabela za vnos kazalnikov je dostopna na spletni strani DRSI:

https://www.gov.si/zbirke/storitve/projektna-dokumentacija-in-projektiranje/
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e Za potrebe recenzije/revizije (podvoz) in verifikacije skladnosti s TSI bo projektant dostavil naroéniku
2 izvoda PZ| v tiskani obliki in 1 zgo&¢&enko z digitalnim zapisom.

¢ Projektant je dolZzan popraviti oz. dopolniti projektno dokumentacijo po zahtevah naro¢nika oz.
nadzornega inZenirja, revidentov/recenzentov. Ce se v fazi potrievanja dokumentacije, v
revizijskem ali recenzijskem postopku, v postopku verifikacije izpolnjevanja podsistemov v smislu
zahtev TSI ali v fazi izdelave projektne dokumentacije izkaze, da reSitve niso ustrezne, jih mora
projektant optimizirati, popraviti ali v celoti ponovno izdelati tako, da bodo le te sprejemljive iz vseh
vidikov, racionalne in za naro¢nika ekonomsko upravi¢ene. Popravljeno in dopolnjeno projektno
dokumentacijo je dolzan dostaviti v dogovorjenem roku.

e V primeru revizije/recenzije in verifikacije skladnosti s TSI je projektant dolzan pridobiti izjavo
revidenta (celotno revizijsko porogilo in povzetek revizijskega porocila) in/ali recenzenta, ki
potrjuje, da so dopolnitve projekta v skladu s podanimi pripombami. Omenjeno izjavo in porocilo
mora priloZiti v vodilne mape projekta PZI.

e Po dopolnitvi projektov po recenziji/reviziji in verifikaciji skladnosti s TSI mora projektant dostaviti 6
izvodov PZI v papirnati obliki in 6 zgos€enk z digitalnim zapisom, ki morajo biti prilozene v vsakem
izvodu projekta. Ob konéni predaji dokumentacije mora projektant priloziti tudi dokazilo o opravljenem
pogodbenem delu t.j. uradni dopis, v katerem projektant izjavlja, da je opravil vse dopolnitve in
popravke po zahtevah revizijske in/ali recenzijske komisije in naro¢nika.

Na zgos€enkah se mora nahajati zapis celotnega recenziranega PZ| projekta tako, da so na njih
narejene mape s posameznimi nacrti, v katerih je:

e tekst v formatu pdf in doc,

e tabele v formatu pdf in xls,

e risbe pa v formatu dwg in tudi v formatu pdf,

e popis del in predracun v formatu xlIs.

Vse mora biti v nezaklenjeni obliki.

|8 Ostalo

e Projektant mora sodelovati v postopku verifikacije izpolnjevanja podsistemov v smislu zahtev TSI
Naro¢nik bo zagotovil sodelovanje priglasenega organa Ze v fazi izdelave projektne dokumentacije.

Projektant mora isti dan, ko odda projekt posredovati naro€niku in na e-naslov odkupi@lgb.si, podatke
potrebne za spremljavo so&asnih odkupov.

Poleg je potrebno predloZiti, za potrebe pridobitve pravice o razpolaganju z zemljis¢i, lo¢eno Se 3 izvode
(mape), ki bodo vsebovale: katastrski elaborat kot v projektu in dodatno katastrsko situacijo z vrisano
mejo cestnega sveta tudi na ortofoto podlagi.

|9 ZAKLJUGEK ' |

Izbrani projektant mora izdelati PZI projektno dokumentacijo z upostevanjem vseh pravilnikov in
predpisov. Predlagane reSitve morajo zagotavljati ustrezno prometno varnost vseh udeleZzencev v
prometu, hkrati pa morajo biti racionalne in ekonomsko upravi¢ene.

Pripravil: Konzultant:
Uro$ Kos, dipl. inZ. grad. Boris Fakin, univ. dipl. inz. grad.
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Izjava ponudnika:
Izjavliamo, da smo seznanjeni z zahtevami in obsegom projektne naloge ter pridobljenimi projektnimi

pogoji na IZP projektno dokumentacijo. Pred oddajo ponudbe smo opravili terenski ogled in se seznanili
z obstojec¢im stanjem na obravnavanem obmocju.

Datum: Zig Podpis:

Opomba :

Potrditev projektne naloge s strani komisije Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, ne
pomeni hkrati obveze Republike Slovenije, da tudi financira vsa v projektu predvidena dela. Delezi
sofinanciranja bodo doloéeni v skladu z Zakonom o cestah, predvsem delezi prometno-tehni¢nih
ureditev, ki se nanasajo na lokalni promet pescev, kolesarjev, dostopnost do posameznih lokacij,
komunalnih in drugih zadev itd. I

; {\\
Komisija za potrjevanje projektnih nalog nJ\‘ W)@F%qublike Slovenije za infrastrukturo:

Tomaz Willenpart, dipl. inZ. grad. ) }/’ |

Karmen Praprotnik, mag. posl. ved. l/ I

Ale$ Gedrih, inz. grad. WUl — |, 2.,
Aljosa Kokot, univ. dipl. inz. grad. J W
Datum :

Obcina Race se s predlogom strinja:

Datum: 08 03 < Zoi/) Zig, A
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Slikovno gradivo s terenskega ogleda z dne 28.09.2018:

Cesta R3-711/9006 Fram — Race Stacionaza slike: 1+740 (v smeri stacionaze)

Opis: Pogled proti nivojskemu ZelezniSkemu prehodu iz smeri Ra¢. Predvidena je izgradnja podvoza,
obnova hodnika za pesce in odvodnjavanja.

Cesta R3-711/9006 Fram — Race Stacionaza slike: 1+800 (v nasprotni smeri
stacionaze)

ol

Opis: Pogled proti ZelezniSki progi iz smeri Kidricevega
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Stacionaza slike: 1+820 (v smeri stacionaze)
3 Y, ¢

* Pl

Cesta R3-711/9006 Fram — Rée

Opis: Pogled od nivojskega zelezniSkemu prehodu proti Kidricevemu.
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