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	Številka:
	43001-142/2021-01
	
	oznaka naročila:
	D-39/21 G   

	Datum:
	30.04.2021
	
	MFERAC:
	2431-21-000560/0


SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

za oddajo javnega naročila 

	              Sanacija plazu »Trate 2« na cesti R2-433/1289 Trate - Most čez Muro v km 1,890


Obvestilo o spremembi razpisne dokumentacije je objavljeno na "Portalu javnih naročil" in na naročnikovi spletni strani. K obvestilu o spremembi je na naročnikovi spletni strani priložen čistopis spremenjenega dokumenta. 

Obrazložitev sprememb:
	Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo in sicer spreminja Popis del v zavihku Ureditev ceste v točki 6.1, Ureditev ceste v postavki 7., ki se navezuje na dobavo in vgradnjo jeklene varnostne ograje JVO:

Dobava in vgradnja jeklene varnostne ograja N2, delovna širina W5 (N2W5). Razdalja med stebrički 4,0 m. Brez distančnikov, vključno s stebri iz jekla za varnostno ograjo C prereza z vijačenjem na AB gredo in zabijanjem na odseku 15 m.
Objavljena je sprememba Specifikacije naročila: Popis del - Trate 2 BC_Popravek_01.




Spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je potrebno upoštevati pri pripravi ponudbe.
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