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2 PODATKI O PROJEKTANTIH

VRSTA NACRTA: 3/3 NACRT DVEH PREPUSTOV
STEVILKA PROJEKTA: P-28/16
VRSTA DOKUMENTACIJE: PZI
STEVILKA NACRTA: 126/2017
"3/3" Nacrt prepustov Projektant: Tempos d.o.o.,

Odgovorni projektant:

Tehnolo8ki park 21, 1000 Ljubljana 4000

mag. JoSt Sodnik, u.d.i.grad., G-2812

tel. +386 41 288 442

(Zig, podpis odg. osebe)
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3.1 KAZALO VSEBINE PROJEKTA

VRSTA NACRTA: 3/13 NACRT DVEH PREPUSTOV
STEVILKA PROJEKTA: P-28/16
VRSTA DOKUMENTACIJE: PZI
STEVILKA NACRTA: 126/2017
0 Vodilna mapa Rednik 1
Gorenjska gradbena druzba d.d. Zvezek 1
NACRTI
3/1 Nacrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni nacrti — nacrt ceste Rednik 1
Gorenjska gradbena druzba d.d. st. NC-28/16 Zvezek 2
3/2 Nacrt gr. konstrukcij in drugi gr. nacrti — nacrt ureditve struge Rednik 1
TEMPOS d.o.o. $t. 126/2017 Zvezek 3
3/3 Nacrt gr. konstrukcij in drugi gr. nacrti — nacrt dveh prepustov Rednik 1
TEMPOS d.o.o. §t. 127/2017 Zvezek 3
4 Nacrt elektri¢nih instalacij in elektricne opreme - nacrt javne razsvetljave Rednik 1
PROJEKT-ECO, d.o.o. St. XXXX Zvezek 4
ELABORATI
£ Geodetski nacrt Rednik 2
Trigonometer d.o.o. $t. 3043/2017 Zvezek 5
E Katastrski elaborat Rednik 2
Gorenjska gradbena druzba d.d. st. EKat-28/16 Zvezek 6
£ Geolosko - geotehni¢no porocilo in nacrt dimenzioniranja vozis¢ne konstrukcije Rednik 2
Gorenjska gradbena druzba d.d. st. 158-POR-17 Zvezek 7
£ Elaborat vodenja in zavarovanja prometa v ¢asu gradnje Rednik 2
Gorenjska gradbena druzba d.d. st. EZ-28/16 Zvezek 8
£ Varnostni nacrt Rednik 2
Gorenjska gradbena druzba d.d. st. EVar-28/16 Zvezek 9
Nacrt gospodarjenja g gradbenimi odpadki Rednik 2
E . ‘ Y
Gorenjska gradbena druzba d.d. st. EGgo-28/16 Zvezek 10
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3.2 KAZALO VSEBINE NACRTA

VRSTA NACRTA:

3/3 NACRT DVEH PREPUSTOV

STEVILKA PROJEKTA: P-28/16

VRSTA DOKUMENTACIJE: PZI

STEVILKA NACRTA: 126/2017

Id.oznaka Merilo Strani
1 Naslovna stran S.1 1
2 Podatki o projektantih S.2 1
3.1 Kazalo vsebine projekta S.3.1 1
3.2 Kazalo vsebine projekta S.3.2 1
6 Recenzijsko porocilo S.6
T.1 Tehni€ni opisi in izraCuni T.1 1
T.1.1 Tehni¢no porocilo T.1.1 11
T.1.2 Stati¢na in dinami¢na analiza konstrukcij T.1.2 19
T.2 Popis del in ocena stroSkov T.2 1
T.2.1 Proj. popis s predizmerami T.2.1 12
T.2.2 Predracun z rekapitulacijo stroSkov T.2.2 12
G. Risbe
G.1l1 Pregledna situacija G.201 1:5000 1
G.1.2 Gradbena situacija G.202 1:250 1
G.1.3 Katasterska situacija G.205 1:250 1
G.14 ZakoliCbena situacija, prepust 1 G.206 1.50 1
G.15 ZakoliCbena situacija, prepust 2 G.206 1:50 1
G.1.6 Dispozicija, prepust 1 G.206 1:100, 1:50 1
G.1.7 Dispozicija, prepust 2 G.206 1:100, 1:50 1
G.2.1 Prec¢ni prerez, prepust 1 G.261 1.50 1
G.2.2 Precéni prerez, prepust 2 G.261 1.50 1
G.3.1 Ograja, prepust 1 G.251 1:50 1
G.3.2 Ograja, prepust 2 G.251 1.50 1
G4.1 Armaturni nacrt, prepust 1 G.271 1:50 1
G.4.2 Armaturni nacrt, prepust 2 G.271 1.50 1
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6 DOKUMENTACIJA O REVIZIJI PROJEKTA

VRSTA NACRTA:

STEVILKA PROJEKTA:
VRSTA DOKUMENTACIJE:
STEVILKA NACRTA:

3/3 NACRT DVEH PREPUSTOV

P-28/16
PZI
126/2017
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Zavod za www.zavod-pv.si
prometno info@zavod-pv.si
varnost

Leskoskova cesta 9E | 1000 Ljubljana

Stev. recenzije: 06-19-REC
Datum: 30.05.2019

RECENZIJSKO POROCILO

Investitor: Obc¢ina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica

Objekt: Ureditev avtobusnega postajaliSéa v Studorju ob drzavni cesti
R3-633/1098 Jereka-Jezero, v km 3,220

Podrogje recenziranja: NACRT MOSTU

St. projekta: P-28/16

St. nacrta: 127/2017

Datum: november 2017

Faza: PZI - projekt zaizvedbo

Projektant: TEMPOS, okoljsko gradbenistvo, d.o.o.,
Tehnoloski park 21, 1000 Ljubljana

Odg. vodja projekta: mag. Andreja Strupi Pavlin, univ.dipl.inz.grad.

Odg. projektant nacrta: mag. Jost Sodnik, univ.dipl.inz.grad.

Odgovorni recenzent: Zoran Kraigher, univ.dipl.inz.grad.

Naro¢nik recenzije: Obg¢ina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica

Odgovorni vodja recenzije: mag. Goran Jovanovi¢, univ.dipl.inz.grad.

Na podlagi pregledane projektne dokumentacije so bile ugotovljene naslednje pomanijkljivosti in
odstopanja od veljavne zakonodaje:

1. Splosni del

e Povsod, na nalepkah, prvi strani in vsebini, je navedeno »NACRT MOSTU«, v naértu pa sta
dejansko dva mostova.

e Po TSC je premostitveni objekt do 5 m razpetine prepust.
o Na prvi strani ni podpisa in Stampiljke odgovorne vodje projekta.

e Na nacCrtu je naveden datum izdelave naCrta november 2017, kar je prej, kot je nastala
projektna naloga (01.04.2018).

Nasa §t.: 06-19-REC 1|Stran
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2. Tehnicni del

o V tehnicnem porocilu je potrebno v poglavju 3 navesti e ostale tehni¢ne specifikacije in
sicer: TSC 07.101, TSC 07.108, TSC 07.110, TSC 07.111, TSC 07.115 in TSC 07.116.

o V tehni€nem porocilu je v poglavju »4. Geomehanski podatki« kot osnova za projektiranje
navedeno GG-porocilo §t. 158-POR-17, ki pa se ne sklada s predlozenim porocilom DN:108-
POR-18. PredloZzeno geomehansko porocilo je dejansko le elaborat dimenzioniranja
voziS&ne konstrukcije. Le z enim stavkom je omenjen prepust potoka Vr€ica »temelj prepusta
se vgradi na tamponsko blazino minimalne debeline 30 cm«.Geomehanske podatke je za
objekta potrebno dopolniti.

e V Tehni¢nem porocilu je v to¢ki 6. pri temeljih za »Most 1« napacna navedba, da mora biti
dno temeljev minimalno 1,0 m pod koto nivelete struge. Pravilno je 1,5 m (kot je zahteva po
TSC 07.101 in je pravilno navedeno pri »Mostu 2« in pri »pogojih temeljenja«).

o Statini racun je skromen, manjkajo oporniki, temelji, krila, skica armature...

3. Graficni del

e Manjkajo cestne podloge (vzdolzni profil ceste, pre€ni profili ceste, karakteristiCni profil ceste)
v obmocju objekta.

¢ Manjkajo vzdolzni profil in pre¢ni profili regulacije v obmocju objekta.
e V zakolicbi manjka zakoli¢ba temeljev.

e Manjka prava dispozicija objekta (tloris, vzdolzni prerez in precni prerezi) z vrisanim terenom
cesto in regulacijo. Le tako je mozno pravilno dolo€iti krila in priklju¢ne stozce. V prerezih je
potrebno vrisati tudi dno regulacije in Q100 ter kotirati varnostno vidino. Potrebno je vrisati
tudi vrtine iz GG porocila. V dispozicijo je potrebno vrisati tudi vse komunalne vode, Kki
potekajo Cez objekt. V dispoziciji mora biti prikazano tudi odvodnjavanje v obmocju objektov
(eventuelne koritnice pred in za objektom). Risbi G.2.1. in G.2.2. sta v bistvu opazna nacrta.

e Kirila niso konstruirana po TSC 07.108 (1 m v stoZec horizontalno, 1 m v globino in paralelno
z brezino nasipa do opornika). Krila ne gredo do zgornjega roba temelja.

o V prerezih manjkajo oznake za delovne stike med temeljem in opornikom (dvignjen za 15
cm) in opornikom in plos€o po TSC 07.116 (rege, stran 22).

o Prehodne plos€e lahko odpadejo. Po TSC 07.109 pri regionalnih in lokalnih cestah in viSini
nasipa manjsi od 6 m prehodne plos&e niso potrebne (glej stran 15, tabela 2). Detajl prehoda
z objekta na teren je potrebno projektirati in izvesti po sliki 23 na strani 25.

Nasa §t.: 06-19-REC 2|Stran
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Obloga struge v obmocdju objektov ni v skladu s TSC 07.115. Je predebela, nima talnih
pragov pred in za objektom (glej stran 9, slika 2).

Ograja ni po TSC 07.103 (poglavje 5.8, stran 16). Visoka mora biti 120 cm. Dimenzije ki so
podane so premajhne, ostale manjkajo. Manjkajo detajli.

Pri armaturnih nacrtih je plos¢a napacno armirana. Poz. 37 ni potrebna in ni obi¢ajno, da je
armatura v treh plasteh. V sredini razpona manjka zgornja armatura. PoSevna (strizna)
armatura Ze dolgo ni ve€ obicajna.

Pri armaturi kril manjka armatura, ki poteka iz opornika v zgorniji rob krila (vsaj 3 fi 16).

Robni venci in hodniki ne smejo biti sestavni del ploSc¢e ali kril. Robni venci in hodniki so
element, ki se izvaja po izvedbi ploSce in kril (skupaj s konzolnim delom). lzvedejo se po
izvedbi hidroizolacije in polaganju robnikov (glej TSC 07.102, Robni venci, robniki in hodniki
za objekte na cestah).

4. Zakljucek

Nacrt bo ob upostevanju zgornjh pripomb izdelan v skladu s projektno nalogo ter veljavno
zakonodajo in bo sprejemljiv.

Odgovorni recenzent:
Zoran Kraigher, univ.dipl.inZ.grad.

ORAN KRAIGHER

inz. grad

Nasa §t.: 06-19-REC 3|Stran



Zadeva: Popravki in pojasnila po recenziji

Zveza: Recenzijsko porocilo z dne 30.5.2019, 3t. recenzije 06-19-REC
Projekt: Ureditev avtobusnega postajalis¢a v Studorju ob drZavni cesti R3-633/1098 Jereka -
Jezerovkm 3,220

St projekta:  P-2/16

St nadrta: 127/2017, TEMPOS okoljsko gradbeniétvo d.o.o.

Podajamo odgovore na recenzijsko porotilo o pregledu Naérta mostu v okviru projekta Ureditev
avtobusnega postajaliS¢a v Studorju ob drZavni cesti R3-633/1098 Jereka -Jezero v km 3,220

Recenzijsko porocilo je pripravil Zoran Kraigher, univ.dipl.inZ.grad.

OBRAZLOZITVE:

Splosni del:

=W e

Naslov nacrta bo popravljen iz naért mostu v naért dveh prepustov

Glej tocko 1

Podpis in Zig OVB bo dodan na naslovno stran naérta

Otitno gre za datumsko neskladje dokumentov. Naért je bil naro&niku (Obcina Bohinj) oddan konec
novembra 2017. Na ta datum je tudi datiran.

Tehniéni del:

Seznam tehni¢nih smernic v tehni¢nem poroéilu bo dopolnjen

. Geomehanski podatki v naértu bodo usklajeni z GG porotilom, da bo jasna povezava med obema

dokumentoma. GG porotilo je sicer izdelal drug izvajalec.
Napacna navedba za »most 1« v tehni¢nem poroéilu bo popravljena.
Staticni raéun oz analiza bo dopolnjena z analizo opornikov in temeljev (obremenitev temeljnih tal)

Grafi¢ni del:

. Vsi elementi ceste so prikazani v loéenem naértu ceste in bodo klju€ni elementi povzeti v naértu

mostu povzeti v risbi dispoziciji objekta.
VG ureditve so obdelane v lo¢enem naértu in bodo kljuéni elementi povzeti v naértu mostu povzetiv
risbi dispoziciji objekta.

. V zakoli¢beno situacijo bodo dodani e podatki za zakoli¢bo temeljev.




4. Za oba prepusta bo izdelana dispozicija, kjer bo prikaza sinteza vseh podatkov o cesti, strugiin
objektih.

5. Geometrija kril bo popravljena in bo skladna s TSC.

6. Dodan bo delovni stik na stiku temelja in opornika, 15cm nad zgornjim robom temelja

7. Prehodne plo3¢e bodo odstranjene iz naérta in bo dodan detajl za izvedbo prehoda brez prehodnih
plosc.

8. Obloga struge je bila usklajena z naravovarstveniki in je zato predvidena iz kamna v suho. Talni prag
je predviden dolvodno od objekta, za preprecevanije erozije struge na obmoc¢ju objekta. Zaradi
manjSega vpliva objekta na strugo, je tudi vedina ostalih ureditev na strugi predvidenih iz kamna v
suho in lesa.

9. Dodan bo nov detajl ograje, skladen s TSC.

10. Armaturni nacrt bo popravljen skladno s pripombami recenzenta.

11.V krilih bo dodana predlagana armatura.

12.Armaturni nacrt bo popravljen in bodo venci in hodniki lo¢eni od plo¢e in kril. G6) Armaturni na&rti
so bili popravljeni skladno s pripombami recenzenta

Vsi popravki bodo bili vneSeni v projektno dokumentacijo in predani v ponovni pregled recenzentu.

Ljubljana, 10.6.2019

Pripravil: r

dr. Jost Sodnik, univ.dipl.in.gra

dr. J.O’ST SODNIK
univ.dipl.inz.grad.
128 G-.2812
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T.1 TEHNICNI OPISI IN IZRACUNI

VRSTA NACRTA: 3/3 NACRT DVEH PREPUSTOV
STEVILKA PROJEKTA: P-28/16

VRSTA DOKUMENTACIJE: PZI

STEVILKA NACRTA: 126/2017
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T.1.1 TEHNICNO POROCILO

VRSTA NACRTA: 3/3 NACRT DVEH PREPUSTOV
STEVILKA PROJEKTA: P-28/16

VRSTA DOKUMENTACIJE: PZI

STEVILKA NACRTA: 126/2017
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1. SPLOSNO

Investitor: Ob¢ina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica
Cesta: cesta R3-633/1098 Jereka — Jezero, v km (cca) 3.230
Objekt:

- prepust na cesti Jereka — Jezero

- prepust pri avtobusnem postajalis¢u Studor
Vodotok: Vr¢ica

V projektu je obravnavana rekonstrukcija prepusta ¢ez vodotok Vréica na cesti Jereka - Jezero v
naselju Studor (PREPUST 1). Prepust je v slabem stanju, preto¢ni prerez je premajhen, zato je
predvidena porusitev in gradnja novega prepusta. Nov prepust ohranja isto lokacijo, dodan bo robni
venec in varnostna ograja.

Poleg rekonstrukcije obstojecega prepusta je predvidena gradnja avtobusnega postajaliSca Studor in
gradnja novega prepusta (PREPUST 2) s hodnikom in robnim vencem ter varnostno ograjo.

V okviru gradnje obeh prepustov je treba urediti strugo vodotoka.

Ureditev struge je obravnavana v nacrtu 3/2, §t. nacrta 126/2017, Tempos d.o.o.

Ureditev avtobusnega postajalis¢a in ceste je obravnavana v nalrtu:3/1, §t. nacrta NC-28/16,
Gorenjska gradbena druzba d.d.

2. OBSTOJECE STANIJE

Obstojeci prepust na cesti Jereka — Jezero je armiranobetonski, mostna plos¢a je mocno
poskodovana. Prepust predstavlja hidravlicno oviro, saj ima premajhen pretocni prerez. Svetli
razpon premostitve je 2,4, viSina od dna struge do spodnjega roba mostne plosée je 1,0m. Sirina
prepustaje 6,0m. Konstrukcijo sestavljata betonska opornika in AB prekladna plosc¢a debeline 50-
60cm. Predvidena je odstranitev obstojeega prepusta.

L ~ V<)  Slika 2. Struga Vréice

<= gorvodno od obstojecega
prepusta na cesti Jereka —
Jezero,

pogled gorvodno proti
lokaciji predvidenega
»prepusta 2«.

1098 004.2161 T.1.1
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Dno struge Vr¢ica je prodnato z ve¢jimi kamni. Gorvodno od prepusta je vidna bo¢na erozija.
Padec struge je sorazmerno velik.

3. OSNOVE ZA PROJEKTIRANJE

Podatke o pre¢nem prerezu vozi$ca in nivelete smo dobili od projektanta ceste.

Prec¢ni prerez vozis¢a na novem objektu, »PREPUST 1«:
prometni pas 2,75m+2,75m=5,50m

robni venec 1,00m+1,00m=2,00m

skupaj=7,50m

kot krizanja z vodotokom je 69°

Predvidena je gradnja avtobusnega postajalis¢a Studor, postajalis¢e bo krizalo strugo Vréice
gorvodno od obstojecega prepusta.

Precni prerez vozis¢a na AP Studor, «<PREPUST 2«:
prometni pas 4,00m+4,00m= 8,00m

robni venec 1,00m+2,25m=3,25m

skupaj=11,25m

kot krizanja z vodotokom je 90°

Na obeh prepustih se izvedejo hodniki z robnim vencem, na katerega se pritrdi mostna ograja za
peSce (jekleni stebri z lesenimi oblogami ter horizontalni lesenimi letvami). Zgornji ustroje nad
premostitveno konstrukcijo je sestavljen iz obrabnega in zaS¢itnega sloja bitumenskega betona v
skupni debelini 7,0cm. Zgornji ustroj za in pred objektom naj bo enak kot je predviden v nacrtu
ceste.

Tehnicne specifikacije:

TSC 07.101 - splosna tehni¢na specifikacija za cestne premostitvene objekte (mostove)
TSC 07.102 - robni venci, robniki in hodniki na objekte na cestah

TSC 07.103 — ograje na cestnih objektih

TSC 07.104 - hidroizolacije na cestnih objektih

TSC 07.105 - odvodnjavanje in kanalizacije cestnih premostitvenih objektov

TSC 07.108 — Krilni zidov

TSC 07.109 — nasipi ob premostitvenih objektih in prehodne plosce

TSC 07.110 — Ureditev prostora ob stiku cestnega telesa in premostitvenih objektov
TSC 07.111 — Opazi, obdelave, in obloge betonskih povrsin

TSC 07.113 - napeljave

TSC 07.115 — Smernice za projektiranje prepustov

TSC 07.116 - Rege

1098 004.2161 T.1.1
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4. GEOMEHANSKI PODATKI

Izdelano je bilo geolosko-geotehnicno porocilo: geolosko-geotehni¢no porocilo in nacrt
dimenzioniranja vozi$¢ne konstrukcije, St. 108-POR-18, Gorenjska gradbena druzba d.d.
Obremenitev temeljnih tal iz staticnega modela je preverjena z dopustno obremenitvijo podano v
GG porocilu.

5. UREDITEV STRUGE

Ureditev struge Vréice je obdelana v nacrtu: Hidravli¢na analiza in ureditev struge Vrcice, PZI, St.
126/2017, Tempos d.0.0., november 2017

Preto¢na odprtina obeh novih premostitev prevaja pretok s stoletno povratno dobo in varnostno
viSino minimalno 50cm. Prepust se naveze na strugo preko AB kril. BreZine struge so zavarovane s
kamnito zlozbo v suho viSine 80cm. Pod prepustom se oblikuje breZine s kamnito zloZbo v betonu z
naklonom 1:1,2 viSine H=70cm. Stabilizacija nivelete se doseze z izdelavo talnih pragov ter
ustalitvenih pragov iz lesenih pilotov in oblic ter kamnitimi zlozbami v suho. Ureditev struge je
predvidena na odseku 15 m dolvodno od »mostu 1« ter 15 m gorvodno od »mostu 2«. Skupna
dolzina urejanja struge je 65m.

Pod prepustoma je enak precni profil kot je na ostalem odseku struge, ki se ureja. Oblikovanje
brezin pod prepustom s kamnito zloZbo v betonu ter zavarovanje dna s kamnito zlozbo v suho je
upostevano v predrac¢unu v naértu ureditve struge 3/2.

6. ZASNOVA OBJEKTA

Konstrukcija premostitve na cesti Jereka — Jezero, »PREPUST 1«

Prepust na cesti Jereka — Jezero je zasnovan kot premostitvena armiranobetonska konstrukcija z
razponom 4,0m. PloS¢a je konstantne debeline. Opornika sta konstantne debeline in sta togo
povezana s prekladno konstrukcijo in pasovnimi temelji. Na prepustu je na obeh straneh predviden
hodnik Sirine 1,0m skupaj z vencem (venec je Sirine 35cm). Stik med hodnikom in asfaltnim
cestisCem se diletira s trajno elasticno bitumensko zmesjo v Sirini 20-25mm. Ob cestisce se polozi
granitne robnike (20/23) viSine 18cm nad asfaltno povrSino. Na robni venec se pritrdi varnostna
ograja za pesce.

- temelji
Temelji so pasovni, iz AB viSine 80cm. Dolzina temeljev je 6,51m, Sirina 1,90m. Zgornjo ploskov
od roba opornika se nagne v naklonu 1:10. Dno temeljev mora biti minimalno 1,5m pod koto
nivelete dna struge. Zacasni izkopi za temelje se izvedejo v naklonu 1:1 do 2:1. Temelj prepusta se
vgradi na tamponsko blazino debeline 30cm.
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- oporniki in krila
Razpon med opornikoma je 4,0m, dolzina opornikov 6,51m. Notranja viSina opornih sten med
temeljno plosco in krovno plosco je min 2,86 in max 3,06 m.

Krila se izvedejo vpeta v konstrukcijo prepusta, debelina kril je 30cm.

- plosca
Prekladna konstrukcija je debeline 30cm, ki je togo povezana opornikoma. Na gorvodni in
dolvodni strani je hodnik z robnim vencem. Robnik sega 35cm preko plosée. Vzdolzni naklon
mostu je dolocen z niveleto ceste, precni naklon znasa 2,5%.

- prehodne plosce
Na podlagi pripomb recenzenta, da prehodne plosce skladno s TSC 07.109 niso potrebne, prehodne
plosce ni so predvidene. Stik objekta in vozis¢éne konstrukcije je potrebno obdelati skladno z
detajlom v TSC 07.109 stran 25 — glej nacrte (oz. priloga 1 tehni¢nega porocila)

Konstrukcija premostitve pri avtobusnem postajali§¢u, »PREPUST 2«

Prepust preko struge je zasnovan kot premostitvena armiranobetonska konstrukcija z razponom
4,0m. Plos¢a je konstantne debeline. Na mostu je na gorvodni strani hodnik Sirok 2,25m na
dolvodni stranil,0m (venec je Sirine 35cm). Ob cesti$Ce se polozi granitne robnike (20/23) viSine
18cm nad asfaltno povrSino. Stik med hodnikom in asfaltnim cesti§¢em se diletira s trajno elasti¢éno
bitumensko zmesjo v Sirini 20-25mm. Na robni venec se pritrdi varnostna ograja za pesce.

- temelji
Temelji so pasovni, iz AB viSine 80cm. DolZina temeljev je 9,20m, Sirina 1,90m. Zgornjo ploskov
od roba opornika se nagne v naklonu 1:10. Dno temeljev mora biti minimalno 1,5m pod koto
nivelete dna struge. Zacasni izkopi za temelje se izvedejo v naklonu 1:1 do 2:1. Temelj prepusta se
vgradi na tamponsko blazino debeline 30cm.

- oporniki in krila
Razpon med opornikoma je 4,0m. Notranja vi$ina opornih sten med temeljno plo$¢o in krovno
plosco je min 2,23 in max 2,61 m. Opornik sta dolZzine L=9,20m.
Krila se izvedejo vpeta v konstrukcijo prepusta, debelina kril je 30cm.
- plosca
Prekladna konstrukcija je debeline 35cm, ki je togo povezana opornikoma. Na gorvodni in

dolvodni strani je hodnik z robnim vencem. Robnik sega 35c¢cm preko plosée. VzdolZzni naklon
mostu je dolocen z niveleto ceste, pre¢ni naklon znasa 2,5%.
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- prehodne plosce

Na podlagi pripomb recenzenta, da prehodne plosée skladno s TSC 07.109 niso potrebne,
prehodne plosce ni so predvidene. Stik objekta in voziséne konstrukcije je potrebno obdelati
skladno z detajlom v TSC 07.109 stran 25 — glej nacrte (oz. priloga 1 tehni¢nega porocila).

Hidroizolacija
Hidroizolacija plosce se izvede z enojnim bitumenskim trakom na osnovi premaza z epoksidno
smolo. Lepljenje trakov poteka na predhodno pripravljeno in ocis¢eno povrSino, da se prepreci
poskodbe trakov in omogoc¢i kvalitetno sprejemnost. Horizontalna hidroizolacija je sestavljena iz
osnovnega premaza z epoksidno smolo in posipom s kremencevim peskom, bitumenske lepilne
zmesi ter tesnilne plasti bitumenskih trakov debeline 5mm.
Zasute povrsine temeljev, opornikov in kril se premaze 2x s hladnim bitumenskim premazom ali
ekvivalentnim vodotesnim nanosom prilepljene ali locene hidroizolacijske plasti v skladu z navodili
proizvajalca.
Vsi detajli se izvedejo v skladu s proizvajalci in TSC 07.104.
Vozisce
Nad hidroizolacijo se poloZi:

- za§citni sloj asfalta iz bitumenskega betona AC 8 surf B70/100 A4 v d=3,0cm,

- obrabna plast AC 11 surf B70/100 A4, d=4,0cm
Pred in za objektom sta nosilna in obrabna plast asfalta enaki kot je predvideno v naértu ceste.
BreZine ob objektu
BreZine struge so predvidene v naklonu 1:1,2, tako kot so tudi na preostalem delu struge. Nad
zavarovanjem se brezine humusira in zatravi. Zavarovanje brezin na obmoc¢ju mostu je obdelano v
nacrtu ureditve struge.
Opazi, obdelave in obloge vidnih betonskih elementov
Vsi detajli in postopki, ki se nanasajo na izvedbo, se izvajajo v skladu s TSC 07.111

Odvodnjavanje

Objekt nima vgrajenih izlivnikov. Odvodnjavanje je predvideno s precnim naklonom 2,5% in
vzdolzno po objektu. Odvodnjavanje je reSeno v nacrtu ceste.
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Obtezba

Pri projektiranju premostitve je bila poleg lastne, hodnikov, robnih vencev in koristne obtezbe
hodnikov in voziS¢a upostevana prometna obtezba. Konstrukcija je dimenzionirana po SIST EN
1990.

Pogoji temeljenja

Obijekt je temeljen preko pasovnih temeljev dimenzij 190/80 cm. Pasovni temelji morajo biti
vkopani vsaj 1,5 m pod dnom struge vodotoka.

Uporabljeni so bili naslednji geostati¢ni parametri:

C=0,0KkN/M2 ..cooviiiiiiiieee kohezija

@ =30,0° i kot notranje odpornosti na strig
Y1 =20,0 KN/M3 .o, enotna masa zasipa

Odop. =300 KPa ....cceovvveeiireiecieeen, dopustna projektna napetost

Pri izvedbi temeljenja je potrebno zagotoviti sodelovanje geomehanika, V kolikor se izkaze, da so
izbrane nepravilne karakteristike zemljine, je potrebno temeljenje preracunati na dejanske
karakteristike.

Materiali

Za elemente nosilne konstrukcije se uporabi beton kvalitete C30/37. Armatura je kvalitete S 500 B.
Zascitni sloj armature znasa 5 cm. Vidne povrsine glavne nosilne konstrukcije in kril je potrebno
izdelati v gladkem opaZzu. Razred izpostavljenosti betona za temeljno plo$¢o, opornika, krila in

zgornjo plosco je skladno s SIST EN 1992-1-1.

Vgrajeni material za nosilne betonske elemente:

MATERIAL ZASCITNA PLAST (mm)
ELEMENT KONSTRUKCIJE | tlacna trdnost | izpostavljenost |vodotesnost | Dmax |zunaj |[notri |bocno
podlozni beton C12/15 XCO 0 0 0
oporniki, temelji C30/37 XC4, XD1, XF2 PV-II 32 50 50 50
krila C30/37 XC4, XD1, XF2 PV-II 32 50 50 50
prekladna konstrukcija C30/37 XC3, XD3, XF4 PV-II 32 50 50 50
prehodna plosca C25/30 XD1, XF2 PV-II 32 50 50 50
venci in hodniki C30/37 XC3, XD3, XF4 PV-II 22 45 25 45

Prerezi konstrukcije so armirani z armaturo S500-B. Zascitni sloj betona na stiku z zemljino in vodo
je 5. cm, na robnih vencih in hodnikih 4,5cm. Po postavitvi armature je treba vse prereze pred
vgrajevanjem betona izpihati, navlaziti in zagotoviti za$¢itni sloj nad armaturo.
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Vgrajeni material za vozis¢e — na mostu:
Obrabni sloj: AC 11 surf B70/100 A4 (Z2) 4cm
Zascita hidroizolacije: AC 8 surf B70/100 A4 3cm

Vgrajeni material za voziSce — cesta:

Obrabni sloj: AC 11 surf B70/100 A4 (Z2) 4cm
Nosilni sloj: AC 22 base B70/100 A4 7cm
Tampon 0/31.5-GW, 30cm

Kamnita greda: 0/63-GW, 40cm

Detajli in oprema

Vsi robovi betonskih konstrukcij morajo biti posneti s trikotno letvijo 3x3cm oz. 5x5¢m pod kotom
45°, Predvidena ograja za pesce iz jeklenih stebrov z leseno oblogo in tremi horizontalnimi lesenimi
letvami. Ograja mora ustrezati TSC 07.103. V hodnike se vgradi kabelsko kanalizacijo fi100.

7. OPIS GRADNJE OBJEKTA

Gradnja mora potekati v smislu ohranjanja narave, varstva okolja, varstva pred naravnimi in
drugimi nesre¢ami. Priporoca se, da se najprej zgradi most pri avtobusnem postajalis¢u in $ele nato
se obstojeci most na cesti Jereka — Jezero porusi. Pred gradnjo novega »mostu 1« se mora obstojeci
objekt z vsemi oporniki porusiti. Gradnja naj se izvaja ob nizkih pretokih. Material od rusenja
asfalta in betonski material se odpelje v predelavo gradbenih odpadkov, ostali material (aluminij,
zelezo, jeklo) se odpelje na deponije pooblas¢ene zbiralnice odpadkov.

Pred gradnjo je treba zacCasno preusmeriti vodotok. Gradnja se pri¢ne z izkopom in izdelavo
podloZnega betona za pasovne temelje. Nato se izdelajo temelji, oporniki in krila. Sledi postavitev
odra s klasi¢nim podpiranjem za izdelavo prekladne plosce. Na odru se izdela opaZz, postavi
armaturo in zabetonira plo$Co. Zagotoviti je treba zaScitno plast, uporaba distan¢nikov. Sledi
izdelava hidroizolacije. Po kon¢anem betoniranju se beton ustrezno neguje. Po doseZeni trdnosti se
opaz in odri odstranijo. Zasutje se izvaja postopoma v plasteh do zazelene zbitosti. Na koncu se
izvede Se hidroizolacija, postavitev ograje, asfaltiranje.

Izkopi za temelje opornikov se izvedejo z bagrom v naklonu 1:1. Vedji zasipi niso predvideni. Za
oporniki se naredi zasipni klin (drobljenec 0-100), ki se ga utrjuje po plasteh. Visek izkopanega

materiala, ki se ga ne bo uporabilo za zasip, se odpelje na deponijo v predelavo gradbenih
odpadkov.
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8. VARNOSTNI UKREPI

Za ureditev prometa med gradnjo se izdela elaborat vodenje prometa. ReSitev mora biti taka, da bo
promet potekal nemoteno, varnost delavcev ne bo ogrozena.

Med gradnjo mora biti prisoten strokovni nadzor. Dela se izvajajo v skladu s tehni¢no
dokumentacijo in predpisi varnosti pri delu. lzvajalec mora upoStevati zakonodajo, standarde,
predpise, navodila,... da ne pride do poskodb delavcev, mimoidocih, strojev. Treba je poskrbeti za
za$¢ito pred prometom, padci z viSine, dela v vodotoku.

V primeru odstopanja od projektov oz. od geoloskih parametrov in stati¢cnem izracunu Se obvesti
geotehnika oz. projektanta. Med izvedbo izkopov za temelje naj bo prisoten geolog.

9. ZAKLJUCKI

Smernice in opozorila (za izvajalca):

- Pred pri¢etkom gradnje je potrebna izvedba zaCasnih dovoznih cest oz. ramp (odstranitev humusa,
nasip tampona, utrjevanje itd.); po koncanju del jih je potrebno odstraniti ter vzpostaviti predhodno
o0z. ¢im bolj ekolosko ustrezno stanje.

- Pred pricetkom gradnje (pri zakoli¢bi) je potrebno oznaéiti in zavarovati vse komunalne napeljave
0z. vode, ki se nahajajo na obmocju gradnje in dostopov, tako da med izvajanjem del ne bi prislo do
poskodb; v primeru potrebe po prestavitvi oz. prilagoditvi poteka napeljave, se je potrebno
predhodno dogovoriti s projektantom ter obvestiti upravljavca napeljave;

- Med gradnjo je potrebno vzpostaviti odvod vode mimo gradbene jame. Nujno je potrebno prepreciti
kakrSnokoli onesnazenje vode s cementnim mlekom, mazivi ali gorivom.

-V primeru, da se pri izvedbi oz. gradnji pojavi potreba po spremembi projektne reSitve, je potreben
dogovor z odgovornim projektantom, ki po potrebi dopolni ali spremeni naért. Sprememba mora biti
potrjena s strani odgovornega projektanta (navedba in podpis v gradbenem dnevniku). Vse
spremembe mora odobriti in potrditi tudi nadzornik investitorja.

- Po koncanju del je potrebno prizadete povrSine izravnati, zatraviti ter vzpostaviti ¢im bolj ekoloSko
ustrezno stanje.

Vegetacija, poseki:

- Pred pricetkom gradnje je potrebno izvesti selektivni posek vegetacije:

0 posek naj bo minimalen oz. v najmanjsi mozni meri;

0 poseka naj se le vegetacijo, ki se nahaja na obmocju gradbenih posegov, vegetacijo Ki
neposredno ovira gradnjo ali dostop oz. dovoz ter vegetacijo ki negativno vpliva na vodni
reZim vodotoka na tangiranem odseku;

0 ostalo vegetacijo naj se ohrani in po potrebi tudi zavaruje pred poSkodbami med gradnjo;

0 de je na obmoc¢ju gradnje prisotna posebno bujna vegetacija invazivnih vrst (na primer
japonski dresnik), naj se to vegetacijo v celoti poseka ter skupaj s koreninami odpelje v
posebno deponijo; izkopni material okuZen z deli invazivnih vrst se ne sme uporabljati za
zasipavanje 0z. nasipe itd.

- Po konc¢anju gradbenih del je potrebno izvesti vsa zakljucna zasaditvena dela (zatravitev, sadnja
potaknjencev), kot je predvideno v projektu;
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-V primeru dovaZanja nasipnega ali humusnega materiala na gradbis¢e od drugod je potrebno
preveriti izvor oz. morebitno okuZenost z deli invazivnih rastlinskih vrst — nujno je potrebno
preprecevati Sirjenje invazivnih vrst vegetacije (na primer japonski dresnik).

Ljubljana, november 2017/avgust 2019 Sestavila:
mag. UrSka Petje, univ.dipl.inZ.grad.

dr. Jost Sodnik, univ.dipl.inz.grad.
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PRILOGA 1. Nasip ob premostitvenem objektu — brez prehodne plosée

TSC 07.108; 1998 NASIP! OB PREMOSTITVENIH OBJEKTIH IN PREHODNE PLOSCE

NIVELETA
Srayrrbars

= AB nosina konstrukeijo

- izolocijo

zo8tila izolacip

- obrabna plosl aslallo

- zqornjo +spadnjo

nosilng plost

zbiti gramozni nosip ali zosip

PEERE

@

Slika 25 Resitev brez prehodne plodée, kadar
je nad prepustom ali premostitvenim
objektom adpriine de 10 m nasip
vedjiod 1.0m
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T.1.2 STATICNA IN DINAMICNA ANALIZA KONSTRUKCIJ

VRSTA NACRTA: 3/3 NACRT DVEH PREPUSTOV
STEVILKA PROJEKTA: P-28/16

VRSTA DOKUMENTACIJE: PZI

STEVILKA NACRTA: 126/2017
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STATICNI RACUN
Cestni prepusti na cesti Jereka — Jezero, »PREPUST 1«

Izdelan je nacrt gradbenih konstrukeij PZI za novogradnjo cestnega prepusta preko vodotoka.

1. Zasnova

Prepust preko vodotoka je zasnovan kot premostitvena armiranobetonska konstrukcija. Plosca je
debeline 30cm, oporna zidova pa sta debeline 50cm. Prepust je temeljen na pasovnih

armiranobetonskih temeljih.

Uporabljen beton je kvalitete C 30/37.

2. Obtezba
Vplivi na konstrukcije so doloceni v skladu s SIST EN 1990.
2.1 Stalna obtezba

Stalna obtezba je dolo¢ena na osnovi opisov sestavov v nacrtih.

asfalt 25,00 KN/m?® 2,75 kN/m?
za8Citni estrih 24,00 KN/m? 4,80 kN/m?
AB plosca 25,00 kN/m3 8,75 kKN/m?
skupaj 16,30 KN/m?

2.2 Prometna obtezba

V statiCnem racunu so uposStevane vrednosti prometne obtezbe 150 kN na os kamiona ter 4
pnevmatike. ObteZba deluje na povrsini 22 x 32 cm.
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3. Dimenzioniranje

3.1 Prepust
Vhodni podatki - Konstrukcija

Seti plos¢

No (d[m] e[m] Material [Tip Ortotropija [E2[KN/m2]  |G[kN/m2]
[preracuna

<1>

0.300 0.150 1

Tanka plosc¢a

Izotropna

Lista obteznih primerov

Vhodni podatki - Obtezba

No [Naziv |

1 |lastna teZa (Q) 4 |[Kombinacija: 1+1.5x11
2  |prometna obtezba 5  |Kombinacija: 1.35xI

3 |Kombinacija: 1.35x1+1.5x11 6 |Kombinacija: I
1098 004.2161 T.1.2
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Obt. 1: lastna teza (g)

Obt. 2: prometna obtezba

1098 004.2161 T.1.2

stran 4/19



Tempos d.o.o.

Dimenzioniranje (beton)

Merodajna obteZzba: kompletna shema
EUROCODE, C 30, S500H, a=5.00 cm

<>
Aa - sp. Cona— Smer 1 —max As1=12.43 cm2/m

Merodajna obtezba: kompletna shema
EUROCODE, C 30, S500H, a=5.00 cm

Aa — sp. Cona — Smer 2 — max As2=4.18 cm2/m
3.2 Mostni opornik in Kkrilo
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Za potrebe izracunov so uporabljeni naslednji geomehani¢ni parametri:

¢ =33°
v=19,2 kN/m®
KV = 30000 kN/m3

Vhodni podatki - Konstrukcija

Tabele materialo
No Naziv materiala | E[kN/m2] [ v | yIKN/m3] | at[1/C] | __Emknm2] | um |

|1  [Beton MB35 | 3.300e+7]  0.20] 25.00 | 1.000e-5 | 3.300e+7|  0.20]
| No d[m] | e[m] | Material | Tip preraguna | Ortotropija | E2[kN/m2] | G[kN/m2] | a |
| <> | 0.300 0.150] 1 | Tanka plosga | Izotropna | | | |
Konture plos¢

No Konturna vozlista | Sklop | Set |
| 1 [43-102-92-1-43 | Nivo: [0.00] | 1 |

1098 004.2161 T.1.2

stran 6/19



Tempos d.o.o.

Merodajna obtezba : Kompletna shema
EUROCODE, C 30, S500H, a=2.00 cm

-4.24

Aa - zg.cona - Smer 1 - max Azl=-4.24 cm2/m
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Merodajna obteZzba : Kompletna shema
EUROCODE, C 30, S500H, a=2.00 cm

-0.81

Aa - zg.cona - Smer 2 - max Az2=-0.81 cm2/m

3.3 Temelj
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Obt. 1: lastna teza (g)

23.08

Vplivi v pov.podpori: max o,tal= 23.09 / min o,tal= 23.08 kN/m2
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Obt. 3: 1.35x1+1.5xlI

99.

94

99.

94

Vplivi v pov.podpori: max g,tal=99.98 / min o,tal= 99.94 KN/m2
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STATICNI RACUN
Cestni prepusti na avtobusni postaji »PREPUST 2«

Izdelan je nacrt gradbenih konstrukcij PZI za novogradnjo cestnega prepusta preko vodotoka.

1. Zasnova

Propust preko vodotoka je zasnovan kot premostitvena armiranobetonska konstrukcija. Plos¢a je
debeline 35cm, oporna zidova pa sta debeline 50cm. Prepust je temeljen na pasovnih

armiranobetonskih temeljih.

Uporabljen beton je kvalitete C 30/37.

2. Obtezba
Vplivi na konstrukcije so doloc¢eni v skladu s SIST EN 1990.
2.1 Stalna obtezba

Stalna obtezba je dolo¢ena na osnovi opisov sestavov v nacrtih.

asfalt 25,00 kN/m?® 2,75 KN/m?
za¥Citni estrih 24,00 kKN/m® 4,80 KN/m?
AB plosca 25,00 kN/m3 8,75 kKN/m?
skupaj 16,30 KN/m?

2.2 Prometna obtezba

V staticnem racunu so upoStevane vrednosti prometne obtezbe 150 kN na os kamiona ter 4
pnevmatike. ObteZba deluje na povrsini 22 x 32 cm.
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3. Dimenzioniranje

3.1 Prepust
Vhodni podatki - Konstrukcija

Seti plos¢

No (d[m] e[m] Material [Tip Ortotropija [E2[KN/m2]  |G[kN/m2]
[preracuna

<1>

0.350 0.175 1

Tanka plos¢a

Izotropna

Lista obteznih primerov

Vhodni podatki - Obtezba

No [Naziv |

1 |lastna teZa (Q) 4 |[Kombinacija: 1+1.5x11
2  |prometna obtezba 5  |Kombinacija: 1.35xI

3 |Kombinacija: 1.35x1+1.5x11 6 |Kombinacija: I
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Obt. 1: lastna teza

-0.50

p=

Obt. 2: prometna obteZba
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Dimenzioniranje (beton)

Merodajna obtezba: kompletna shema
EUROCODE C30, S500H, a=5cm

Aa - sp. Cona — Smer 1-max As1=2.38 cm2/m

Merodajna obteZzba: kompletna shema
EUROCODE C30, S500H, a=5cm

Aa - sp. Cona — Smer 2-max As2=7.86 cm2/m
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Tempos d.o.o.

3.2 Mostni opornik in krilo
Za potrebe izracunov so uporabljeni naslednji geomehani¢ni parametri:

¢ =33°
y=19,2 kN/m?
KV = 30000 kN/m?

Vhodni podatki - Konstrukcija

Tabele materialo
No Naziv materiala | E[KN/m2] || y[kN/m3] | at[1/C] | Em[kN/m2] | um ]

| 1 [Beton MB35 | 3.300e+7]  0.20] 25.00 | 1.000e-5 | 3.300e+7|  0.20]
| No d[m] | e[m] | Material | Tip preraduna | Ortotropija | E2[kN/m2] | G[kN/m2] | o |
| <1> | 0.300| 0.150] 1 | Tanka ploca | 1Izotropna | | | |
Konture plos¢

No Konturna vozlista | Sklop | set |
|1 [43-102-92-1-43 | Nivo: [0.00] |1 |
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Tempos d.o.o.

Merodajna obtezba : Kompletna shema
EUROCODE, C 30, S500H, a=2.00 cm

—4.24

Aa - zg.cona - Smer 1 - max Az1= -4.24 cm2/m
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Tempos d.o.o.

Merodajna obtezba : Kompletna shema
EUROCODE, C 30, S500H, a=2.00 cm

-0.81

Aa - zg.cona - Smer 2 - max Az2=-0.81 cm2/m
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Tempos d.o.o.

3.3 Temel'i

Obt. 1: lastna teza (g)

23.08

Vplivi v pov.podpori: max o,tal= 23.09 / min o,tal= 23.08 kN/m2
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Tempos d.o.o.

Obt. 3: 1.35xI+1.5xllI

99.94

.98

99.94

~96\

99

Vplivi v pov.podpori: max o,tal= 99.98 / min o,tal= 99.94 KN/m2
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Tempos d.o.o.

T.2 POPIS DEL Z OCENO STROSKOV

VRSTA NACRTA: 3/3 NACRT DVEH PREPUSTOV
STEVILKA PROJEKTA: P-28/16

VRSTA DOKUMENTACIJE: PZI

STEVILKA NACRTA: 126/2017
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Tempos d.o.o.

T.2.1 PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI

VRSTA NACRTA: 3/3 NACRT DVEH PREPUSTOV
STEVILKA PROJEKTA: P-28/16

VRSTA DOKUMENTACIJE: PZI

STEVILKA NACRTA: 126/2017
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PREPUST 1

zap. Opomba cena/ | Cena brez
St. [Norm. Opis postavke postavke |Enota |kol. enoto DDV

1 Preddela
Obnova in zavarovanje zakolicbe osi
trase ostale javne ceste v ravninskem
terenu, geodetska spremljava tekom
gradnje in geodetski posnetek po

0001 |11 121 |koncani gradnji. M 20.00
Postavitev in zavarovanje precnega
profila ostale javne ceste v ravninskem

0002 |11 221 |terenu KOS 4.00
Postavitev in zavarovanje profilov za
zakolicbo objekta s povrsino nad 51 do

0003 11312 |100 m2 KOS 4.00
Dolocitev in preverjanje polozajev, viSin
in smeri pri gradnji objekta s povrsino

0004 |11 321 |do 200 m2 KOS 1.00
Odstranitev grmovja na gosto porasli

0005 |12 111 |povrsSini - ro¢no M2 20.00
Posek in odstranitev drevesa z deblom

0006 |12 151 |premera 11 do 30 cm ter odstranitev vej KOS 1.00
Odstranitev panja s premerom 31 do 50
c¢m z odvozom na deponijo na razdaljo

0007 |12 165 |nad 100 do 1000m KOS 1.00

0008 |12 231 |Demontaza jeklene varnostne ograje M1 25.00
Porusitev in odstranitev asfaltne plasti v

0009 |12 322 |debelini 6 do 10 cm M2 71.00
Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno

0010 |12 382 |zago, debele 6 do 10 cm M1 9.00
Porusitev in odstranitev prepusta v AB

0011 |12 447 |izvedbi z razpetino do 3m M3 20.00
Ureditev zacasne preusmeritve
vodotoka z vsemi potrebnimi deli (cevi
za preusmeritev DN600 L=10m, premet

0012 |13 223 |materiala) ocena 1.00
Crpanje vode za zavarovanje gradbene

0013 |13 252 |jame, do 51/s URA 100.00

2 Zemeljska dela in temeljenje
Siroki izkop zrnate kamnine - 3.

0014 |21 222 |kategorije - strojno z odrivom 50m M3 145.00
Siroki izkop zrnate kamnine - 3.

0015 |21 234 |kategorije - strojno z nakladanjem M3 143.00
Ureditev planuma temeljnih tal zrnate

0016 |22 113 |zemljine - 3. kategorije M2 39.00
Vgraditev nasipa iz zrnate zemljine - 3.
kategorijezasip za temelji in oporniki z
izkopanim materialom, s sprotnim

0017 |24 112 |utrjevanjem in planiranjem po plasteh M3 170.00
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0018

29121

Prevoz materiala na razdaljo nad 10 do
15 km

214.50

0019

29134

Razprostiranje odvecne zrnate zemljine -
3. kategorije.

M3

20.00

0020

29152

Odlaganje odpadne zemljine in kamnine,
stroski deponije

214.50

0021

29153

Odlaganje odpadnega asfalta na
komunalno deponijo

1.60

0022

29 154

Odlaganje odpadnega cementnega
betona na komunalno deponijo

50.00

3 Vozis¢na konstrukcija

0023

31132

Izdelava nevezane nosilne plasti
enakomerno zrnatega drobljenca iz
kamnine v debelini 20-30cm

30cm
tampon
0/31,5-GW

M3

18.00

0024

31133

Izdelava nevezane nosilne plasti
enakomerno zrnatega drobljenca iz
kamnine v debelini 30-40 cm, kamnita
greda

do 40cm,
0/63-GW

M3

10.00

0025

32.211

Vgraditev s cementom vezane
(stabilizirane) nosilne plasti gramoza v
debelini 15cm

M3

8.80

0026

32237

Izdelava zascite hidroizolacije iz
bituminizirane zmesi AC 8 surf B70/100
A4 v debelini 3 cm

na mostu

M2

29.50

0027

32283

Izdelava obrabne in zaporne plasti
bituminizirane zmesi AC 11 surf
B70/100 A4 v debelini 4 cm

na mostu

M2

29.50

0028

35253

Dobava in vgradnja dvignjenega robnika
iz naravnega kamna 20/23/100 (robnik
dvignjen za 18cm nad asfaltom)

M1

20.00

0029

35287

Dobava in vgraditev robnika na prehodu
z objekta na nasip iz naravnega kamna
20/23

M1

2.00
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5 Gradbena in obrtniska dela

5.1 Tesarska dela

Opomba:

Vidne povrsine betonov morajo ustrezati
vsaj razredu VB2 (po SIST EN 13670).
Vse vidne betonske povsine morajo
ustrezati visokim oblikovnim razmeram.
TSC07.111

Pri vseh vidnih robovih konstrukcije je
treba v opaz vstaviti trikotne letve 3/3
0z.5/5

Delovni odri viSine do 2m so zajeti v
cenah posameznih postavk in se ne
obracunavajo posebej

0030

Dobava, montaza, demontaZa opaZa
podloZnega betona viSine do 10cm temelj

M1

3.52

0031

51332

Izdelava dvostranskega vezanega opaza |temelji,
za ravne zidove viSine 2,1 do 4m oporniki

M2

110.30

0032

51332

Izdelava dvostranskega vezanega opaza
za ravne zidove viSine 2,1 do 4m

(3.58+3.83+4.95+5.32) x 2 + 4x1.0x0.3 +
0.35x (5.0+2.1+2.5+2.6) krila

M2

40.83

0033

51612

Izdelava podprtega opaza za ravne
plosce s podporami viSine 2,1 do 4m plosca

M2

36.30

0034

51631

Izdelava opaZa robov do visSine 30cm,
demontaZa, CiS¢enje plosca

M2

7.50

0035

51712

Izdelava opaza robnega venca,
demontaZa, ¢iS¢enje, sredstva za vezanje,
podpiranje 0.34 x
4+(0.65+0.27)x(9.37+10.37)

M2

19.52

5.2 Armatura

0036

52222

Priprava in postavitev rebrastih Zic iz
visokovrednega naravno trdega jekla
S500 B s premerom do 12 mm -za
srednje zahtevno ojacitev

KG

2229.52

0037

52232

Priprava in postavitev rebrastih Zic iz
visokovrednega naravno trdega jekla
S500 B s premerom od 14 mm in ve¢jim -
za srednje zahtevno ojacitev

KG

3514.18
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5.3 Betonska dela
Vidne povrsine betonov morajo ustrezati
Opomba: vsaj razredu VB2 (po SIST EN 13670)
Dobava in vgraditev ojacanega
cementnega betona, C 30/37, PVII, XC4,
XD1, XF2
temelj 1.47x6.51x2
opornik 19.41x0.5+19.19x0.5 temelj,
krila (3.58+3.83+4.95+5.32)x 0.3 + opornik,
0038 [53 347 [0.098x(5.0+2.1+2.5+2.6) krila M3 44.94
Dobava in vgraditev ojacanega
cementnega betona v prekladno
konstrukecijo, C 30/37, PVII, XC3, XD3, prekladna
XF4 konstrukcija
0039 |53 361 |0.34x(9.37+10.37)+36.30x0.3 in hodnik  |M3 17.60
Dobava in vgraditev nearmiranega
cementnega betona C12/15 v prerez - do
0040 [53152[0.15 m3/m2-m1 pod temelji |M3 1.50
Nabava in vgraditev nabrekajocega traka
0041 v delovnih stikih M1 13.00
5.4 Zidarska dela
0047 |54 542 |Metlanje betonske povrSine hodnika |M2 15.80|
5.8 Kljucavnicarska dela
jekeln U
profil z
jekleno
Dobava in vgraditev lesene varnostne oblogo,
0048 |58 241 |ograje za pesce, vkljucno vse elemente [H=1,20m M1 21.80
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5.9 Hidroizolacije €
Izolacijski premaz vseh betonskih delov
konstrukcije, ki pridejo v stik z zemljino:
2x hladni bitumenski premaz TSC
0042 (4.8+3.0)x 6.51+36.3 07.104.3.7 [M2 87.10 €
Priprava podlage - povrsine cementnega
0043 |59 411|betona z vodnim curkom M2 36.30 €
Izdelava hidroizolacije z bitumenskimi
trakovi: epoksidni premaz v dveh slojih
(0.8-1kg/m?2), posip s kerami¢nim
peskom (1.6-2kg/m2), bitumenska
lepiklna zmes (2-2.5kg/m2),
bitumenskimi trakovi 5mm, preklopljeni
0044 |59 654 |v vzdolZni in pre¢ni smeri M2 87.10 €
Nabava in vgraditev trajnoelasti¢ne stik robnik -
0045 [59 831 |mase 20-25mm asfalt M1 20.00 €
Nabava in vgraditev zalivne mase 5- stik robnik -
0046 |59 833 |8mm rob hodnika |[M1 20.00 €
7 Tuje storitve €
Dobava in vgradnja PVC cevi 4x fi
0047 |73 321 |110mm, za instalacije v robni venec M1 84.00 €
0048 |79 311 |Projektantski nadzor. URA 20.00 €
0049 |79 351 |Geotehni¢ni nadzor URA 20.00 €
Izdelava projektne dokumentacije za
0050 |79 514 |projekt izvedenih del KOS 1.00 €
Izdelava projektne dokumentacije za
0051 |79 515 |vzdrZevanje in obratovanje KOS 1.00 €
9 Razno €
Razna manjsa in nepredvidena dela 7%
vrednosti ostalih postavk (obracun po
0052 |91 111 |dejanskih stroSkih) ocena 1.00 €
SKUPAJ €|
DDV €
SKUPAJ Z DDV €|

1098

004.2161

T.2.1

stran 6/13



1098

PREPUST 1

preddela

zemeljska dela in temeljenje
vozis€na konstrukcija
tesarska dela
armatura

betonska dela
zidarska dela
kljuCavniCarska dela
hidroizolacije

tuje storitve

razno

d dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh
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PREPUST 2

zap. Opomba cena/e| Cena brez
St. [Norm. Opis postavke postavke |Enota |kol. noto DDV

1 Preddela
Obnova in zavarovanje zakolicbe osi
trase ostale javne ceste v ravninskem
terenu, geodetska spremljava tekom
gradnje in geodetski posnetek po

0001 |11 121 |koncani gradnji. M 20.00
Postavitev in zavarovanje precnega
profila ostale javne ceste v ravninskem

0002 |11 221 |terenu KOS 4.00
Postavitev in zavarovanje profilov za

0003 |11 313 |zakoli¢bo objekta s povrsino nad 100 m2 KOS 4.00
Dolocitev in preverjanje polozajev, viSin
in smeri pri gradnji objekta s povrsino

0004 |11 321 |do 200 m2 KOS 1.00
Odstranitev grmovja na gosto porasli

0005 |12 111 |povrsSini - ro¢no M2 60.00
Posek in odstranitev drevesa z deblom

0006 |12 151 |premera 11 do 30 cm ter odstranitev vej KOS 1.00
Odstranitev panja s premerom 31 do 50
c¢m z odvozom na deponijo na razdaljo

0007 |12 165 |nad 100 do 1000m KOS 1.00
Ureditev zac¢asne preusmeritve
vodotoka z vsemi potrebnimi deli (cevi
za preusmeritev DN600 L=10m, premet

0008 |13 223 |materiala) ocena 1.00
Crpanje vode za zavarovanje gradbene

0009 |13 252 |jame, do 51/s URA 100.00

2 Zemeljska dela in temeljenje
Siroki izkop zrnate kamnine - 3.

0012 |21 222 |kategorije - strojno z odrivom 50m M3 238.00
Siroki izkop zrnate kamnine - 3.

0013 |21 234 |kategorije - strojno z nakladanjem M3 302.00
Ureditev planuma temeljnih tal zrnate

0014 |22 113 |zemljine - 3. kategorije M2 58.00
Vgraditev nasipa iz zrnate zemljine - 3.
kategorijezasip za temelji z izkopanim
materialom, s sprotnim utrjevanjem in

0015 |24 112 |planiranjem po plasteh M3 238.00
Prevoz materiala na razdaljo nad 10 do

0016 |29 121 |15 km T 453.00
Razprostiranje odvecne zrnate zemljine -

0017 |29 134 |3. kategorije. M3 20.00
Odlaganje odpadne zemljine in kamnine,

0018 |29 152 |srtroski deponije T 453.00
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3 VoziScna konstrukcija

0025

31132

Izdelava nevezane nosilne plasti
enakomerno zrnatega drobljenca iz
kamnine v debelini 20-30cm

30cm
tampon
0/31,5-GW

M3

15.20

0026

31133

Izdelava nevezane nosilne plasti
enakomerno zrnatega drobljenca iz
kamnine v debelini 30-40 cm, kamnita
greda

do 40cm,
0/63-GW

M3

30.00

0025

32.211

Vgraditev s cementom vezane
(stabilizirane) nosilne plasti gramoza v
debelini 15cm

M3

11.50

0027

32237

Izdelava zascite hidroizolacije iz
bituminizirane zmesi AC 8 surf B70/100
A4 v debelini 3 cm

na mostu

M2

43.10

0028

32283

Izdelava obrabne in zaporne plasti
bituminizirane zmesi AC 11 surf
B70/100 A4 v debelini 4 cm

na mostu

M2

43.10

0029

35253

Dobava in vgradnja dvignjenega robnika
iz naravnega kamna 20/23/100 (robnik
dvignjen za 18cm nad asfaltom)

M1

19.00
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5 Gradbena in obrtniska dela

5.1 Tesarska dela

Vidne povrsine betonov morajo ustrezati
vsaj razredu VB2 (po SIST EN 13670).
Vse vidne betonske povsine morajo
ustrezati visokim oblikovnim razmeram.
Opomba: TSC07.111
Pri vseh vidnih robovih konstrukcije je
treba v opaz vstaviti trikotne letve 3/3
0z.5/5

Delovni odri viSine do 2m so zajeti v
cenah posameznih postavk in se ne
obracunavajo posebej

Dobava, montaza, demontaZa opaza
0031 podloZnega betona viSine do 10cm

temelj

M1

46.00

Izdelava dvostranskega vezanega opaza
0032 |51 332 |za ravne zidove viSine 2,1 do 4m

temelji,
oporniki

M2

69.70

Izdelava dvostranskega vezanega opaza
za ravne zidove viSine 2,1 do 4m
(3.46+3.8+3.2+3.39) x 2 + 4x1.0x0.3 +
0033 |51 332]0.35x (1.95+1.85)+1.0(1.9+2.1)

krila

M2

30.65

Izdelava podprtega opaza za ravne
0034 |51 612 |ploScCe s podporami viSine 2,1 do 4m

plosca

M2

52.80

Izdelava opaza robov do visSine 30cm,
0035 |51 631 |demontaza, CiSCenje

plosca

M2

9.80

Izdelava opaza robnega venca,
demontaZa, CiS¢enje, sredstva za vezanje,
podpiranje. Dodatek za krivino 0.34x
0036 |51 712 |2+0.64 x 2+(0.65+0.27)x (8.7+9.0)

M2

18.24

5.2 Armatura

Priprava in postavitev rebrastih Zic iz
visokovrednega naravno trdega jekla
S500 B s premerom do 12 mm -za
0038 |52 222 |srednje zahtevno ojacitev

KG

2748.96

Priprava in postavitev rebrastih Zic iz
visokovrednega naravno trdega jekla
S500 B s premerom od 14 mm in ve¢jim -

0039 |52 232 |za srednje zahtevno ojaclitev

KG

4061.30

1098 004.2161 T2.1

stran 10/13




5.3 Betonska dela
Vidne povrsine betonov morajo ustrezati
Opomba: vsaj razredu VB2 (po SIST EN 13670)
Dobava in vgraditev ojacanega
cementnega betona, C 30/37, PVII, XC4,
XD1, XF2 temelj
1.47 x9.2x 2 opornik |temelj,
(21.60+22.96)x0.5 krila opornik,
0043 (53347 ((3.46+3.8+3.2+3.39)x0.3 krila M3 53.48
Dobava in vgraditev ojacanega
cementnega betona v prekladno
konstrukecijo, C 30/37, PVII, XC3, XD3, prekladna
XF4 konstrukcija
0044 (53361 [0.34x8.7+0.65x9.0+0.35x52.75 in hodnik  |M3 27.30
Dobava in vgraditev nearmiranega
cementnega betona C12/15 v prerez - do
0045 |53 152]0.15 m3/m2-m1 pod temelji |M3 3.90
Nabava in vgraditev nabrekajocega traka
0046 v delovnih stikih M1 18.40
5.4 Zidarska dela
0047 |54 542 |Metlanje betonske povrsine hodnika |M2 26.30| |
5.8 Kljucavnicarska dela
jekeln U
profil z
jekleno
Dobava in vgraditev lesene varnostne oblogo,
0048 |58 241 |ograje za peSce, vklju¢no vse elemente [H=1,20m M1 18.50
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5.9 Hidroizolacije €
Izolacijski premaz vseh betonskih delov
konstrukecije, ki pridejo v stik z zemljino: {TSC
0049 2x hladni bitumenski premaz 07.104.3.7 |M2 183.30 €
Priprava podlage - povrsine cementnega
0050 |59 411|betona z vodnim curkom M2 183.30 €
Izdelava hidroizolacije z bitumenskimi
trakovi: epoksidni premaz v dveh slojih
(0.8-1kg/m?2), posip s kerami¢nim
peskom (1.6-2kg/m2), bitumenska
lepiklna zmes (2-2.5kg/m2),
bitumenskimi trakovi 5mm, preklopljeni
0051 |59 654 |v vzdolZni in pre¢ni smeri M2 183.30 €
Nabava in vgraditev trajnoelasti¢ne stik robnik -
0052 |59 831 |mase 20-25mm asfalt M1 18.00 €
Nabava in vgraditev zalivne mase 5- stik robnik -
0053 |59 833 |8mm rob hodnika |[M1 18.00 €
7 Tuje storitve €
Dobava in vgradnja PVC cevi 4x fi
0054 |73 321 |110mm, za instalacije v robni venec M1 76.00 €
0055 |79 311 |Projektantski nadzor. URA 20.00 €
0056 |79 351 |Geotehni¢ni nadzor URA 20.00 €
Izdelava projektne dokumentacije za
0057 |79 514 |projekt izvedenih del KOS 1.00 €
Izdelava projektne dokumentacije za
0058 |79 515 |vzdrzevanje in obratovanje KOS 1.00 €
9 Razno €
Razna manjsa in nepredvidena dela 7%
vrednosti ostalih postavk (obracun po
0059 [91 111 |dejanskih stroskih) ocena 1.00
SKUPAJ €|
DDV €
SKUPAJ Z DDV €|
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PREPUST 2

preddela

zemeljska dela in temeljenje
vozi§&na konstrukcija
tesarska dela
armatura

betonska dela
zidarska dela
klju€avniarska dela
hidroizolacije

tuje storitve

razno
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Tempos d.o.o.
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PREPUST 1

zap. Opomba cena/ | Cena brez
St. [Norm. Opis postavke postavke |Enota |kol. enoto DDV

1 Preddela 2,767.37 €
Obnova in zavarovanje zakolicbe osi
trase ostale javne ceste v ravninskem
terenu, geodetska spremljava tekom
gradnje in geodetski posnetek po

0001 |11 121 |koncani gradnji. M 20.00 2.82 56.40 €
Postavitev in zavarovanje precnega
profila ostale javne ceste v ravninskem

0002 |11 221 |terenu KOS 4.00 10.60 42.40 €
Postavitev in zavarovanje profilov za
zakolicbo objekta s povrsino nad 51 do

0003 11312 |100 m2 KOS 4.00 10.60 42.40 €
Dolocitev in preverjanje polozajev, viSin
in smeri pri gradnji objekta s povrsino

0004 |11 321 |do 200 m2 KOS 1.00] 200.00 200.00 €
Odstranitev grmovja na gosto porasli

0005 |12 111 |povrsSini - ro¢no M2 20.00 2.19 43.80 €
Posek in odstranitev drevesa z deblom

0006 |12 151 |premera 11 do 30 cm ter odstranitev vej KOS 1.00 12.07 12.07 €
Odstranitev panja s premerom 31 do 50
c¢m z odvozom na deponijo na razdaljo

0007 |12 165 |nad 100 do 1000m KOS 1.00 53.00 53.00 €

0008 |12 231 |Demontaza jeklene varnostne ograje M1 25.00 4.50 112.50 €
Porusitev in odstranitev asfaltne plasti v

0009 |12 322 |debelini 6 do 10 cm M2 71.00 1.80 127.80 €
Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno

0010 |12 382 |zago, debele 6 do 10 cm M1 9.00 7.00 63.00 €
Porusitev in odstranitev prepusta v AB

0011 |12 447 |izvedbi z razpetino do 3m M3 20.00 30.00 600.00 €
Ureditev zacasne preusmeritve
vodotoka z vsemi potrebnimi deli (cevi
za preusmeritev DN600 L=10m, premet

0012 |13 223 |materiala) ocena 1.00|] 500.00 500.00 €
Crpanje vode za zavarovanje gradbene

0013 |13 252 |jame, do 51/s URA 100.00 9.14 914.00 €

2 Zemeljska dela in temeljenje 3,360.21 €
Siroki izkop zrnate kamnine - 3.

0014 |21 222 |kategorije - strojno z odrivom 50m M3 145.00 3.41 494.45 €
Siroki izkop zrnate kamnine - 3.

0015 |21 234 |kategorije - strojno z nakladanjem M3 143.00 3.41 487.63 €
Ureditev planuma temeljnih tal zrnate

0016 |22 113 |zemljine - 3. kategorije M2 39.00 1.00 39.00 €
Vgraditev nasipa iz zrnate zemljine - 3.
kategorijezasip za temelji in oporniki z
izkopanim materialom, s sprotnim

0017 |24 112 |utrjevanjem in planiranjem po plasteh M3 170.00 4.50 765.00 €
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0018

29121

Prevoz materiala na razdaljo nad 10 do
15 km

214.50

2.90

622.05 €

0019

29 134

Razprostiranje odvecne zrnate zemljine -
3. kategorije.

M3

20.00

0.90

18.00 €

0020

29152

Odlaganje odpadne zemljine in kamnine,
stroski deponije

214.50

3.20

686.40 €

0021

29153

Odlaganje odpadnega asfalta na
komunalno deponijo

1.60

4.80

7.68 €

0022

29 154

Odlaganje odpadnega cementnega
betona na komunalno deponijo

50.00

4.80

240.00 €

3 Vozis¢na konstrukcija

2,645.85 €

0023

31132

Izdelava nevezane nosilne plasti
enakomerno zrnatega drobljenca iz
kamnine v debelini 20-30cm

30cm
tampon
0/31,5-GW

M3

18.00

23.00

414.00 €

0024

31133

Izdelava nevezane nosilne plasti
enakomerno zrnatega drobljenca iz
kamnine v debelini 30-40 cm, kamnita
greda

do 40cm,
0/63-GW

M3

10.00

21.00

210.00 €

0025

32.211

Vgraditev s cementom vezane
(stabilizirane) nosilne plasti gramoza v
debelini 15cm

M3

8.80

25.00

220.00 €

0026

32237

Izdelava zascite hidroizolacije iz
bituminizirane zmesi AC 8 surf B70/100
A4 v debelini 3 cm

na mostu

M2

29.50

9.70

286.15 €

0027

32283

Izdelava obrabne in zaporne plasti
bituminizirane zmesi AC 11 surf
B70/100 A4 v debelini 4 cm

na mostu

M2

29.50

12.60

371.70 €

0028

35253

Dobava in vgradnja dvignjenega robnika
iz naravnega kamna 20/23/100 (robnik
dvignjen za 18cm nad asfaltom)

M1

20.00

52.00

1,040.00 €

0029

35287

Dobava in vgraditev robnika na prehodu
z objekta na nasip iz naravnega kamna
20/23

M1

2.00

52.00

104.00 €
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5 Gradbena in obrtniska dela

Opomba:

5.1 Tesarska dela

Vidne povrsine betonov morajo ustrezati
vsaj razredu VB2 (po SIST EN 13670).
Vse vidne betonske povsine morajo
ustrezati visokim oblikovnim razmeram.
TSC07.111

Pri vseh vidnih robovih konstrukcije je
treba v opaz vstaviti trikotne letve 3/3
0z.5/5

Delovni odri viSine do 2m so zajeti v
cenah posameznih postavk in se ne
obracunavajo posebej

4,587.14 €

0030

Dobava, montaza, demontaza opaza
podloZnega betona viSine do 10cm temelj

M1

35.20

12.00

422.40 €

0031

51332

Izdelava dvostranskega vezanega opaza |temelji,
za ravne zidove viSine 2,1 do 4m oporniki

M2

110.30

17.60

1,941.28 €

0032

51332

Izdelava dvostranskega vezanega opaza
za ravne zidove viSine 2,1 do 4m

(3.58+3.83+4.95+5.32) x 2 + 4x1.0x0.3 +
0.35x (5.0+2.1+2.5+2.6) krila

M2

40.83

17.60

718.61 €

0033

51612

Izdelava podprtega opaza za ravne
plosce s podporami viSine 2,1 do 4m plosca

M2

36.30

24.50

889.35 €

0034

51631

Izdelava opaza robov do viSine 30cm,
demontaZza, CiSCenje plosca

M2

7.50

17.00

127.50 €

0035

51712

Izdelava opaza robnega venca,
demontaza, ¢iSCenje, sredstva za vezanje,
podpiranje 0.34x
4+(0.65+0.27)x(9.37+10.37)

M2

19.52

25.00

488.00 €

5.2 Armatura

9,189.92 €

0036

52222

Priprava in postavitev rebrastih Zic iz
visokovrednega naravno trdega jekla
S500 B s premerom do 12 mm -za
srednje zahtevno ojacitev

KG

2229.52

1.60

3,567.23 €

0037

52232

Priprava in postavitev rebrastih Zic iz
visokovrednega naravno trdega jekla
S500 B s premerom od 14 mm in ve¢jim -
za srednje zahtevno ojacitev

KG

3514.18

1.60

5,622.69 €
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5.3 Betonska dela 7,991.58 €
Vidne povrsine betonov morajo ustrezati
Opomba: vsaj razredu VB2 (po SIST EN 13670)
Dobava in vgraditev ojacanega
cementnega betona, C 30/37, PVII, XC4,
XD1, XF2
temelj 1.47x6.51x2
opornik 19.41x0.5+19.19x0.5 temelj,
krila (3.58+3.83+4.95+5.32)x 0.3 + opornik,
0038 [53 347 [0.098x(5.0+2.1+2.5+2.6) krila M3 4494| 122.00 5,482.68 €
Dobava in vgraditev ojacanega
cementnega betona v prekladno
konstrukecijo, C 30/37, PVII, XC3, XD3, prekladna
XF4 konstrukcija
0039 |53 361 |0.34x(9.37+10.37)+36.30x0.3 in hodnik  |M3 17.60| 125.00 2,200.00 €
Dobava in vgraditev nearmiranega
cementnega betona C12/15 v prerez - do
0040 |53 152]0.15 m3/m2-m1l pod temelji |M3 1.50 95.00 142.50 €
Nabava in vgraditev nabrekajocega traka
0041 v delovnih stikih M1 13.00 12.80 166.40 €
5.4 Zidarska dela 195.13 €
0047 |54 542 |Metlanje betonske povrSine hodnika |M2 15.80| 12.35| 195.13 €
5.8 Kljucavnicarska dela 2,162.56 €
jekeln U
profil z
jekleno
Dobava in vgraditev lesene varnostne oblogo,
0048 |58 241 |ograje za pesce, vkljucno vse elemente [H=1,20m M1 21.80 99.20 2,162.56 €
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5.9 Hidroizolacije 4,695.44 €
Izolacijski premaz vseh betonskih delov
konstrukcije, ki pridejo v stik z zemljino:
2x hladni bitumenski premaz TSC
0042 (4.8+3.0)x 6.51+36.3 07.104.3.7 [M2 87.10 7.80 679.38 €
Priprava podlage - povrsine cementnega
0043 |59 411|betona z vodnim curkom M2 87.10 3.00 261.30 €
Izdelava hidroizolacije z bitumenskimi
trakovi: epoksidni premaz v dveh slojih
(0.8-1kg/m?2), posip s kerami¢nim
peskom (1.6-2kg/m2), bitumenska
lepiklna zmes (2-2.5kg/m2),
bitumenskimi trakovi 5mm, preklopljeni
0044 |59 654 |v vzdolzni in pre¢ni smeri M2 87.10 35.60 3,100.76 €
Nabava in vgraditev trajnoelasti¢ne stik robnik -
0045 |59 831 |mase 20-25mm asfalt M1 20.00 18.20 364.00 €
Nabava in vgraditev zalivne mase 5- stik robnik -
0046 |59 833 |8mm rob hodnika |[M1 20.00 14.50 290.00 €
7 Tuje storitve 4,396.80 €
Dobava in vgradnja PVC cevi 4x fi
0047 |73 321 |110mm, za instalacije v robni venec M1 84.00 15.20 1276.8
0048 |79 311 |Projektantski nadzor. URA 20.00 38.00 760.00 €
0049 |79 351 |Geotehni¢ni nadzor URA 20.00 38.00 760.00 €
Izdelava projektne dokumentacije za
0050 |79 514 |projekt izvedenih del KOS 1.00] 800.00 800.00 €
Izdelava projektne dokumentacije za
0051 |79 515 |vzdrzevanje in obratovanje KOS 1.00] 800.00 800.00 €
9 Razno 2,950.00 €
Razna manjsa in nepredvidena dela 7%
vrednosti ostalih postavk (obracun po
0052 [91 111 |dejanskih stroskih) ocena 1.00 2,950.00 €
SKUPA] 44,942.00 €
DDV 9,887.24 €
SKUPAJ] Z DDV 54,829.24 €
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PREPUST 1

preddela 2,767.37 €
zemeljska dela in temeljenje 3,360.21 €
vozis€na konstrukcija 2,645.85 €
tesarska dela 4,587.14 €
armatura 9,189.92 €
betonska dela 7,991.58 €
zidarska dela 195.13 €
kljuCavniCarska dela 2,162.56 €
hidroizolacije 4,695.44 €
tuje storitve 4,396.80 €
razno 2,950.00 €
SKUPAJ 44,942.00 €
DDV 22% 9,887.24 €
SKUPAJ Z DDV 54,829.24 €
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PREPUST 2

zap. Opomba cena/e| Cena brez
St. [Norm. Opis postavke postavke |Enota |kol. noto DDV

1 Preddela 1,951.67 €
Obnova in zavarovanje zakolicbe osi
trase ostale javne ceste v ravninskem
terenu, geodetska spremljava tekom
gradnje in geodetski posnetek po

0001 |11 121 |koncani gradnji. M 20.00 2.82 56.40 €
Postavitev in zavarovanje precnega
profila ostale javne ceste v ravninskem

0002 |11 221 |terenu KOS 4.00 10.60 42.40 €
Postavitev in zavarovanje profilov za

0003 [11 313 [zakoli¢bo objekta s povrsino nad 100 m2 KOS 4.00 10.60 42.40 €
Dolocitev in preverjanje polozajev, viSin
in smeri pri gradnji objekta s povrsino

0004 |11 321 |do 200 m2 KOS 1.00( 200.00 200.00 €
Odstranitev grmovja na gosto porasli

0005 |12 111 |povrsSini - ro¢no M2 60.00 2.19 131.40 €
Posek in odstranitev drevesa z deblom

0006 |12 151 |premera 11 do 30 cm ter odstranitev vej KOS 1.00 12.07 12.07 €
Odstranitev panja s premerom 31 do 50
c¢m z odvozom na deponijo na razdaljo

0007 |12 165 |nad 100 do 1000m KOS 1.00 53.00 53.00 €
Ureditev zac¢asne preusmeritve
vodotoka z vsemi potrebnimi deli (cevi
za preusmeritev DN600 L=10m, premet

0008 [13 223 |materiala) ocena 1.00( 500.00 500.00 €
Crpanje vode za zavarovanje gradbene

0009 |13 252 |jame, do 51/s URA 100.00 9.14 914.00 €

2 Zemeljska dela in temeljenje 5,751.70 €
Siroki izkop zrnate kamnine - 3.

0012 |21 222 |kategorije - strojno z odrivom 50m M3 238.00 3.41 811.58 €
Siroki izkop zrnate kamnine - 3.

0013 |21 234 |kategorije - strojno z nakladanjem M3 302.00 3.41 1,029.82 €
Ureditev planuma temeljnih tal zrnate

0014 |22 113 |zemljine - 3. kategorije M2 58.00 1.00 58.00 €
Vgraditev nasipa iz zrnate zemljine - 3.
kategorijezasip za temelji z izkopanim
materialom, s sprotnim utrjevanjem in

0015 |24 112 |planiranjem po plasteh M3 238.00 4.50 1,071.00 €
Prevoz materiala na razdaljo nad 10 do

0016 |29 121 |15 km T 453.00 2.90 1,313.70 €
Razprostiranje odvecne zrnate zemljine -

0017 |29 134 |3. kategorije. M3 20.00 0.90 18.00 €
Odlaganje odpadne zemljine in kamnine,

0018 (29 152 [srtroski deponije T 453.00 3.20 1,449.60 €
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3 VoziScna konstrukcija

3,216.23 €

0025

31132

Izdelava nevezane nosilne plasti
enakomerno zrnatega drobljenca iz
kamnine v debelini 20-30cm

30cm
tampon
0/31,5-GW

M3

15.20

23.00

349.60 €

0026

31133

Izdelava nevezane nosilne plasti
enakomerno zrnatega drobljenca iz
kamnine v debelini 30-40 cm, kamnita
greda

do 40cm,
0/63-GW

M3

30.00

21.00

630.00 €

0025

32.211

Vgraditev s cementom vezane
(stabilizirane) nosilne plasti gramoza v
debelini 15cm

M3

11.50

25.00

287.50 €

0027

32237

Izdelava zascite hidroizolacije iz
bituminizirane zmesi AC 8 surf B70/100
A4 v debelini 3 cm

na mostu

M2

43.10

9.70

418.07 €

0028

32283

Izdelava obrabne in zaporne plasti
bituminizirane zmesi AC 11 surf
B70/100 A4 v debelini 4 cm

na mostu

M2

43.10

12.60

543.06 €

0029

35253

Dobava in vgradnja dvignjenega robnika
iz naravnega kamna 20/23/100 (robnik
dvignjen za 18cm nad asfaltom)

M1

19.00

52.00

988.00 €
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5 Gradbena in obrtniska dela

5.1 Tesarska dela

4,234.36 €

Opomba:

Vidne povrsine betonov morajo ustrezati
vsaj razredu VB2 (po SIST EN 13670).
Vse vidne betonske povsine morajo
ustrezati visokim oblikovnim razmeram.
TSC07.111

Pri vseh vidnih robovih konstrukcije je
treba v opaz vstaviti trikotne letve 3/3
0z.5/5

Delovni odri viSine do 2m so zajeti v
cenah posameznih postavk in se ne
obracunavajo posebej

0031

Dobava, montaza, demontaZa opaza
podloZnega betona viSine do 10cm temelj

M1

46.00

12.00 552.00 €

0032

51332

Izdelava dvostranskega vezanega opaza [temelji,
za ravne zidove viSine 2,1 do 4m oporniki

M2

69.70

17.60 1,226.72 €

0033

51332

Izdelava dvostranskega vezanega opaza
za ravne zidove viSine 2,1 do 4m
(3.46+3.8+3.2+3.39) x 2 + 4x1.0x0.3 +
0.35x (1.95+1.85)+1.0(1.9+2.1) krila

M2

30.65

17.60 539.44 €

0034

51612

Izdelava podprtega opaza za ravne
plosce s podporami viSine 2,1 do 4m plosca

M2

52.80

24.50 1,293.60 €

0035

51631

Izdelava opaza robov do visSine 30cm,
demontaZza, CiSCenje plosca

M2

9.80

17.00 166.60 €

0036

51712

Izdelava opaza robnega venca,
demontaZa, CiS¢enje, sredstva za vezanje,
podpiranje. Dodatek za krivino 0.34x
2+0.64 x 2+(0.65+0.27)x (8.7+9.0)

M2

18.24

25.00 456.00 €

5.2 Armatura

10,896.42 €

0038

52222

Priprava in postavitev rebrastih Zic iz
visokovrednega naravno trdega jekla
S500 B s premerom do 12 mm -za
srednje zahtevno ojacitev

KG

2748.96

1.60 4,398.34 €

0039

52232

Priprava in postavitev rebrastih Zic iz
visokovrednega naravno trdega jekla
S500 B s premerom od 14 mm in ve¢jim -
za srednje zahtevno ojacCitev

KG

4061.30

1.60 6,498.08 €
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5.3 Betonska dela 10,543.08 €
Vidne povrsine betonov morajo ustrezati
Opomba: vsaj razredu VB2 (po SIST EN 13670)
Dobava in vgraditev ojacanega
cementnega betona, C 30/37, PVII, XC4,
XD1, XF2 temelj
1.47 x9.2x 2 opornik |temelj,
(21.60+22.96)x0.5 krila opornik,
0043 (53347 ((3.46+3.8+3.2+3.39)x0.3 krila M3 53.48] 122.00 6,524.56 €
Dobava in vgraditev ojacanega
cementnega betona v prekladno
konstrukecijo, C 30/37, PVII, XC3, XD3, prekladna
XF4 konstrukcija
0044 (53 361 [0.34x8.7+0.65x9.0+0.35x52.75 in hodnik  |M3 27.30f 125.00 3,412.50 €
Dobava in vgraditev nearmiranega
cementnega betona C12/15 v prerez - do
0045 |53 152]0.15 m3/m2-m1 pod temelji |M3 3.90 95.00 370.50 €
Nabava in vgraditev nabrekajocega traka
0046 v delovnih stikih M1 18.40 12.80 235.52 €
5.4 Zidarska dela 324.81 €
0047 |54 542 |Metlanje betonske povrsine hodnika |M2 26.30| 12.35| 324.81 €
5.8 Kljucavnicarska dela 1,835.20 €
jekeln U
profil z
jekleno
Dobava in vgraditev lesene varnostne oblogo,
0048 |58 241 |ograje za peSce, vklju¢no vse elemente [H=1,20m M1 18.50 99.20 1,835.20 €
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5.9 Hidroizolacije 9,093.72 €
Izolacijski premaz vseh betonskih delov
konstrukecije, ki pridejo v stik z zemljino: {TSC
0049 2x hladni bitumenski premaz 07.104.3.7 |M2 183.30 7.80 1,429.74 €
Priprava podlage - povrsine cementnega
0050 |59 411|betona z vodnim curkom M2 183.30 3.00 549.90 €
Izdelava hidroizolacije z bitumenskimi
trakovi: epoksidni premaz v dveh slojih
(0.8-1kg/m?2), posip s kerami¢nim
peskom (1.6-2kg/m2), bitumenska
lepiklna zmes (2-2.5kg/m2),
bitumenskimi trakovi 5mm, preklopljeni
0051 |59 654 |v vzdolzni in pre¢ni smeri M2 183.30 35.60 6,525.48 €
Nabava in vgraditev trajnoelasti¢ne stik robnik -
0052 |59 831 |mase 20-25mm asfalt M1 18.00 18.20 327.60 €
Nabava in vgraditev zalivne mase 5- stik robnik -
0053 |59 833 |8mm rob hodnika |[M1 18.00 14.50 261.00 €
7 Tuje storitve 4,275.20 €
Dobava in vgradnja PVC cevi 4x fi
0054 |73 321 |110mm, za instalacije v robni venec M1 76.00 15.20 1155.20
0055 |79 311 |Projektantski nadzor. URA 20.00 38.00 760.00 €
0056 |79 351 |Geotehni¢ni nadzor URA 20.00 38.00 760.00 €
Izdelava projektne dokumentacije za
0057 |79 514 |projekt izvedenih del KOS 1.00] 800.00 800.00 €
Izdelava projektne dokumentacije za
0058 |79 515 |vzdrzevanje in obratovanje KOS 1.00] 800.00 800.00 €
9 Razno 3,650.00 €
Razna manjsa in nepredvidena dela 7%
vrednosti ostalih postavk (obracun po
0059 [91 111 |dejanskih stroskih) ocena 1.00 3,650.00 €
SKUPA] 55,772.38 €
DDV 12,269.92 €
SKUPAJ] Z DDV 68,042.30 €
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PREPUST 2

preddela 1,951.67 €
zemeljska dela in temeljenje 5,751.70 €
vozi§&na konstrukcija 3,216.23 €
tesarska dela 4,234.36 €
armatura 10,896.42 €
betonska dela 10,543.08 €
zidarska dela 32481 €
klju€avnitarska dela 1,835.20 €
hidroizolacije 9,093.72 €
tuje storitve 4,275.20 €
razno 3,650.00 €
SKUPAJ 55,772.38 €
DDV 22% 12,269.92 €
[SKUPAJ Z DDV 68,042.30 € |
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Tempos d.o.o.

G RISBE

VRSTA NACRTA: 3/3 NACRT DVEH PREPUSTOV
STEVILKA PROJEKTA: P-28/16

VRSTA DOKUMENTACIJE: PZI

STEVILKA NACRTA: 126/2017
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