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3.1 KAZALO VSEBINE PROJEKTA 
 
 
VRSTA NAČRTA: 3/3  NAČRT DVEH PREPUSTOV 
 
ŠTEVILKA PROJEKTA:  P-28/16 
VRSTA DOKUMENTACIJE:  PZI 
ŠTEVILKA NAČRTA:   126/2017 
 

0 
Vodilna mapa Rednik 1 
Gorenjska gradbena družba d.d.  Zvezek 1 

 
 

NAČRTI 
 

3/1 
Načrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti – načrt ceste Rednik 1 
Gorenjska gradbena družba d.d. št. NC-28/16  Zvezek 2 

 

3/2 
Načrt gr. konstrukcij in drugi gr. načrti – načrt ureditve struge  Rednik 1 
TEMPOS d.o.o. št. 126/2017  Zvezek 3 

      

3/3 
Načrt gr. konstrukcij in drugi gr. načrti – načrt dveh prepustov Rednik 1 
TEMPOS d.o.o. št. 127/2017  Zvezek 3 

 

4 
Načrt  električnih inštalacij in električne opreme - načrt javne razsvetljave Rednik 1 
PROJEKT-ECO, d.o.o. št. XXXX  Zvezek 4 

 
ELABORATI 

 

E 
Geodetski načrt Rednik 2 
Trigonometer d.o.o.  št. 3043/2017  Zvezek 5 

 

E 
Katastrski elaborat Rednik 2 
Gorenjska gradbena družba d.d. št. EKat-28/16  Zvezek 6 

 

E 
Geološko - geotehnično poročilo in načrt dimenzioniranja voziščne konstrukcije Rednik 2 
Gorenjska gradbena družba d.d.  št. 158-POR-17  Zvezek 7 

 

E 
Elaborat vodenja in zavarovanja prometa v času gradnje Rednik 2 
Gorenjska gradbena družba d.d. št. EZ-28/16  Zvezek 8 

 

E 
Varnostni načrt Rednik 2 
Gorenjska gradbena družba d.d. št. EVar-28/16  Zvezek 9 

 

E 
Načrt gospodarjenja g gradbenimi odpadki Rednik 2 
Gorenjska gradbena družba d.d. št. EGgo-28/16  Zvezek 10 
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3.2 KAZALO VSEBINE NAČRTA 
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  Id.oznaka Merilo Strani 
 1 Naslovna stran S.1  1 
 2 Podatki o projektantih S.2  1 
 3.1 Kazalo vsebine projekta S.3.1  1 
 3.2 Kazalo vsebine projekta S.3.2  1 
 6 Recenzijsko poročilo S.6   
      
      
 T.1  Tehnični opisi in izračuni T.1  1 
 T.1.1 Tehnično poročilo T.1.1  11 
 T.1.2 Statična in dinamična analiza konstrukcij T.1.2  19 
 T.2  Popis del in ocena stroškov  T.2  1 
 T.2.1 Proj. popis s predizmerami T.2.1  12 
 T.2.2 Predračun z rekapitulacijo stroškov T.2.2  12 
      
 G. Risbe    
 G.1.1 Pregledna situacija G.201 1:5000 1 
 G.1.2 Gradbena situacija G.202 1:250 1 
 G.1.3 Katasterska situacija G.205 1:250 1 
 G.1.4 Zakoličbena situacija, prepust 1 G.206 1:50 1 
 G.1.5 Zakoličbena situacija, prepust 2 G.206 1:50 1 
 G.1.6 Dispozicija, prepust 1 G.206 1:100, 1:50 1 
 G.1.7 Dispozicija, prepust 2 G.206 1:100, 1:50 1 
 G.2.1 Prečni prerez, prepust 1 G.261 1:50 1 
 G.2.2 Prečni prerez, prepust 2 G.261 1:50 1 
 G.3.1 Ograja, prepust 1 G.251 1:50 1 
 G.3.2 Ograja, prepust 2 G.251 1:50 1 
 G.4.1 Armaturni načrt, prepust 1 G.271 1:50 1 
 G.4.2 Armaturni načrt, prepust 2 G.271 1:50 1 
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Štev. recenzije: 06-19-REC 
Datum: 30.05.2019 

 

 

 

RECENZIJSKO POROČILO 
 

 

Investitor: Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica 
 
Objekt: Ureditev avtobusnega postajališča v Studorju ob državni cesti 

R3-633/1098 Jereka-Jezero, v km 3,220 
 

Področje recenziranja: NAČRT MOSTU 

 
 
Št. projekta:   P-28/16 
Št. načrta:   127/2017 
Datum:    november 2017 
Faza:    PZI – projekt za izvedbo 
Projektant:   TEMPOS, okoljsko gradbeništvo, d.o.o.,  

Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana 
Odg. vodja projekta:  mag. Andreja Strupi Pavlin, univ.dipl.inž.grad. 
Odg. projektant načrta: mag. Jošt Sodnik, univ.dipl.inž.grad. 
Odgovorni recenzent: Zoran Kraigher, univ.dipl.inž.grad. 
Naročnik recenzije: Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica 
Odgovorni vodja recenzije: mag. Goran Jovanović, univ.dipl.inž.grad. 
 

 

Na podlagi pregledane projektne dokumentacije so bile ugotovljene naslednje pomanjkljivosti in 

odstopanja od veljavne zakonodaje: 

 

 
1. Splošni del 

 

 Povsod, na nalepkah, prvi strani in vsebini, je navedeno »NAČRT MOSTU«, v načrtu pa sta 

dejansko dva mostova. 

 Po TSC je premostitveni objekt do 5 m razpetine prepust. 

 Na prvi strani ni podpisa in štampiljke odgovorne vodje projekta. 

 Na načrtu je naveden datum izdelave načrta november 2017, kar je prej, kot je nastala 

projektna naloga (01.04.2018). 
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2. Tehnični del 

 

 V tehničnem poročilu je potrebno v poglavju 3 navesti še ostale tehnične specifikacije in 

sicer: TSC 07.101, TSC 07.108, TSC 07.110, TSC 07.111, TSC 07.115 in TSC 07.116. 

 V tehničnem poročilu je v poglavju »4. Geomehanski podatki« kot osnova za projektiranje 

navedeno GG-poročilo št. 158-POR-17, ki pa se ne sklada s predloženim poročilom DN:108-

POR-18. Predloženo geomehansko poročilo je dejansko le elaborat dimenzioniranja 

voziščne konstrukcije. Le z enim stavkom je omenjen prepust potoka Vrčica »temelj prepusta 

se vgradi na tamponsko blazino minimalne debeline 30 cm«.Geomehanske podatke je za 

objekta potrebno dopolniti. 

 V Tehničnem poročilu je v točki 6. pri temeljih za »Most 1« napačna navedba, da mora biti 

dno temeljev minimalno 1,0 m pod koto nivelete struge. Pravilno je 1,5 m (kot je zahteva po 

TSC 07.101 in je pravilno navedeno pri »Mostu 2« in pri »pogojih temeljenja«). 

 Statični račun je skromen, manjkajo oporniki, temelji, krila, skica armature... 

 

3. Grafični del 

 

 Manjkajo cestne podloge (vzdolžni profil ceste, prečni profili ceste, karakteristični profil ceste) 

v območju objekta. 

 Manjkajo vzdolžni profil in prečni profili regulacije v območju objekta. 

 V zakoličbi manjka zakoličba temeljev. 

 Manjka prava dispozicija objekta (tloris, vzdolžni prerez in prečni prerezi) z vrisanim terenom 

cesto in regulacijo. Le tako je možno pravilno določiti krila in priključne stožce. V prerezih je 

potrebno vrisati tudi dno regulacije in Q100 ter kotirati varnostno višino. Potrebno je vrisati 

tudi vrtine iz GG poročila. V dispozicijo je potrebno vrisati tudi vse komunalne vode, ki 

potekajo čez objekt. V dispoziciji mora biti prikazano tudi odvodnjavanje v območju objektov 

(eventuelne koritnice pred in za objektom). Risbi G.2.1. in G.2.2. sta v bistvu opažna načrta. 

 Krila niso konstruirana po TSC 07.108 (1 m v stožec horizontalno, 1 m v globino in paralelno 

z brežino nasipa do opornika). Krila ne gredo do zgornjega roba temelja. 

 V prerezih manjkajo oznake za delovne stike med temeljem in opornikom (dvignjen za 15 

cm) in opornikom in ploščo po TSC 07.116 (rege, stran 22). 

 Prehodne plošče lahko odpadejo. Po TSC 07.109 pri regionalnih in lokalnih cestah in višini 

nasipa manjši od 6 m prehodne plošče niso potrebne (glej stran 15, tabela 2). Detajl prehoda 

z objekta na teren je potrebno projektirati in izvesti po sliki 23 na strani 25. 



Naša št.: 06-19-REC  3 | S t r a n  
 

 Obloga struge v območju objektov ni v skladu s TSC 07.115. Je predebela, nima talnih 

pragov pred in za objektom (glej stran 9, slika 2). 

 Ograja ni po TSC 07.103 (poglavje 5.8, stran 16). Visoka mora biti 120 cm. Dimenzije ki so 

podane so premajhne, ostale manjkajo. Manjkajo detajli. 

 Pri armaturnih načrtih je plošča napačno armirana. Poz. 37 ni potrebna in ni običajno, da je 

armatura v treh plasteh. V sredini razpona manjka zgornja armatura. Poševna (strižna) 

armatura že dolgo ni več običajna. 

 Pri armaturi kril manjka armatura, ki poteka iz opornika v zgornji rob krila (vsaj 3 fi 16). 

 Robni venci in hodniki ne smejo biti sestavni del plošče ali kril. Robni venci in hodniki so 

element, ki se izvaja po izvedbi plošče in kril (skupaj s konzolnim delom). Izvedejo se po 

izvedbi hidroizolacije in polaganju robnikov (glej TSC 07.102, Robni venci, robniki in hodniki 

za objekte na cestah).  

 

4. Zaključek 

 

Načrt bo ob upoštevanju zgornjh pripomb izdelan v skladu s projektno nalogo ter veljavno 

zakonodajo in bo sprejemljiv.  

 

 

 

        Odgovorni recenzent: 

        Zoran Kraigher, univ.dipl.inž.grad. 
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T.1 TEHNIČNI OPISI IN IZRAČUNI 
 
 
VRSTA NAČRTA: 3/3  NAČRT DVEH PREPUSTOV   
 
ŠTEVILKA PROJEKTA:  P-28/16 
VRSTA DOKUMENTACIJE:  PZI 
ŠTEVILKA NAČRTA:   126/2017 
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T.1.1 TEHNIČNO POROČILO 
 
 
VRSTA NAČRTA: 3/3  NAČRT DVEH PREPUSTOV 
 
ŠTEVILKA PROJEKTA:  P-28/16 
VRSTA DOKUMENTACIJE:  PZI 
ŠTEVILKA NAČRTA:   126/2017 
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1. SPLOŠNO 

Investitor: Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica 
Cesta: cesta R3-633/1098 Jereka – Jezero, v km (cca) 3.230 
Objekt:  

- prepust na cesti Jereka – Jezero  
- prepust pri avtobusnem postajališču Studor 

Vodotok: Vrčica 
 
V projektu je obravnavana rekonstrukcija prepusta čez vodotok Vrčica na cesti Jereka - Jezero v 
naselju Studor (PREPUST 1). Prepust je v slabem stanju, pretočni prerez je premajhen, zato je 
predvidena porušitev in gradnja novega prepusta. Nov prepust ohranja isto lokacijo, dodan bo robni 
venec in varnostna ograja.  
 
Poleg rekonstrukcije obstoječega prepusta je predvidena gradnja avtobusnega postajališča Studor in 
gradnja novega prepusta (PREPUST 2) s hodnikom in robnim vencem ter varnostno ograjo.  
 
V okviru gradnje obeh prepustov je treba urediti strugo vodotoka.  
Ureditev struge je obravnavana v načrtu 3/2, št. načrta 126/2017, Tempos d.o.o. 
Ureditev avtobusnega postajališča in ceste je obravnavana v načrtu:3/1, št. načrta NC-28/16, 
Gorenjska gradbena družba d.d.  
 
 

2. OBSTOJEČE STANJE 

 
Obstoječi prepust na cesti Jereka – Jezero je armiranobetonski, mostna plošča je močno 
poškodovana. Prepust predstavlja hidravlično oviro, saj ima premajhen pretočni prerez. Svetli 
razpon premostitve je 2,4, višina od dna struge do spodnjega roba mostne plošče je 1,0m. Širina 
prepustaje 6,0m. Konstrukcijo sestavljata betonska opornika in AB prekladna plošča debeline 50-
60cm. Predvidena je odstranitev obstoječega prepusta. 

 
Slika 2. Struga Vrčice 
gorvodno od obstoječega 
prepusta na cesti Jereka – 
Jezero, 
pogled gorvodno proti 
lokaciji predvidenega 
»prepusta 2«.  
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Dno struge Vrčica je prodnato z večjimi kamni. Gorvodno od prepusta je vidna bočna erozija. 
Padec struge je sorazmerno velik. 
 
 

3. OSNOVE ZA PROJEKTIRANJE  

 
Podatke o prečnem prerezu vozišča in nivelete smo dobili od projektanta ceste.  
 
Prečni prerez vozišča na novem objektu,  »PREPUST 1«: 
prometni pas 2,75m+2,75m= 5,50m 
robni venec 1,00m+1,00m=2,00m 
skupaj=7,50m 
kot križanja z vodotokom je 69º 
 
Predvidena je gradnja avtobusnega postajališča Studor, postajališče bo križalo strugo Vrčice 
gorvodno od obstoječega prepusta. 
 
Prečni prerez vozišča na AP Studor, «PREPUST 2«: 
prometni pas 4,00m+4,00m= 8,00m 
robni venec 1,00m+2,25m=3,25m 
skupaj=11,25m 
kot križanja z vodotokom je 90º 
 
Na obeh prepustih se izvedejo hodniki z robnim vencem, na katerega se pritrdi mostna ograja za 
pešce (jekleni stebri z lesenimi oblogami ter horizontalni lesenimi letvami).  Zgornji ustroje nad 
premostitveno konstrukcijo je sestavljen iz obrabnega in zaščitnega sloja bitumenskega betona v 
skupni debelini 7,0cm. Zgornji ustroj za in pred objektom naj bo enak kot je predviden v načrtu 
ceste.  
 
Tehnične specifikacije: 
TSC 07.101 – splošna tehnična specifikacija za cestne premostitvene objekte (mostove) 
TSC 07.102 – robni venci, robniki in hodniki na objekte na cestah 
TSC 07.103 – ograje na cestnih objektih 
TSC 07.104 – hidroizolacije na cestnih objektih 
TSC 07.105 – odvodnjavanje in kanalizacije cestnih premostitvenih objektov 
TSC 07.108 – Krilni zidov 
TSC 07.109 – nasipi ob premostitvenih objektih in prehodne plošče 
TSC 07.110 – Ureditev prostora ob stiku cestnega telesa in premostitvenih objektov 
TSC 07.111 – Opaži, obdelave, in obloge betonskih površin 
TSC 07.113  - napeljave 
TSC 07.115 – Smernice za projektiranje prepustov 
TSC 07.116 - Rege 
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4. GEOMEHANSKI PODATKI  

 
Izdelano je bilo geološko-geotehnično poročilo: geološko-geotehnično poročilo in načrt 
dimenzioniranja voziščne konstrukcije, št. 108-POR-18, Gorenjska gradbena družba d.d.  
Obremenitev temeljnih tal iz statičnega modela je preverjena z dopustno obremenitvijo podano v 
GG poročilu.  
 
 

5. UREDITEV STRUGE  

 
Ureditev struge Vrčice je obdelana v načrtu: Hidravlična analiza in ureditev struge Vrčice, PZI, št. 
126/2017, Tempos d.o.o., november 2017 
 
Pretočna odprtina obeh novih premostitev prevaja pretok s stoletno povratno dobo in varnostno 
višino minimalno 50cm. Prepust se naveže na strugo preko AB kril. Brežine struge so zavarovane s 
kamnito zložbo v suho višine 80cm. Pod prepustom se oblikuje brežine s kamnito zložbo v betonu z 
naklonom 1:1,2 višine H=70cm.  Stabilizacija nivelete se doseže z izdelavo talnih pragov ter 
ustalitvenih pragov iz lesenih pilotov in oblic ter kamnitimi zložbami v suho.  Ureditev struge je 
predvidena na odseku 15 m dolvodno od »mostu 1« ter 15 m gorvodno od »mostu 2«. Skupna 
dolžina urejanja struge je 65m.  
 
Pod prepustoma je enak prečni profil kot je na ostalem odseku struge, ki se ureja. Oblikovanje 
brežin pod prepustom s kamnito zložbo v betonu ter zavarovanje dna s kamnito zložbo v suho je 
upoštevano v predračunu v načrtu ureditve struge 3/2.  
 
 

6. ZASNOVA OBJEKTA   

 
Konstrukcija premostitve na cesti Jereka – Jezero, »PREPUST 1« 
 
Prepust na cesti Jereka – Jezero je zasnovan kot premostitvena armiranobetonska konstrukcija z 
razponom 4,0m. Plošča je konstantne debeline. Opornika sta konstantne debeline in sta togo 
povezana s prekladno konstrukcijo in pasovnimi temelji. Na prepustu je na obeh straneh predviden 
hodnik širine 1,0m skupaj z vencem (venec je širine 35cm). Stik med hodnikom in asfaltnim 
cestiščem se diletira s trajno elastično bitumensko zmesjo v širini 20-25mm. Ob cestišče se položi 
granitne robnike (20/23) višine 18cm nad asfaltno površino. Na robni venec se pritrdi varnostna 
ograja za pešce.  
 

- temelji 
Temelji so pasovni, iz AB višine 80cm. Dolžina temeljev je 6,51m, širina 1,90m. Zgornjo ploskov 
od roba opornika se nagne v naklonu 1:10. Dno temeljev mora biti minimalno 1,5m pod koto 
nivelete dna struge. Začasni izkopi za temelje se izvedejo v naklonu 1:1 do 2:1. Temelj prepusta se 
vgradi na tamponsko blazino debeline 30cm.  
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- oporniki in krila  

Razpon med opornikoma je 4,0m, dolžina opornikov 6,51m. Notranja višina opornih sten med 
temeljno ploščo in krovno ploščo je min 2,86 in max 3,06 m.  
 
Krila se izvedejo vpeta v konstrukcijo prepusta, debelina kril je 30cm.   
 

- plošča  
Prekladna konstrukcija je debeline 30cm, ki je togo povezana  opornikoma. Na gorvodni in 
dolvodni strani je hodnik z robnim vencem. Robnik sega 35cm preko plošče. Vzdolžni naklon 
mostu je določen z niveleto ceste, prečni naklon znaša 2,5%.  
 

- prehodne plošče 
Na podlagi pripomb recenzenta, da prehodne plošče skladno s TSC 07.109 niso potrebne, prehodne 
plošče ni so predvidene. Stik objekta in voziščne konstrukcije je potrebno obdelati skladno z 
detajlom v TSC 07.109  stran 25 – glej načrte (oz. priloga 1 tehničnega poročila)  
 
Konstrukcija premostitve pri avtobusnem postajališču, »PREPUST 2« 
 
Prepust preko struge je zasnovan kot premostitvena armiranobetonska konstrukcija z razponom 
4,0m. Plošča je konstantne debeline. Na mostu je na gorvodni strani hodnik širok 2,25m na 
dolvodni strani1,0m (venec je širine 35cm). Ob cestišče se položi granitne robnike (20/23) višine 
18cm nad asfaltno površino. Stik med hodnikom in asfaltnim cestiščem se diletira s trajno elastično 
bitumensko zmesjo v širini 20-25mm. Na robni venec se pritrdi varnostna ograja za pešce. 
 

- temelji 
Temelji so pasovni, iz AB višine 80cm. Dolžina temeljev je 9,20m, širina 1,90m. Zgornjo ploskov 
od roba opornika se nagne v naklonu 1:10. Dno temeljev mora biti minimalno 1,5m pod koto 
nivelete dna struge. Začasni izkopi za temelje se izvedejo v naklonu 1:1 do 2:1. Temelj prepusta se 
vgradi na tamponsko blazino debeline 30cm. 
 

- oporniki in krila  
Razpon med opornikoma je 4,0m. Notranja višina opornih sten med temeljno ploščo in krovno 
ploščo je min 2,23 in max 2,61 m. Opornik sta dolžine  L=9,20m.  
 
Krila se izvedejo vpeta v konstrukcijo prepusta, debelina kril je 30cm.   
 

- plošča  
Prekladna konstrukcija je debeline 35cm, ki je togo povezana  opornikoma. Na gorvodni in 
dolvodni strani je hodnik z robnim vencem. Robnik sega 35cm preko plošče. Vzdolžni naklon 
mostu je določen z niveleto ceste, prečni naklon znaša 2,5%.  
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- prehodne plošče 
Na podlagi pripomb recenzenta, da prehodne plošče skladno s TSC 07.109 niso potrebne, 
prehodne plošče ni so predvidene. Stik objekta in voziščne konstrukcije je potrebno obdelati 
skladno z detajlom v TSC 07.109 stran 25 – glej načrte (oz. priloga 1 tehničnega poročila). 

 
 
Hidroizolacija 
 
Hidroizolacija plošče se izvede z enojnim bitumenskim trakom na osnovi premaza z epoksidno 
smolo. Lepljenje trakov poteka na predhodno pripravljeno in očiščeno površino, da se prepreči 
poškodbe trakov in omogoči kvalitetno sprejemnost. Horizontalna hidroizolacija je sestavljena iz 
osnovnega premaza z epoksidno smolo in posipom s kremenčevim peskom, bitumenske lepilne 
zmesi ter tesnilne plasti bitumenskih trakov debeline 5mm.  
Zasute površine temeljev, opornikov in kril se premaže 2x s hladnim bitumenskim premazom ali 
ekvivalentnim vodotesnim nanosom prilepljene ali ločene hidroizolacijske plasti v skladu z navodili 
proizvajalca.  
Vsi detajli se izvedejo v skladu s proizvajalci in TSC 07.104.  
 
Vozišče  
 
Nad hidroizolacijo se položi: 

- zaščitni sloj asfalta iz bitumenskega betona AC 8 surf  B70/100 A4 v d=3,0cm,  
- obrabna plast  AC 11 surf  B70/100 A4, d=4,0cm 

 
Pred in za objektom sta  nosilna in obrabna plast asfalta enaki kot je predvideno v načrtu ceste. 
 
Brežine ob objektu 
 
Brežine struge so predvidene v naklonu 1:1,2, tako kot so tudi na preostalem delu struge. Nad 
zavarovanjem se brežine humusira in zatravi. Zavarovanje brežin na območju mostu je obdelano v 
načrtu ureditve struge. 
 
Opaži, obdelave in obloge vidnih betonskih elementov 
 
Vsi detajli in postopki, ki se nanašajo na izvedbo, se izvajajo v skladu s TSC 07.111 
 
Odvodnjavanje  
 
Objekt nima vgrajenih izlivnikov. Odvodnjavanje je predvideno s prečnim naklonom 2,5% in 
vzdolžno po objektu. Odvodnjavanje je rešeno v načrtu ceste. 
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Obtežba 
 
Pri projektiranju premostitve je bila poleg lastne, hodnikov, robnih vencev in koristne obtežbe 
hodnikov in vozišča upoštevana prometna obtežba. Konstrukcija je dimenzionirana po SIST EN 
1990.  
 
Pogoji temeljenja 
 
Objekt je temeljen preko pasovnih temeljev dimenzij 190/80 cm. Pasovni temelji morajo biti 
vkopani vsaj 1,5 m pod dnom struge vodotoka. 
 
Uporabljeni so bili naslednji geostatični parametri: 

 
c = 0,0 kN/m2 ..........................................kohezija 
ϕ = 30,0° ....…..........................................kot notranje odpornosti na strig   
γ1 = 20,0 kN/m3 ......................................enotna masa zasipa 

σdop. = 300  kPa .................................dopustna projektna napetost 
 
Pri izvedbi temeljenja je potrebno zagotoviti sodelovanje geomehanika, V kolikor se izkaže, da so 
izbrane nepravilne karakteristike zemljine, je potrebno temeljenje preračunati na dejanske 
karakteristike. 
 
Materiali 
 
Za elemente nosilne konstrukcije se uporabi beton kvalitete  C30/37. Armatura je kvalitete S 500 B. 
Zaščitni sloj armature znaša 5 cm. Vidne površine glavne nosilne konstrukcije in kril je potrebno 
izdelati v gladkem opažu. Razred izpostavljenosti betona za temeljno ploščo, opornika, krila in 
zgornjo ploščo je skladno s SIST EN 1992-1-1. 
 
Vgrajeni material za nosilne betonske elemente: 
  MATERIAL       ZAŠČITNA PLAST (mm) 
ELEMENT KONSTRUKCIJE tlačna trdnost izpostavljenost vodotesnost Dmax zunaj notri bočno 
podložni beton C12/15 XC0   0 0 0 0 
oporniki, temelji C30/37 XC4, XD1, XF2 PV-II 32 50 50 50 
krila C30/37 XC4, XD1, XF2 PV-II 32 50 50 50 
prekladna konstrukcija C30/37 XC3, XD3, XF4 PV-II 32 50 50 50 
prehodna plošča C25/30  XD1, XF2 PV-II 32 50 50 50 
venci in hodniki C30/37 XC3, XD3, XF4 PV-II 22 45 25 45 

 
Prerezi konstrukcije so armirani z armaturo S500-B. Zaščitni sloj betona na stiku z zemljino in vodo 
je 5 cm, na robnih vencih in hodnikih 4,5cm. Po postavitvi armature je treba vse prereze pred 
vgrajevanjem betona izpihati, navlažiti in zagotoviti zaščitni sloj nad armaturo.   
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Vgrajeni material za vozišče – na mostu: 
Obrabni sloj: AC 11 surf  B70/100 A4 (Z2) 4cm 
Zaščita hidroizolacije: AC 8 surf  B70/100 A4 3cm 
 
Vgrajeni material za vozišče – cesta: 
Obrabni sloj: AC 11 surf  B70/100 A4 (Z2) 4cm 
Nosilni sloj: AC 22 base B70/100 A4 7cm 
Tampon 0/31.5-GW, 30cm 
Kamnita greda: 0/63-GW, 40cm 
 
Detajli in oprema 
 
Vsi robovi betonskih konstrukcij morajo biti posneti s trikotno letvijo 3x3cm oz. 5x5cm pod kotom 
45°. Predvidena ograja za pešce iz jeklenih stebrov z leseno oblogo in tremi horizontalnimi lesenimi 
letvami. Ograja mora ustrezati TSC 07.103. V hodnike se vgradi kabelsko kanalizacijo fi100.  
 
 

7. OPIS GRADNJE OBJEKTA  

 
Gradnja mora potekati v smislu ohranjanja narave, varstva okolja, varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami. Priporoča se, da se najprej zgradi most pri avtobusnem postajališču in šele nato 
se obstoječi most na cesti Jereka – Jezero poruši. Pred gradnjo novega »mostu 1« se mora obstoječi 
objekt z vsemi oporniki porušiti. Gradnja naj se izvaja ob nizkih pretokih. Material od rušenja 
asfalta in betonski material se odpelje v predelavo gradbenih odpadkov, ostali material (aluminij, 
železo, jeklo) se odpelje na deponije pooblaščene zbiralnice odpadkov.  
 
Pred gradnjo je treba začasno preusmeriti vodotok. Gradnja se prične z izkopom in izdelavo 
podložnega betona za pasovne temelje. Nato se izdelajo temelji, oporniki in krila. Sledi postavitev 
odra s klasičnim podpiranjem za izdelavo prekladne plošče. Na odru se izdela opaž, postavi 
armaturo in zabetonira ploščo. Zagotoviti je treba zaščitno plast, uporaba distančnikov. Sledi 
izdelava hidroizolacije. Po končanem betoniranju se beton ustrezno neguje. Po doseženi trdnosti se 
opaž in odri odstranijo. Zasutje se izvaja postopoma v plasteh do zaželene zbitosti. Na koncu se 
izvede še hidroizolacija, postavitev ograje, asfaltiranje.   
 
Izkopi za temelje opornikov se izvedejo z bagrom v naklonu 1:1. Večji zasipi niso predvideni. Za 
oporniki se naredi zasipni klin (drobljenec 0-100), ki se ga utrjuje po plasteh. Višek izkopanega 
materiala, ki se ga ne bo uporabilo za zasip, se odpelje na deponijo v predelavo gradbenih 
odpadkov.  
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8. VARNOSTNI UKREPI 
 
Za ureditev prometa med gradnjo se izdela elaborat vodenje prometa. Rešitev mora biti taka, da bo 
promet potekal nemoteno, varnost delavcev ne bo ogrožena.  
 
Med gradnjo mora biti prisoten strokovni nadzor. Dela se izvajajo v skladu s tehnično 
dokumentacijo in predpisi varnosti pri delu. Izvajalec mora upoštevati zakonodajo, standarde, 
predpise, navodila,… da ne pride do poškodb delavcev, mimoidočih, strojev. Treba je poskrbeti za 
zaščito pred prometom, padci z višine, dela v vodotoku.  
 
V primeru odstopanja od projektov oz. od geoloških parametrov in statičnem izračunu se  obvesti 
geotehnika oz. projektanta. Med izvedbo izkopov za temelje naj bo prisoten geolog.  
 
 
9.  ZAKLJUČKI 
 
Smernice in opozorila (za izvajalca): 

- Pred pričetkom gradnje je potrebna izvedba začasnih dovoznih cest oz. ramp (odstranitev humusa, 
nasip tampona, utrjevanje itd.); po končanju del jih je potrebno odstraniti ter vzpostaviti predhodno 
oz. čim bolj ekološko ustrezno stanje. 

- Pred pričetkom gradnje (pri zakoličbi) je potrebno označiti in zavarovati vse komunalne napeljave 
oz. vode, ki se nahajajo na območju gradnje in dostopov, tako da med izvajanjem del ne bi prišlo do 
poškodb; v primeru potrebe po prestavitvi oz. prilagoditvi poteka napeljave, se je potrebno 
predhodno dogovoriti s projektantom ter obvestiti upravljavca napeljave;   

- Med gradnjo je potrebno vzpostaviti odvod vode mimo gradbene jame. Nujno je potrebno preprečiti 
kakršnokoli onesnaženje vode s cementnim mlekom, mazivi ali gorivom.   

- V primeru, da se pri izvedbi oz. gradnji pojavi potreba po spremembi projektne rešitve, je potreben 
dogovor z odgovornim projektantom, ki po potrebi dopolni ali spremeni načrt. Sprememba mora biti 
potrjena s strani odgovornega projektanta (navedba in podpis v gradbenem dnevniku). Vse 
spremembe mora odobriti in potrditi tudi nadzornik investitorja.     

- Po končanju del je potrebno prizadete površine izravnati, zatraviti ter vzpostaviti čim bolj ekološko 
ustrezno stanje. 

-  
Vegetacija, poseki: 

- Pred pričetkom gradnje je potrebno izvesti selektivni posek vegetacije:  
o posek naj bo minimalen oz. v najmanjši možni meri; 
o poseka naj se le vegetacijo, ki se nahaja na območju gradbenih posegov, vegetacijo ki 

neposredno ovira gradnjo ali dostop oz. dovoz ter vegetacijo ki negativno vpliva na vodni 
režim vodotoka na tangiranem odseku; 

o ostalo vegetacijo naj se ohrani in po potrebi tudi zavaruje pred poškodbami med gradnjo;  
o če je na območju gradnje prisotna posebno bujna vegetacija invazivnih vrst (na primer 

japonski dresnik), naj se to vegetacijo v celoti poseka ter skupaj s koreninami odpelje v 
posebno deponijo; izkopni material okužen z deli invazivnih vrst se ne sme uporabljati za 
zasipavanje oz. nasipe itd.  

- Po končanju gradbenih del je potrebno izvesti vsa zaključna zasaditvena dela (zatravitev, sadnja 
potaknjencev), kot je predvideno v projektu; 
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- V primeru dovažanja nasipnega ali humusnega materiala na gradbišče od drugod je potrebno 
preveriti izvor oz. morebitno okuženost z deli invazivnih rastlinskih vrst – nujno je potrebno 
preprečevati širjenje invazivnih vrst vegetacije (na primer japonski dresnik).  

 
 
 
Ljubljana, november 2017/avgust 2019   Sestavila:  

mag. Urška Petje, univ.dipl.inž.grad. 
 

dr. Jošt Sodnik, univ.dipl.inž.grad. 
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PRILOGA 1. Nasip ob premostitvenem objektu – brez prehodne plošče 
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T.1.2 STATIČNA IN DINAMIČNA ANALIZA KONSTRUKCIJ  
 
 
VRSTA NAČRTA: 3/3  NAČRT DVEH PREPUSTOV 
 
ŠTEVILKA PROJEKTA:  P-28/16 
VRSTA DOKUMENTACIJE:  PZI 
ŠTEVILKA NAČRTA:   126/2017 
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STATIČNI RAČUN 
Cestni prepusti na cesti Jereka – Jezero, »PREPUST 1« 

 
 
Izdelan je načrt gradbenih konstrukcij PZI za novogradnjo cestnega prepusta preko vodotoka.  
 
1. Zasnova 
 
Prepust preko vodotoka je zasnovan kot premostitvena armiranobetonska konstrukcija. Plošča je 
debeline 30cm, oporna zidova pa sta debeline 50cm. Prepust je temeljen na pasovnih 
armiranobetonskih temeljih. 
 
Uporabljen beton je kvalitete C 30/37. 
 
 
2. Obtežba 
 
Vplivi na konstrukcije so določeni v skladu s SIST EN 1990. 
 
2.1 Stalna obtežba 
 
Stalna obtežba je določena na osnovi opisov sestavov v načrtih. 
 
     asfalt                  25,00 kN/m3                      2,75 kN/m2 
     zaščitni estrih     24,00 kN/m3                      4,80 kN/m2 
     AB plošča          25,00 kN/m3                      8,75 kN/m2 
 
     skupaj                                                         16,30 kN/m2 
 
2.2 Prometna obtežba 
 
V statičnem računu so upoštevane vrednosti prometne obtežbe 150 kN na os kamiona ter 4 
pnevmatike. Obtežba deluje na površini 22 x 32 cm. 
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3. Dimenzioniranje 
 
3.1 Prepust 
 

Vhodni podatki - Konstrukcija 
 
Seti plošč 
No d[m] e[m] Material Tip 

preračuna 
Ortotropija E2[kN/m2] G[kN/m2] α 

<1> 0.300 0.150 1 Tanka plošča Izotropna    
 
 
 
 

Vhodni podatki - Obtežba 

Lista obtežnih primerov 
No Naziv 
1 lastna teža (g) 

2 prometna obtežba 

3 Kombinacija: 1.35xI+1.5xII 

4 Kombinacija: I+1.5xII 

5 Kombinacija: 1.35xI 

6 Kombinacija: I 
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Obt. 1:  lastna teža (g)  
 
 

q=-2.50

p=-0.50

p=-0.50

     

 

 
 
 
Obt. 2:  prometna obtežba 
 
 

p=-5.00

p=-5.00

P=-60.00

P=-60.00

P=-60.00

P=-60.00

P=-60.00

P=-60.00

P=-60.00

P=-60.00
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Dimenzioniranje (beton) 
 

Merodajna obtežba: kompletna shema 
EUROCODE, C 30, S500H, a=5.00 cm 

12.43
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9
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4
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0
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Aa – sp. Cona – Smer 1 – max As1=12.43 cm2/m 
 
Merodajna obtežba: kompletna shema 
EUROCODE, C 30, S500H, a=5.00 cm 
 
 

4.18

4.18

0.0
0

0.42

0.8
4

1.
2
61.26

1.
26

0.8
4

1.2
6

0.
4
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2.93
3.35

3.
35

3.773.35

0.0
0

1.
260.42

1.261.
2
6

     
      

           

 
Aa – sp. Cona – Smer 2 – max As2=4.18 cm2/m 
3.2 Mostni opornik in krilo 
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Za potrebe izračunov so uporabljeni naslednji geomehanični parametri: 
 
φ = 33o 
γ = 19,2 kN/m3 
KV = 30000 kN/m3 
 

Vhodni podatki - Konstrukcija 
 
Tabele materialov 

No Naziv materiala E[kN/m2] μ γ[kN/m3] αt[1/C] Em[kN/m2] μm 
1 Beton MB 35 3.300e+7 0.20 25.00 1.000e-5 3.300e+7 0.20 

 
Seti plošč 

No d[m] e[m] Material Tip preračuna Ortotropija E2[kN/m2] G[kN/m2] α 
<1> 0.300 0.150 1 Tanka plošča Izotropna    

 
Konture plošč 

No Konturna vozlišča Sklop Set 
1 43-102-92-1-43 Nivo: [0.00] 1 
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Dimenzioniranje (beton) 
 

-4.24

-1.
70

-
2
.
1
3

-2
.
55

-1.
70

-
1
.
2
7

-2
.
97 -0.

85
-0.

43

-
3
.
8
3

0.0
0

 Merodajna obtežba : Kompletna shema
 EUROCODE, C 30, S500H, a=2.00 cm

 Aa - zg.cona - Smer 1 - max Az1= -4.24 cm2/m
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-0.81

-0.41

-0
.
25

-
0
.
3
3

-0.16

-
0
.
0
8

-0.
49

0.
0
0

-0
.
66

 Merodajna obtežba : Kompletna shema
 EUROCODE, C 30, S500H, a=2.00 cm

 Aa - zg.cona - Smer 2 - max Az2= -0.81 cm2/m  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 Temelj 
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Statični preračun 

23.09

23.08

23.08

23.09

23.
08 23.08

 Obt. 1: lastna teža (g)

 Vpliv i v  pov .podpori: max σ,tal= 23.09 / min σ,tal= 23.08 kN/m2
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99.98

99.94

99.94

99.98

99.
96 99.96

 Obt. 3: 1.35xI+1.5xII

 Vpliv i v  pov .podpori: max σ,tal= 99.98 / min σ,tal= 99.94 kN/m2  
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STATIČNI RAČUN 
Cestni prepusti na avtobusni postaji »PREPUST 2« 

 
 
Izdelan je načrt gradbenih konstrukcij PZI za novogradnjo cestnega prepusta preko vodotoka.  
 
1. Zasnova 
 
Propust preko vodotoka je zasnovan kot premostitvena armiranobetonska konstrukcija. Plošča je 
debeline 35cm, oporna zidova pa sta debeline 50cm. Prepust je temeljen na pasovnih 
armiranobetonskih temeljih. 
 
Uporabljen beton je kvalitete C 30/37. 
 
 
2. Obtežba 
 
Vplivi na konstrukcije so določeni v skladu s SIST EN 1990. 
 
2.1 Stalna obtežba 
 
Stalna obtežba je določena na osnovi opisov sestavov v načrtih. 
 
     asfalt                  25,00 kN/m3                      2,75 kN/m2 
     zaščitni estrih     24,00 kN/m3                      4,80 kN/m2 
     AB plošča          25,00 kN/m3                      8,75 kN/m2 
 
     skupaj                                                         16,30 kN/m2 
 
2.2 Prometna obtežba 
 
V statičnem računu so upoštevane vrednosti prometne obtežbe 150 kN na os kamiona ter 4 
pnevmatike. Obtežba deluje na površini 22 x 32 cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Tempos d.o.o.  
  
 

1098 
 

 004.2161 T.1.2   

                                            stran 12/19 
 

3. Dimenzioniranje 
 
3.1 Prepust 
 

Vhodni podatki - Konstrukcija 
 
Seti plošč 
No d[m] e[m] Material Tip 

preračuna 
Ortotropija E2[kN/m2] G[kN/m2] α 

<1> 0.350 0.175 1 Tanka plošča Izotropna    
 
 
 
 

Vhodni podatki - Obtežba 

Lista obtežnih primerov 
No Naziv 
1 lastna teža (g) 

2 prometna obtežba 

3 Kombinacija: 1.35xI+1.5xII 

4 Kombinacija: I+1.5xII 

5 Kombinacija: 1.35xI 

6 Kombinacija: I 
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Obt. 1: lastna teža  
 

q=-2.50

p
=
-
0
.
5
0

p
=
-
0
.
5
0

     

 

 
 
Obt. 2: prometna obtežba 
 

q=-5.00 q=-5.00

P=-60.00 P=-60.00 P=-60.00 P=-60.00

P=-60.00P=-60.00P=-60.00P=-60.00
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Dimenzioniranje (beton) 
 
Merodajna obtežba: kompletna shema 
EUROCODE C30, S500H, a=5cm 
 

2.38

2.38

0
.
0
0

0.24

0
.
0
0

0
.
4
8

0
.
7
2

0.9
6 0.

7
2

0.
9
6

1.
2
0

1
.
2
0

1.
4
3

1.
2
0

1
.
4
3 0.
9
6

1
.
2
0

1.
4
3

1.6
7

1.
6
7

1
.
9
1 1.

6
7

1.9
1

1.
4
3

1.
6
7

1
.
6
7

1.
91

1.
6
7

0
.
0
0

0
.
0
0

     
      

           

 
Aa – sp. Cona – Smer 1-max As1=2.38 cm2/m 
 
Merodajna obtežba: kompletna shema 
EUROCODE C30, S500H, a=5cm 
 

7.39 7.30 7.797.86

7.57 7.14

7.57 7.14

7.28 7.49

7.28 7.49

0.94
1.71 2.48

3.254.02
4.79

5.566.33

7.10

7.107.10

7.10
6.33 5.56

4.794.02
3.25 2.481

.71
0.94

     
      

           

 
 
Aa – sp. Cona – Smer 2-max As2=7.86 cm2/m 
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3.2 Mostni opornik in krilo 
 
Za potrebe izračunov so uporabljeni naslednji geomehanični parametri: 
 
φ = 33o 
γ = 19,2 kN/m3 
KV = 30000 kN/m3 
 

Vhodni podatki - Konstrukcija 
 
Tabele materialov 

No Naziv materiala E[kN/m2] μ γ[kN/m3] αt[1/C] Em[kN/m2] μm 
1 Beton MB 35 3.300e+7 0.20 25.00 1.000e-5 3.300e+7 0.20 

 
Seti plošč 

No d[m] e[m] Material Tip preračuna Ortotropija E2[kN/m2] G[kN/m2] α 
<1> 0.300 0.150 1 Tanka plošča Izotropna    

 
Konture plošč 

No Konturna vozlišča Sklop Set 
1 43-102-92-1-43 Nivo: [0.00] 1 
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Dimenzioniranje (beton) 
 

-4.24

-1.
70

-
2
.
1
3

-2
.
55

-1.
70

-
1
.
2
7

-2
.
97 -0.

85
-0.

43

-
3
.
8
3

0.0
0

 Merodajna obtežba : Kompletna shema
 EUROCODE, C 30, S500H, a=2.00 cm

 Aa - zg.cona - Smer 1 - max Az1= -4.24 cm2/m
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-0.81

-0.41

-0
.
25

-
0
.
3
3

-0.16
-
0
.
0
8

-0.
49

0.
0
0

-0
.
66

 Merodajna obtežba : Kompletna shema
 EUROCODE, C 30, S500H, a=2.00 cm

 Aa - zg.cona - Smer 2 - max Az2= -0.81 cm2/m  
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3.3 Temelj 
Statični preračun 

23.09

23.08

23.08

23.09

23.
08 23.08

 Obt. 1: lastna teža (g)

 Vpliv i v  pov .podpori: max σ,tal= 23.09 / min σ,tal= 23.08 kN/m2
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99.98

99.94

99.94

99.98

99.
96 99.96

 Obt. 3: 1.35xI+1.5xII

 Vpliv i v  pov .podpori: max σ,tal= 99.98 / min σ,tal= 99.94 kN/m2
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T.2 POPIS DEL Z OCENO STROŠKOV 

VRSTA NAČRTA: 3/3  NAČRT DVEH PREPUSTOV 

ŠTEVILKA PROJEKTA: P-28/16 
VRSTA DOKUMENTACIJE: PZI 
ŠTEVILKA NAČRTA:  126/2017 
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T.2.1 PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI 

VRSTA NAČRTA: 3/3  NAČRT DVEH PREPUSTOV 

ŠTEVILKA PROJEKTA: P-28/16 
VRSTA DOKUMENTACIJE: PZI 
ŠTEVILKA NAČRTA:  126/2017 



PREPUST 1

zap. 
št. Norm. Opis postavke

Opomba 
postavke Enota kol.

cena/ 
enoto

Cena brez 
DDV

1 Preddela €

0001 11 121

Obnova in zavarovanje zakoličbe osi 
trase ostale javne ceste v ravninskem 
terenu, geodetska spremljava tekom 
gradnje in geodetski posnetek po 
končani gradnji. M 20.00 €

0002 11 221

Postavitev in zavarovanje prečnega 
profila ostale javne ceste v ravninskem 
terenu KOS 4.00 €

0003 11 312

Postavitev in zavarovanje profilov za 
zakoličbo objekta s površino nad 51 do 
100 m2 KOS 4.00 €

0004 11 321

Določitev in preverjanje položajev, višin 
in smeri pri gradnji objekta s površino 
do 200 m2 KOS 1.00 €

0005 12 111
Odstranitev grmovja na gosto porasli 
površini - ročno M2 20.00 €

0006 12 151
Posek in odstranitev drevesa z deblom 
premera 11 do 30 cm ter odstranitev vej KOS 1.00 €

0007 12 165

Odstranitev panja s premerom 31 do 50 
cm z odvozom na deponijo na razdaljo 
nad 100 do 1000m KOS 1.00 €

0008 12 231 Demontaža jeklene varnostne ograje M1 25.00 €

0009 12 322
Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v 
debelini 6 do 10 cm M2 71.00 €

0010 12 382
Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno 
žago, debele 6 do 10 cm M1 9.00 €

0011 12 447
Porušitev in odstranitev prepusta v AB 
izvedbi z razpetino do 3m M3 20.00 €

0012 13 223

Ureditev začasne preusmeritve 
vodotoka z vsemi potrebnimi deli (cevi 
za preusmeritev DN600 L=10m, premet 
materiala) ocena 1.00 €

0013 13 252
Črpanje vode za zavarovanje gradbene 
jame, do 5l/s URA 100.00 €

2 Zemeljska dela in temeljenje €

0014 21 222
Široki izkop zrnate kamnine - 3. 
kategorije - strojno z odrivom 50m M3 145.00 €

0015 21 234
Široki izkop zrnate kamnine - 3. 
kategorije - strojno z nakladanjem M3 143.00 €

0016 22 113
Ureditev planuma temeljnih tal zrnate 
zemljine - 3. kategorije M2 39.00 €

0017 24 112

Vgraditev nasipa iz zrnate zemljine - 3. 
kategorijezasip za temelji in oporniki z 
izkopanim materialom, s sprotnim 
utrjevanjem in planiranjem po plasteh M3 170.00 €
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0018 29 121
Prevoz materiala na razdaljo nad 10 do 
15 km T 214.50 €

0019 29 134
Razprostiranje odvečne zrnate zemljine - 
3. kategorije. M3 20.00 €

0020 29 152
Odlaganje odpadne zemljine in kamnine, 
stroški deponije T 214.50 €

0021 29 153
Odlaganje odpadnega asfalta na 
komunalno deponijo T 1.60 €

0022 29 154
Odlaganje odpadnega cementnega 
betona na komunalno deponijo T 50.00 €

3 Voziščna konstrukcija €

0023 31 132

Izdelava nevezane nosilne plasti 
enakomerno zrnatega drobljenca iz 
kamnine v debelini 20-30cm

30cm 
tampon 
0/31,5-GW M3 18.00 €

0024 31 133

Izdelava nevezane nosilne plasti 
enakomerno zrnatega drobljenca iz 
kamnine v debelini 30-40 cm, kamnita 
greda

do 40cm, 
0/63-GW M3 10.00 €

0025 32.211

Vgraditev s cementom vezane 
(stabilizirane) nosilne plasti gramoza v 
debelini 15cm M3 8.80 €

0026 32 237

Izdelava zaščite hidroizolacije iz 
bituminizirane zmesi AC 8 surf B70/100  
A4 v debelini 3 cm na mostu M2 29.50 €

0027 32 283

Izdelava obrabne in zaporne plasti 
bituminizirane zmesi AC 11 surf 
B70/100  A4 v debelini 4 cm na mostu M2 29.50 €

0028 35 253

Dobava in vgradnja dvignjenega robnika 
iz naravnega kamna 20/23/100 (robnik 
dvignjen za 18cm nad asfaltom) M1 20.00 €

0029 35 287

Dobava in vgraditev robnika na prehodu 
z objekta na nasip iz naravnega kamna 
20/23 M1 2.00 €
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5 Gradbena in obrtniška dela 
5.1 Tesarska dela €

Opomba: 

Vidne površine betonov morajo ustrezati 
vsaj razredu VB2 (po SIST EN 13670). 
Vse vidne betonske povšine morajo 
ustrezati visokim oblikovnim razmeram. 
TSC 07.111
Pri vseh vidnih robovih konstrukcije je 
treba v opaž vstaviti trikotne letve 3/3 
oz. 5/5
Delovni odri višine do 2m so zajeti v 
cenah posameznih postavk in se ne 
obračunavajo posebej

0030
Dobava, montaža, demontaža opaža 
podložnega betona višine do 10cm temelj M1 3.52 €

0031 51 332
Izdelava dvostranskega vezanega opaža 
za ravne zidove višine 2,1 do 4m

temelji, 
oporniki M2 110.30 €

0032 51 332

Izdelava dvostranskega vezanega opaža 
za ravne zidove višine 2,1 do 4m 
(3.58+3.83+4.95+5.32) x 2 + 4x1.0x0.3 + 
0.35x (5.0+2.1+2.5+2.6) krila M2 40.83 €

0033 51 612
Izdelava podprtega opaža za ravne 
plošče s podporami višine 2,1 do 4m plošča M2 36.30 €

0034 51 631
Izdelava opaža robov do višine 30cm, 
demontaža, čiščenje plošča M2 7.50 €

0035 51 712

Izdelava opaža robnega venca, 
demontaža, čiščenje, sredstva za vezanje, 
podpiranje                                      0.34 x 
4+(0.65+0.27)x(9.37+10.37) M2 19.52 €

5.2 Armatura €

0036 52 222

Priprava in postavitev rebrastih žic iz 
visokovrednega naravno trdega jekla 
S500 B s premerom do 12 mm  -za 
srednje zahtevno ojačitev KG 2229.52 €

0037 52 232

Priprava in postavitev rebrastih žic iz 
visokovrednega naravno trdega jekla 
S500 B s premerom od 14 mm  in večjim -
za srednje zahtevno ojačitev KG 3514.18 €
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5.3 Betonska dela €

Opomba: 
Vidne površine betonov morajo ustrezati 
vsaj razredu VB2 (po SIST EN 13670)

0038 53 347

Dobava in vgraditev ojačanega 
cementnega betona, C 30/37, PVII, XC4, 
XD1, XF2                                                      
temelj 1.47x6.51x2                               
opornik   19.41x0.5+19.19x0.5               
krila (3.58+3.83+4.95+5.32)x 0.3 + 
0.098x(5.0+2.1+2.5+2.6)

temelj , 
opornik, 
krila M3 44.94 €

0039 53 361

Dobava in vgraditev ojačanega 
cementnega betona v prekladno 
konstrukcijo, C 30/37, PVII, XC3, XD3, 
XF4                                      
0.34x(9.37+10.37)+36.30x0.3

prekladna 
konstrukcija 
in hodnik M3 17.60 €

0040 53 152

Dobava in vgraditev nearmiranega 
cementnega betona C12/15 v prerez - do 
0.15 m3/m2-m1 pod temelji M3 1.50 €

0041
Nabava in vgraditev nabrekajočega traka 
v delovnih stikih M1 13.00 €

5.4 Zidarska dela €

0047 54 542 Metlanje betonske površine hodnika M2 15.80

5.8 Ključavničarska dela €

0048 58 241
Dobava in vgraditev lesene varnostne 
ograje za pešce, vključno vse elemente

jekeln U 
profil z 
jekleno 
oblogo,    
H=1,20m M1 21.80 €
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5.9 Hidroizolacije €

0042

Izolacijski premaz vseh betonskih delov 
konstrukcije, ki pridejo v stik z zemljino: - 
2x hladni bitumenski premaz    
(4.8+3.0)x 6.51+36.3

TSC 
07.104.3.7 M2 87.10 €

0043 59  411
Priprava podlage - površine cementnega 
betona z vodnim curkom M2 36.30 €

0044 59 654

Izdelava hidroizolacije z bitumenskimi 
trakovi: epoksidni premaz v dveh slojih 
(0.8-1kg/m2), posip s keramičnim 
peskom (1.6-2kg/m2), bitumenska 
lepiklna zmes (2-2.5kg/m2), 
bitumenskimi trakovi 5mm, preklopljeni 
v vzdolžni in prečni smeri M2 87.10 €

0045 59 831
Nabava in vgraditev trajnoelastične 
mase 20-25mm

stik robnik - 
asfalt M1 20.00 €

0046 59 833
Nabava in vgraditev zalivne mase 5-
8mm

stik robnik - 
rob hodnika M1 20.00 €

7 Tuje storitve €

0047 73 321
Dobava in vgradnja PVC cevi 4x fi 
110mm, za instalacije v robni venec M1 84.00 €

0048 79 311 Projektantski nadzor. URA 20.00 €
0049 79 351 Geotehnični nadzor URA 20.00 €

0050 79 514
Izdelava projektne dokumentacije za 
projekt izvedenih del KOS 1.00 €

0051 79 515
Izdelava projektne dokumentacije za 
vzdrževanje in obratovanje KOS 1.00 €

9 Razno €

0052 91 111

Razna manjša in nepredvidena dela 7% 
vrednosti ostalih postavk (obračun po 
dejanskih stroških) ocena 1.00 €

SKUPAJ €
DDV €
SKUPAJ Z DDV €
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PREPUST 1

preddela €
zemeljska dela in temeljenje €
voziščna konstrukcija €
tesarska dela €
armatura €
betonska dela €
zidarska dela €
ključavničarska dela €
hidroizolacije €
tuje storitve €
razno €

SKUPAJ €

DDV 22% €

SKUPAJ Z DDV €
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PREPUST 2

zap. 
št. Norm. Opis postavke

Opomba 
postavke Enota kol.

cena/e
noto

Cena brez 
DDV

1 Preddela €

0001 11 121

Obnova in zavarovanje zakoličbe osi 
trase ostale javne ceste v ravninskem 
terenu, geodetska spremljava tekom 
gradnje in geodetski posnetek po 
končani gradnji. M 20.00 €

0002 11 221

Postavitev in zavarovanje prečnega 
profila ostale javne ceste v ravninskem 
terenu KOS 4.00 €

0003 11 313
Postavitev in zavarovanje profilov za 
zakoličbo objekta s površino nad 100 m2 KOS 4.00 €

0004 11 321

Določitev in preverjanje položajev, višin 
in smeri pri gradnji objekta s površino 
do 200 m2 KOS 1.00 €

0005 12 111
Odstranitev grmovja na gosto porasli 
površini - ročno M2 60.00 €

0006 12 151
Posek in odstranitev drevesa z deblom 
premera 11 do 30 cm ter odstranitev vej KOS 1.00 €

0007 12 165

Odstranitev panja s premerom 31 do 50 
cm z odvozom na deponijo na razdaljo 
nad 100 do 1000m KOS 1.00 €

0008 13 223

Ureditev začasne preusmeritve 
vodotoka z vsemi potrebnimi deli (cevi 
za preusmeritev DN600 L=10m, premet 
materiala) ocena 1.00 €

0009 13 252
Črpanje vode za zavarovanje gradbene 
jame, do 5l/s URA 100.00 €

2 Zemeljska dela in temeljenje €

0012 21 222
Široki izkop zrnate kamnine - 3. 
kategorije - strojno z odrivom 50m M3 238.00 €

0013 21 234
Široki izkop zrnate kamnine - 3. 
kategorije - strojno z nakladanjem M3 302.00 €

0014 22 113
Ureditev planuma temeljnih tal zrnate 
zemljine - 3. kategorije M2 58.00 €

0015 24 112

Vgraditev nasipa iz zrnate zemljine - 3. 
kategorijezasip za temelji z izkopanim 
materialom, s sprotnim utrjevanjem in 
planiranjem po plasteh M3 238.00 €

0016 29 121
Prevoz materiala na razdaljo nad 10 do 
15 km T 453.00 €

0017 29 134
Razprostiranje odvečne zrnate zemljine - 
3. kategorije. M3 20.00 €

0018 29 152
Odlaganje odpadne zemljine in kamnine, 
srtroški deponije T 453.00 €
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3 Voziščna konstrukcija €

0025 31 132

Izdelava nevezane nosilne plasti 
enakomerno zrnatega drobljenca iz 
kamnine v debelini 20-30cm

30cm 
tampon 
0/31,5-GW M3 15.20 €

0026 31 133

Izdelava nevezane nosilne plasti 
enakomerno zrnatega drobljenca iz 
kamnine v debelini 30-40 cm, kamnita 
greda

do 40cm, 
0/63-GW M3 30.00 €

0025 32.211

Vgraditev s cementom vezane 
(stabilizirane) nosilne plasti gramoza v 
debelini 15cm M3 11.50 €

0027 32 237

Izdelava zaščite hidroizolacije iz 
bituminizirane zmesi AC 8 surf B70/100  
A4 v debelini 3 cm na mostu M2 43.10 €

0028 32 283

Izdelava obrabne in zaporne plasti 
bituminizirane zmesi AC 11 surf 
B70/100  A4 v debelini 4 cm na mostu M2 43.10 €

0029 35 253

Dobava in vgradnja dvignjenega robnika 
iz naravnega kamna 20/23/100 (robnik 
dvignjen za 18cm nad asfaltom) M1 19.00 €
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5 Gradbena in obrtniška dela 
5.1 Tesarska dela €

Opomba: 

Vidne površine betonov morajo ustrezati 
vsaj razredu VB2 (po SIST EN 13670). 
Vse vidne betonske povšine morajo 
ustrezati visokim oblikovnim razmeram. 
TSC 07.111
Pri vseh vidnih robovih konstrukcije je 
treba v opaž vstaviti trikotne letve 3/3 
oz. 5/5
Delovni odri višine do 2m so zajeti v 
cenah posameznih postavk in se ne 
obračunavajo posebej

0031
Dobava, montaža, demontaža opaža 
podložnega betona višine do 10cm temelj M1 46.00 €

0032 51 332
Izdelava dvostranskega vezanega opaža 
za ravne zidove višine 2,1 do 4m

temelji, 
oporniki M2 69.70 €

0033 51 332

Izdelava dvostranskega vezanega opaža 
za ravne zidove višine 2,1 do 4m 
(3.46+3.8+3.2+3.39) x 2 + 4x1.0x0.3 + 
0.35x (1.95+1.85)+1.0(1.9+2.1) krila M2 30.65 €

0034 51 612
Izdelava podprtega opaža za ravne 
plošče s podporami višine 2,1 do 4m plošča M2 52.80 €

0035 51 631
Izdelava opaža robov do višine 30cm, 
demontaža, čiščenje plošča M2 9.80 €

0036 51 712

Izdelava opaža robnega venca, 
demontaža, čiščenje, sredstva za vezanje, 
podpiranje. Dodatek za krivino        0.34 x 
2+0.64 x 2+(0.65+0.27)x (8.7+9.0) M2 18.24 €

5.2 Armatura €

0038 52 222

Priprava in postavitev rebrastih žic iz 
visokovrednega naravno trdega jekla 
S500 B s premerom do 12 mm  -za 
srednje zahtevno ojačitev KG 2748.96 €

0039 52 232

Priprava in postavitev rebrastih žic iz 
visokovrednega naravno trdega jekla 
S500 B s premerom od 14 mm  in večjim -
za srednje zahtevno ojačitev KG 4061.30 €
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5.3 Betonska dela €

Opomba: 
Vidne površine betonov morajo ustrezati 
vsaj razredu VB2 (po SIST EN 13670)

0043 53 347

Dobava in vgraditev ojačanega 
cementnega betona, C 30/37, PVII, XC4, 
XD1, XF2                                               temelj 
1.47 x 9.2x 2                                     opornik 
(21.60+22.96)x0.5                           krila 
(3.46+3.8+3.2+3.39)x0.3

temelj , 
opornik, 
krila M3 53.48 €

0044 53 361

Dobava in vgraditev ojačanega 
cementnega betona v prekladno 
konstrukcijo, C 30/37, PVII, XC3, XD3, 
XF4                               
0.34x8.7+0.65x9.0+0.35x52.75

prekladna 
konstrukcija 
in hodnik M3 27.30 €

0045 53 152

Dobava in vgraditev nearmiranega 
cementnega betona C12/15 v prerez - do 
0.15 m3/m2-m1 pod temelji M3 3.90 €

0046
Nabava in vgraditev nabrekajočega traka 
v delovnih stikih M1 18.40 €

5.4 Zidarska dela
0047 54 542 Metlanje betonske površine hodnika M2 26.30 €

5.8 Ključavničarska dela €

0048 58 241
Dobava in vgraditev lesene varnostne 
ograje za pešce, vključno vse elemente

jekeln U 
profil z 
jekleno 
oblogo,    
H=1,20m M1 18.50 €
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5.9 Hidroizolacije €

0049

Izolacijski premaz vseh betonskih delov 
konstrukcije, ki pridejo v stik z zemljino: - 
2x hladni bitumenski premaz

TSC 
07.104.3.7 M2 183.30 €

0050 59  411
Priprava podlage - površine cementnega 
betona z vodnim curkom M2 183.30 €

0051 59 654

Izdelava hidroizolacije z bitumenskimi 
trakovi: epoksidni premaz v dveh slojih 
(0.8-1kg/m2), posip s keramičnim 
peskom (1.6-2kg/m2), bitumenska 
lepiklna zmes (2-2.5kg/m2), 
bitumenskimi trakovi 5mm, preklopljeni 
v vzdolžni in prečni smeri M2 183.30 €

0052 59 831
Nabava in vgraditev trajnoelastične 
mase 20-25mm

stik robnik - 
asfalt M1 18.00 €

0053 59 833
Nabava in vgraditev zalivne mase 5-
8mm

stik robnik - 
rob hodnika M1 18.00 €

7 Tuje storitve €

0054 73 321
Dobava in vgradnja PVC cevi 4x fi 
110mm, za instalacije v robni venec M1 76.00 €

0055 79 311 Projektantski nadzor. URA 20.00 €
0056 79 351 Geotehnični nadzor URA 20.00 €

0057 79 514
Izdelava projektne dokumentacije za 
projekt izvedenih del KOS 1.00 €

0058 79 515
Izdelava projektne dokumentacije za 
vzdrževanje in obratovanje KOS 1.00 €

9 Razno €

0059 91 111

Razna manjša in nepredvidena dela 7% 
vrednosti ostalih postavk (obračun po 
dejanskih stroških) ocena 1.00

SKUPAJ €
DDV €
SKUPAJ Z DDV €
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PREPUST 2

preddela €
zemeljska dela in temeljenje €
voziščna konstrukcija €
tesarska dela €
armatura €
betonska dela €
zidarska dela €
ključavničarska dela €
hidroizolacije €
tuje storitve €
razno €

SKUPAJ €

DDV 22% €

SKUPAJ Z DDV €

 1098  004.2161  T.2.1 stran 13/13



Tempos d.o.o. 
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T.2.2 PREDRAČUN Z REKAPITULACIJO STROŠKOV 

VRSTA NAČRTA: 3/3  NAČRT DVEH PREPUSTOV 

ŠTEVILKA PROJEKTA: P-28/16 
VRSTA DOKUMENTACIJE: PZI 
ŠTEVILKA NAČRTA:  126/2017 



PREPUST 1

zap. 
št. Norm. Opis postavke

Opomba 
postavke Enota kol.

cena/ 
enoto

Cena brez 
DDV

1 Preddela 2,767.37 €

0001 11 121

Obnova in zavarovanje zakoličbe osi 
trase ostale javne ceste v ravninskem 
terenu, geodetska spremljava tekom 
gradnje in geodetski posnetek po 
končani gradnji. M 20.00 2.82 56.40 €

0002 11 221

Postavitev in zavarovanje prečnega 
profila ostale javne ceste v ravninskem 
terenu KOS 4.00 10.60 42.40 €

0003 11 312

Postavitev in zavarovanje profilov za 
zakoličbo objekta s površino nad 51 do 
100 m2 KOS 4.00 10.60 42.40 €

0004 11 321

Določitev in preverjanje položajev, višin 
in smeri pri gradnji objekta s površino 
do 200 m2 KOS 1.00 200.00 200.00 €

0005 12 111
Odstranitev grmovja na gosto porasli 
površini - ročno M2 20.00 2.19 43.80 €

0006 12 151
Posek in odstranitev drevesa z deblom 
premera 11 do 30 cm ter odstranitev vej KOS 1.00 12.07 12.07 €

0007 12 165

Odstranitev panja s premerom 31 do 50 
cm z odvozom na deponijo na razdaljo 
nad 100 do 1000m KOS 1.00 53.00 53.00 €

0008 12 231 Demontaža jeklene varnostne ograje M1 25.00 4.50 112.50 €

0009 12 322
Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v 
debelini 6 do 10 cm M2 71.00 1.80 127.80 €

0010 12 382
Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno 
žago, debele 6 do 10 cm M1 9.00 7.00 63.00 €

0011 12 447
Porušitev in odstranitev prepusta v AB 
izvedbi z razpetino do 3m M3 20.00 30.00 600.00 €

0012 13 223

Ureditev začasne preusmeritve 
vodotoka z vsemi potrebnimi deli (cevi 
za preusmeritev DN600 L=10m, premet 
materiala) ocena 1.00 500.00 500.00 €

0013 13 252
Črpanje vode za zavarovanje gradbene 
jame, do 5l/s URA 100.00 9.14 914.00 €

2 Zemeljska dela in temeljenje 3,360.21 €

0014 21 222
Široki izkop zrnate kamnine - 3. 
kategorije - strojno z odrivom 50m M3 145.00 3.41 494.45 €

0015 21 234
Široki izkop zrnate kamnine - 3. 
kategorije - strojno z nakladanjem M3 143.00 3.41 487.63 €

0016 22 113
Ureditev planuma temeljnih tal zrnate 
zemljine - 3. kategorije M2 39.00 1.00 39.00 €

0017 24 112

Vgraditev nasipa iz zrnate zemljine - 3. 
kategorijezasip za temelji in oporniki z 
izkopanim materialom, s sprotnim 
utrjevanjem in planiranjem po plasteh M3 170.00 4.50 765.00 €
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0018 29 121
Prevoz materiala na razdaljo nad 10 do 
15 km T 214.50 2.90 622.05 €

0019 29 134
Razprostiranje odvečne zrnate zemljine - 
3. kategorije. M3 20.00 0.90 18.00 €

0020 29 152
Odlaganje odpadne zemljine in kamnine, 
stroški deponije T 214.50 3.20 686.40 €

0021 29 153
Odlaganje odpadnega asfalta na 
komunalno deponijo T 1.60 4.80 7.68 €

0022 29 154
Odlaganje odpadnega cementnega 
betona na komunalno deponijo T 50.00 4.80 240.00 €

3 Voziščna konstrukcija 2,645.85 €

0023 31 132

Izdelava nevezane nosilne plasti 
enakomerno zrnatega drobljenca iz 
kamnine v debelini 20-30cm

30cm 
tampon 
0/31,5-GW M3 18.00 23.00 414.00 €

0024 31 133

Izdelava nevezane nosilne plasti 
enakomerno zrnatega drobljenca iz 
kamnine v debelini 30-40 cm, kamnita 
greda

do 40cm, 
0/63-GW M3 10.00 21.00 210.00 €

0025 32.211

Vgraditev s cementom vezane 
(stabilizirane) nosilne plasti gramoza v 
debelini 15cm M3 8.80 25.00 220.00 €

0026 32 237

Izdelava zaščite hidroizolacije iz 
bituminizirane zmesi AC 8 surf B70/100  
A4 v debelini 3 cm na mostu M2 29.50 9.70 286.15 €

0027 32 283

Izdelava obrabne in zaporne plasti 
bituminizirane zmesi AC 11 surf 
B70/100  A4 v debelini 4 cm na mostu M2 29.50 12.60 371.70 €

0028 35 253

Dobava in vgradnja dvignjenega robnika 
iz naravnega kamna 20/23/100 (robnik 
dvignjen za 18cm nad asfaltom) M1 20.00 52.00 1,040.00 €

0029 35 287

Dobava in vgraditev robnika na prehodu 
z objekta na nasip iz naravnega kamna 
20/23 M1 2.00 52.00 104.00 €
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5 Gradbena in obrtniška dela 
5.1 Tesarska dela 4,587.14 €

Opomba: 

Vidne površine betonov morajo ustrezati 
vsaj razredu VB2 (po SIST EN 13670). 
Vse vidne betonske povšine morajo 
ustrezati visokim oblikovnim razmeram. 
TSC 07.111
Pri vseh vidnih robovih konstrukcije je 
treba v opaž vstaviti trikotne letve 3/3 
oz. 5/5
Delovni odri višine do 2m so zajeti v 
cenah posameznih postavk in se ne 
obračunavajo posebej

0030
Dobava, montaža, demontaža opaža 
podložnega betona višine do 10cm temelj M1 35.20 12.00 422.40 €

0031 51 332
Izdelava dvostranskega vezanega opaža 
za ravne zidove višine 2,1 do 4m

temelji, 
oporniki M2 110.30 17.60 1,941.28 €

0032 51 332

Izdelava dvostranskega vezanega opaža 
za ravne zidove višine 2,1 do 4m 
(3.58+3.83+4.95+5.32) x 2 + 4x1.0x0.3 + 
0.35x (5.0+2.1+2.5+2.6) krila M2 40.83 17.60 718.61 €

0033 51 612
Izdelava podprtega opaža za ravne 
plošče s podporami višine 2,1 do 4m plošča M2 36.30 24.50 889.35 €

0034 51 631
Izdelava opaža robov do višine 30cm, 
demontaža, čiščenje plošča M2 7.50 17.00 127.50 €

0035 51 712

Izdelava opaža robnega venca, 
demontaža, čiščenje, sredstva za vezanje, 
podpiranje                                      0.34 x 
4+(0.65+0.27)x(9.37+10.37) M2 19.52 25.00 488.00 €

5.2 Armatura 9,189.92 €

0036 52 222

Priprava in postavitev rebrastih žic iz 
visokovrednega naravno trdega jekla 
S500 B s premerom do 12 mm  -za 
srednje zahtevno ojačitev KG 2229.52 1.60 3,567.23 €

0037 52 232

Priprava in postavitev rebrastih žic iz 
visokovrednega naravno trdega jekla 
S500 B s premerom od 14 mm  in večjim -
za srednje zahtevno ojačitev KG 3514.18 1.60 5,622.69 €
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5.3 Betonska dela 7,991.58 €

Opomba: 
Vidne površine betonov morajo ustrezati 
vsaj razredu VB2 (po SIST EN 13670)

0038 53 347

Dobava in vgraditev ojačanega 
cementnega betona, C 30/37, PVII, XC4, 
XD1, XF2                                                      
temelj 1.47x6.51x2                               
opornik   19.41x0.5+19.19x0.5               
krila (3.58+3.83+4.95+5.32)x 0.3 + 
0.098x(5.0+2.1+2.5+2.6)

temelj , 
opornik, 
krila M3 44.94 122.00 5,482.68 €

0039 53 361

Dobava in vgraditev ojačanega 
cementnega betona v prekladno 
konstrukcijo, C 30/37, PVII, XC3, XD3, 
XF4                                      
0.34x(9.37+10.37)+36.30x0.3

prekladna 
konstrukcija 
in hodnik M3 17.60 125.00 2,200.00 €

0040 53 152

Dobava in vgraditev nearmiranega 
cementnega betona C12/15 v prerez - do 
0.15 m3/m2-m1 pod temelji M3 1.50 95.00 142.50 €

0041
Nabava in vgraditev nabrekajočega traka 
v delovnih stikih M1 13.00 12.80 166.40 €

5.4 Zidarska dela 195.13 €
0047 54 542 Metlanje betonske površine hodnika M2 15.80 12.35 195.13 €

5.8 Ključavničarska dela 2,162.56 €

0048 58 241
Dobava in vgraditev lesene varnostne 
ograje za pešce, vključno vse elemente

jekeln U 
profil z 
jekleno 
oblogo,    
H=1,20m M1 21.80 99.20 2,162.56 €
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5.9 Hidroizolacije 4,695.44 €

0042

Izolacijski premaz vseh betonskih delov 
konstrukcije, ki pridejo v stik z zemljino: - 
2x hladni bitumenski premaz    
(4.8+3.0)x 6.51+36.3

TSC 
07.104.3.7 M2 87.10 7.80 679.38 €

0043 59  411
Priprava podlage - površine cementnega 
betona z vodnim curkom M2 87.10 3.00 261.30 €

0044 59 654

Izdelava hidroizolacije z bitumenskimi 
trakovi: epoksidni premaz v dveh slojih 
(0.8-1kg/m2), posip s keramičnim 
peskom (1.6-2kg/m2), bitumenska 
lepiklna zmes (2-2.5kg/m2), 
bitumenskimi trakovi 5mm, preklopljeni 
v vzdolžni in prečni smeri M2 87.10 35.60 3,100.76 €

0045 59 831
Nabava in vgraditev trajnoelastične 
mase 20-25mm

stik robnik - 
asfalt M1 20.00 18.20 364.00 €

0046 59 833
Nabava in vgraditev zalivne mase 5-
8mm

stik robnik - 
rob hodnika M1 20.00 14.50 290.00 €

7 Tuje storitve 4,396.80 €

0047 73 321
Dobava in vgradnja PVC cevi 4x fi 
110mm, za instalacije v robni venec M1 84.00 15.20 1276.8

0048 79 311 Projektantski nadzor. URA 20.00 38.00 760.00 €
0049 79 351 Geotehnični nadzor URA 20.00 38.00 760.00 €

0050 79 514
Izdelava projektne dokumentacije za 
projekt izvedenih del KOS 1.00 800.00 800.00 €

0051 79 515
Izdelava projektne dokumentacije za 
vzdrževanje in obratovanje KOS 1.00 800.00 800.00 €

9 Razno 2,950.00 €

0052 91 111

Razna manjša in nepredvidena dela 7% 
vrednosti ostalih postavk (obračun po 
dejanskih stroških) ocena 1.00 2,950.00 €

SKUPAJ 44,942.00 €
DDV 9,887.24 €
SKUPAJ Z DDV 54,829.24 €
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PREPUST 1

preddela 2,767.37 €
zemeljska dela in temeljenje 3,360.21 €
voziščna konstrukcija 2,645.85 €
tesarska dela 4,587.14 €
armatura 9,189.92 €
betonska dela 7,991.58 €
zidarska dela 195.13 €
ključavničarska dela 2,162.56 €
hidroizolacije 4,695.44 €
tuje storitve 4,396.80 €
razno 2,950.00 €

SKUPAJ 44,942.00 €

DDV 22% 9,887.24 €

SKUPAJ Z DDV 54,829.24 €
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PREPUST 2

zap. 
št. Norm. Opis postavke

Opomba 
postavke Enota kol.

cena/e
noto

Cena brez 
DDV

1 Preddela 1,951.67 €

0001 11 121

Obnova in zavarovanje zakoličbe osi 
trase ostale javne ceste v ravninskem 
terenu, geodetska spremljava tekom 
gradnje in geodetski posnetek po 
končani gradnji. M 20.00 2.82 56.40 €

0002 11 221

Postavitev in zavarovanje prečnega 
profila ostale javne ceste v ravninskem 
terenu KOS 4.00 10.60 42.40 €

0003 11 313
Postavitev in zavarovanje profilov za 
zakoličbo objekta s površino nad 100 m2 KOS 4.00 10.60 42.40 €

0004 11 321

Določitev in preverjanje položajev, višin 
in smeri pri gradnji objekta s površino 
do 200 m2 KOS 1.00 200.00 200.00 €

0005 12 111
Odstranitev grmovja na gosto porasli 
površini - ročno M2 60.00 2.19 131.40 €

0006 12 151
Posek in odstranitev drevesa z deblom 
premera 11 do 30 cm ter odstranitev vej KOS 1.00 12.07 12.07 €

0007 12 165

Odstranitev panja s premerom 31 do 50 
cm z odvozom na deponijo na razdaljo 
nad 100 do 1000m KOS 1.00 53.00 53.00 €

0008 13 223

Ureditev začasne preusmeritve 
vodotoka z vsemi potrebnimi deli (cevi 
za preusmeritev DN600 L=10m, premet 
materiala) ocena 1.00 500.00 500.00 €

0009 13 252
Črpanje vode za zavarovanje gradbene 
jame, do 5l/s URA 100.00 9.14 914.00 €

2 Zemeljska dela in temeljenje 5,751.70 €

0012 21 222
Široki izkop zrnate kamnine - 3. 
kategorije - strojno z odrivom 50m M3 238.00 3.41 811.58 €

0013 21 234
Široki izkop zrnate kamnine - 3. 
kategorije - strojno z nakladanjem M3 302.00 3.41 1,029.82 €

0014 22 113
Ureditev planuma temeljnih tal zrnate 
zemljine - 3. kategorije M2 58.00 1.00 58.00 €

0015 24 112

Vgraditev nasipa iz zrnate zemljine - 3. 
kategorijezasip za temelji z izkopanim 
materialom, s sprotnim utrjevanjem in 
planiranjem po plasteh M3 238.00 4.50 1,071.00 €

0016 29 121
Prevoz materiala na razdaljo nad 10 do 
15 km T 453.00 2.90 1,313.70 €

0017 29 134
Razprostiranje odvečne zrnate zemljine - 
3. kategorije. M3 20.00 0.90 18.00 €

0018 29 152
Odlaganje odpadne zemljine in kamnine, 
srtroški deponije T 453.00 3.20 1,449.60 €
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3 Voziščna konstrukcija 3,216.23 €

0025 31 132

Izdelava nevezane nosilne plasti 
enakomerno zrnatega drobljenca iz 
kamnine v debelini 20-30cm

30cm 
tampon 
0/31,5-GW M3 15.20 23.00 349.60 €

0026 31 133

Izdelava nevezane nosilne plasti 
enakomerno zrnatega drobljenca iz 
kamnine v debelini 30-40 cm, kamnita 
greda

do 40cm, 
0/63-GW M3 30.00 21.00 630.00 €

0025 32.211

Vgraditev s cementom vezane 
(stabilizirane) nosilne plasti gramoza v 
debelini 15cm M3 11.50 25.00 287.50 €

0027 32 237

Izdelava zaščite hidroizolacije iz 
bituminizirane zmesi AC 8 surf B70/100  
A4 v debelini 3 cm na mostu M2 43.10 9.70 418.07 €

0028 32 283

Izdelava obrabne in zaporne plasti 
bituminizirane zmesi AC 11 surf 
B70/100  A4 v debelini 4 cm na mostu M2 43.10 12.60 543.06 €

0029 35 253

Dobava in vgradnja dvignjenega robnika 
iz naravnega kamna 20/23/100 (robnik 
dvignjen za 18cm nad asfaltom) M1 19.00 52.00 988.00 €
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5 Gradbena in obrtniška dela 
5.1 Tesarska dela 4,234.36 €

Opomba: 

Vidne površine betonov morajo ustrezati 
vsaj razredu VB2 (po SIST EN 13670). 
Vse vidne betonske povšine morajo 
ustrezati visokim oblikovnim razmeram. 
TSC 07.111
Pri vseh vidnih robovih konstrukcije je 
treba v opaž vstaviti trikotne letve 3/3 
oz. 5/5
Delovni odri višine do 2m so zajeti v 
cenah posameznih postavk in se ne 
obračunavajo posebej

0031
Dobava, montaža, demontaža opaža 
podložnega betona višine do 10cm temelj M1 46.00 12.00 552.00 €

0032 51 332
Izdelava dvostranskega vezanega opaža 
za ravne zidove višine 2,1 do 4m

temelji, 
oporniki M2 69.70 17.60 1,226.72 €

0033 51 332

Izdelava dvostranskega vezanega opaža 
za ravne zidove višine 2,1 do 4m 
(3.46+3.8+3.2+3.39) x 2 + 4x1.0x0.3 + 
0.35x (1.95+1.85)+1.0(1.9+2.1) krila M2 30.65 17.60 539.44 €

0034 51 612
Izdelava podprtega opaža za ravne 
plošče s podporami višine 2,1 do 4m plošča M2 52.80 24.50 1,293.60 €

0035 51 631
Izdelava opaža robov do višine 30cm, 
demontaža, čiščenje plošča M2 9.80 17.00 166.60 €

0036 51 712

Izdelava opaža robnega venca, 
demontaža, čiščenje, sredstva za vezanje, 
podpiranje. Dodatek za krivino        0.34 x 
2+0.64 x 2+(0.65+0.27)x (8.7+9.0) M2 18.24 25.00 456.00 €

5.2 Armatura 10,896.42 €

0038 52 222

Priprava in postavitev rebrastih žic iz 
visokovrednega naravno trdega jekla 
S500 B s premerom do 12 mm  -za 
srednje zahtevno ojačitev KG 2748.96 1.60 4,398.34 €

0039 52 232

Priprava in postavitev rebrastih žic iz 
visokovrednega naravno trdega jekla 
S500 B s premerom od 14 mm  in večjim -
za srednje zahtevno ojačitev KG 4061.30 1.60 6,498.08 €
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5.3 Betonska dela 10,543.08 €

Opomba: 
Vidne površine betonov morajo ustrezati 
vsaj razredu VB2 (po SIST EN 13670)

0043 53 347

Dobava in vgraditev ojačanega 
cementnega betona, C 30/37, PVII, XC4, 
XD1, XF2                                               temelj 
1.47 x 9.2x 2                                     opornik 
(21.60+22.96)x0.5                           krila 
(3.46+3.8+3.2+3.39)x0.3

temelj , 
opornik, 
krila M3 53.48 122.00 6,524.56 €

0044 53 361

Dobava in vgraditev ojačanega 
cementnega betona v prekladno 
konstrukcijo, C 30/37, PVII, XC3, XD3, 
XF4                               
0.34x8.7+0.65x9.0+0.35x52.75

prekladna 
konstrukcija 
in hodnik M3 27.30 125.00 3,412.50 €

0045 53 152

Dobava in vgraditev nearmiranega 
cementnega betona C12/15 v prerez - do 
0.15 m3/m2-m1 pod temelji M3 3.90 95.00 370.50 €

0046
Nabava in vgraditev nabrekajočega traka 
v delovnih stikih M1 18.40 12.80 235.52 €

5.4 Zidarska dela 324.81 €
0047 54 542 Metlanje betonske površine hodnika M2 26.30 12.35 324.81 €

5.8 Ključavničarska dela 1,835.20 €

0048 58 241
Dobava in vgraditev lesene varnostne 
ograje za pešce, vključno vse elemente

jekeln U 
profil z 
jekleno 
oblogo,    
H=1,20m M1 18.50 99.20 1,835.20 €
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5.9 Hidroizolacije 9,093.72 €

0049

Izolacijski premaz vseh betonskih delov 
konstrukcije, ki pridejo v stik z zemljino: - 
2x hladni bitumenski premaz

TSC 
07.104.3.7 M2 183.30 7.80 1,429.74 €

0050 59  411
Priprava podlage - površine cementnega 
betona z vodnim curkom M2 183.30 3.00 549.90 €

0051 59 654

Izdelava hidroizolacije z bitumenskimi 
trakovi: epoksidni premaz v dveh slojih 
(0.8-1kg/m2), posip s keramičnim 
peskom (1.6-2kg/m2), bitumenska 
lepiklna zmes (2-2.5kg/m2), 
bitumenskimi trakovi 5mm, preklopljeni 
v vzdolžni in prečni smeri M2 183.30 35.60 6,525.48 €

0052 59 831
Nabava in vgraditev trajnoelastične 
mase 20-25mm

stik robnik - 
asfalt M1 18.00 18.20 327.60 €

0053 59 833
Nabava in vgraditev zalivne mase 5-
8mm

stik robnik - 
rob hodnika M1 18.00 14.50 261.00 €

7 Tuje storitve 4,275.20 €

0054 73 321
Dobava in vgradnja PVC cevi 4x fi 
110mm, za instalacije v robni venec M1 76.00 15.20 1155.20

0055 79 311 Projektantski nadzor. URA 20.00 38.00 760.00 €
0056 79 351 Geotehnični nadzor URA 20.00 38.00 760.00 €

0057 79 514
Izdelava projektne dokumentacije za 
projekt izvedenih del KOS 1.00 800.00 800.00 €

0058 79 515
Izdelava projektne dokumentacije za 
vzdrževanje in obratovanje KOS 1.00 800.00 800.00 €

9 Razno 3,650.00 €

0059 91 111

Razna manjša in nepredvidena dela 7% 
vrednosti ostalih postavk (obračun po 
dejanskih stroških) ocena 1.00 3,650.00 €

SKUPAJ 55,772.38 €
DDV 12,269.92 €
SKUPAJ Z DDV 68,042.30 €
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PREPUST 2

preddela 1,951.67 €
zemeljska dela in temeljenje 5,751.70 €
voziščna konstrukcija 3,216.23 €
tesarska dela 4,234.36 €
armatura 10,896.42 €
betonska dela 10,543.08 €
zidarska dela 324.81 €
ključavničarska dela 1,835.20 €
hidroizolacije 9,093.72 €
tuje storitve 4,275.20 €
razno 3,650.00 €

SKUPAJ 55,772.38 €

DDV 22% 12,269.92 €

SKUPAJ Z DDV 68,042.30 €
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