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3.1.5 TEHNIČNO POROČILO 
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T.1 TEHNIČNI OPISI IN IZRAČUNI 
 

T.1.1 SPLOŠNO 
 
DRSI je naročila projekt za izvedbo (PZI) za ureditev območja odseka državne ceste R3-810 odsek 
1370, Dolenja Trebuša–Spodnja Idrija ob naselju Spodnja Kanomlja od km 21,000 do km 21,540. 
 
Obravnavana državna cesta delno poteka izven naselja in povezuje Spodnjo Idrijo z Dolenjo 
Trebušo. Cesta na obravnavnem odseku poteka v zaporedju krivin povezanih s prehodnicami. 
Hitrost na odseku je omejena na 60 km/h. Obstoječa voziščna konstrukcija je v slabem stanju, 
vidne so poškodbe vozišča (razpoke, udarne jame, kolesnice). Prečni prerez vozišča se spreminja. 
Največje odstopanje prečnega prereza je locirano med profili A7 in A17, kjer so ob državni cesti 
locirana nekontrolirana in slabo urejena prečkanja delovnih strojev podjetja Hidria. Površine za 
pešce so deloma urejene. Promet kolesarjev poteka v souporabi vozišča državne ceste. 
 
V sklopu projektne rešitve je potrebno urediti vozišče državne ceste z zagotovitvijo enotnega 
prečnega prereza, preučiti izvedbo umirjanja prometa, urediti cestne priključke s poudarkom na 
prehajanju delovnih strojev, ureditev prometnih površin za pešce in kolesarje ter rekonstrukciji 
cestne razsvetljave. 
 
 

 

Pregledna situacija območja obdelave 

 

R3-610/1370 

Dolenja Trebuša 
R3-610/1370 

Spodnja Idrija 
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T.1.2 PROJEKTNE OSNOVE 
 
Projektne osnove, ki so podlaga za izdelavo predmetne dokumentacije, so: 
 

• projektna naloga investitorja št. 37152-315/2017 z dne 31.05.2017, 

• geodetski posnetek iz septembra 2017. 
 
 

T.1.2.1 PROMETNI PODATKI 
 
Prometni podatki, ki so bili uporabljeni za izdelavo predmetnega projekta so povzeti iz podatkov o 
prometnih obremenitvah na državni cestni mreži za leto 2015 na tangiranih odsekih. 
 

Odsek PLDP Motorji OV Bus Lt < 

3.5t 

St  3,5-

7t 

Tt nad 

7t 

Tov. s 

prik. 

Vlačilci 

1370 140 3 126 0 9 1 1 0 0 

Prometne obremenitve na obravnavanih odsekih 

 
 

T.1.2.2 PROSTORSKI POGOJI 
 

k.o. Spodnja Kanomlja: 1029/72, 63/9, 1035/1, 59/11, 1029/89, 7/59, 57, 7/46, 7//25, 1040/7,  
 
 

T.1.2.3 VODNOGOSPODARSKE OSNOVE 
 
Direkcija RS za vode nam je posredovala projektne pogoje št. 35506-4267/2017-3 z dne 
10.01.2018 iz katerega je razvidno, da je izvedba rekonstrukcije možna z upoštevanjem pogojev 
vezanih na izvedbo hidrološke analize z dimenzioniranjem pretočnega profila Kanomljice, kljub 
dejstvu da se v premostitvene objekte ne posega, saj je na tangiranem mostu predvidena izključno 
samo obnova obrabnega sloja voziščne konstrukcije med robniki. 
 
 

T.1.2.4 NARAVOVARSTVENI PROJEKTNI POGOJI 
 
Agencija RS za okolje nam do dneva oddaje projekta ni posredoval naravovarstvenih pogojev, 
kljub zakonsko opredeljenemu roku, ki je začel teči z dnevom prejema vloge 22.12.2017. 
 
 

T.1.2.5 KULTURNOVARSTVENI POGOJI 
 
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije je na posredovano idejno zasnovo posredoval sklep 
št. 35106-0849-2/2017-Š/S z dne 09.01.2018, iz katerega je razvidno, da je izvedba rekonstrukcije 
ceste možna brez pridobitve naravovarstvenega soglasja. 
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T.1.2.6 GEOLOGIJA IN GEOMEHANIKA 
 
Na obravnavanem območju so bile opravljene geomehanske preiskave tal, katerih rezultati so 
priloženi v elaboratu Geotehnično poročilo z elaboratom dimenzioniranja voziščne konstrukcije št. 
DN 28/17, ki je sestavni del predmetne dokumentacije (MAPA 8). 
 
 

T.1.3 DIMENZIONIRANJE VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 
 
Dimenzioniranje voziščne konstrukcije je bilo izvedeno v elaboratu Geotehnično poročilo z 
elaboratom dimenzioniranja voziščne konstrukcije št. DN 28/17, ki je sestavni del predmetne 
dokumentacije (MAPA 8). 
 

Del voziščne konstrukcije Oznaka Debelina sloja 

Bitumenski beton AC 8 surf B 50/70 A4 3 cm 

Bitumizirani drobljenec AC 22 base B 50/70 A4 9 cm 

Tamponski drobljenec GW-GM 0/32 20 cm 

Kvalitetni kamniti nasipni material – posteljica GW-GM 0/45 do 0/63 30 cm 

Voziščna konstrukcija v območju razširitev 

 
Pri obnovi obstoječega vozišča: 
 

Del voziščne konstrukcije Oznaka Debelina sloja 

Bitumenski beton AC 8 surf B 50/70 A4 3 cm 

Bitumizirani drobljenec AC 22 base B 50/70 A4 5-10 cm 

Pobrizg s kationsko emulzijo   

Voziščna konstrukcija v območju obnove obstoječega vozišča 

 
Pri izvedbi hodnika za pešce: 
 

Del voziščne konstrukcije Oznaka Debelina sloja 

Bitumizirani drobljenec AC 8 surf B 70/100 A5 5 cm 

Tamponski drobljenec GW 0/32 20 cm 

Kamniti material – posteljica GW-GM 0/45 do 0/63 30 cm 

Voziščna konstrukcija na mestu izvedbe površin za pešce 

 
Med gradnjo je potrebno preverjati zahtevane nosilnosti na planumih posameznih plasti: 
 

• Planum kamnite posteljice  Ev2  80 MPa (CBR  15 %); zgoščenost  98 %, 

• Planum nevezane nosilne plasti (tampon) Ev2  100 MPa; Ev2 / Ev1 ≤ 2,2; zgoščenost  98 %. 
 
Material, vgrajen v kamnito gredo, mora biti zmrzlinsko dobro odporen z deležem finih zrn (do 
0,063 mm) manjšim od 5% na deponiji in 8% v vgrajenem stanju. Izvajalec mora pri gradnji 
voziščne konstrukcije in zagotavljanju kvalitete posameznih plasti dosegati zahteve po veljavni 
tehnični regulativi. Med gradnjo je obvezno zagotoviti strokoven nadzor, meritve nosilnosti podlage 
in kontrolo kvalitete vgrajenih materialov. 
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T.1.4 TRASIRNI ELEMENTI 
 
Osnovne karakteristike tehničnih elementov so povzete po Zakonu o cestah (Ur.l. RS, št. 
109/2010), Pravilniku o projektiranju cest (Ur.l. RS, št. 91/2005, 26/2006), Pravilnik o prometni 
signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur.l. RS, št. 99/2015) in Tehničnih specifikacijah za 
ceste, ki jih je Ministrstvo za infrastrukturo sprejelo v času od leta 2000 do leta 2016. Predvidena 
projektna hitrost za projektiranje geometrijskih elementov trase državne ceste znaša Vproj=50 km/h. 
Glavni kriterij za izbiro horizontalnih in vertikalnih elementov je prevoznost in dostopnost 
merodajnega vozila – polpriklopnik, vlečno vozilo (d=16.5 m, š=2.5 m, h=4.0 m). 
 

Element Minimalna dopustna vrednost 

Prometna funkcija ceste in kategorija terena Zbirna cesta/ ravninski teren 

Prečni nagib vozišča min 2.50%, maks. 7.00% 

Projektna hitrost 50 km/h 

Min. horizontalni radij 75 m (q=7.00%) 

Amin 45 m 

Lmin 40 m 

Rmin. vert. radij konveks. 1000 m 

Rmin. vert. radij konkav. 750 m 

Maksimalni vzdolžni nagib 5.0% 

Minimalni vzdolžni nagib 0.3% 

Varnostna širina 0.50 m 

Širina voznega pasu 2.75 m 

Širina robnega pasu 0.25 m 

Širina bankine 1.00 m 

Minimalni dopustni elementi za projektiranje 

 
 

T.1.4.1 ELEMENTI KARAKTERISTIČNEGA PREREZA 
 
Karakteristični prečni prerez glavne prometne smeri je obstoječ in ima naslednje elemente: 
 

Element prečnega prereza Širina 

Brežina  

Bankina levo 0.50 m 

Površina za pešce 1.60 m 

Vozni + Robni pas 2.75+0.25 m 

Vozni + Robni pas 2.75+0.25 m 

Bankina desno 1.00 m 

Brežina  

Skupaj 9.10 m 

Elementi karakterističnega prereza glavne prometne smeri 

 
Karakteristični prečni prerez se od navedenega spreminja na območjih izvedbi hodnika za pešce v 
širini 1,60 m. 
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T.1.4.2 VERTIKALNI ELEMENTI 
 
Obstoječa niveleta državne ceste se z rekonstrukcijo državnih cest minimalno spreminja zaradi 
zagotovitve kvalitetnega odvodnjavanja in navezav na obstoječe objekte. 
 

*!         STAC         VIS.T.              R       VZD.PAD.             TZ             TK 

      20943.033        310.228          0.000         -0.560      20943.033          0.000 

      20979.793        310.022      10000.000         -0.232      20963.389      20996.197 

      21020.204        309.929       2600.000         -1.779      21000.098      21040.311 

      21146.819        307.676       3000.000         -0.818      21132.408      21161.229 

      21268.429        306.682       2000.000         -2.365      21252.957      21283.900 

      21303.033        305.863          0.000         -2.178      21303.033         -2.365 

      21323.033        305.428          0.000         -2.728      21323.033         -2.178 

      21343.033        304.882          0.000         -2.410      21343.033         -2.728 

      21363.033        304.400          0.000         -2.850      21363.033         -2.410 

      21383.033        303.830          0.000         -1.455      21383.033         -2.850 

      21403.033        303.539          0.000         -0.844      21403.033         -1.455 

      21423.033        303.370          0.000         -0.455      21423.033         -0.844 

      21443.033        303.279          0.000         -0.227      21443.033         -0.455 

      21463.033        303.234          0.000         -0.325      21463.033         -0.227 

      21483.033        303.169          0.000         -0.169      21483.033         -0.325 

      21503.033        303.135          0.000         -0.169      21503.033         -0.169 

      21523.033        303.101          0.000         -0.403      21523.033         -0.169 

      21543.033        303.021          0.000         -0.251      21543.033         -0.403 

      21552.353        302.998          0.000          0.000      21552.353      21552.353 

Vertikalni elementi osi ceste 

 
 

T.1.4.3 HORIZONTALNI ELEMENTI 
 
Trasa državne cest R2 610/1370, ki predstavljata glavno prometno smer, se na obravnavanem 
odseku minimalno spreminja. Geometrijski elementi osi so navedeni v spodnji tabeli. 
 
************************************************************************************************************* 

*!ŠT TIP  Z.ŠT.E.         ZAČ_STAC          ZAČ_R            VZHOD  ZAČ.TOČ.  SEVER          ZAČ_SM_KOT  1  * 

*!   A                     DOLŽINA          KON_R            VZHOD  KON.TOČ.  SEVER          SPREM_KOTA  2  * 

*!                        KON_STAC                           VZHOD  PRE.TAN.  SEVER          KON_SM_KOT  3  * 

*!                                                           VZHOD  CEN.TOČ.  SEVER          TANGENTA1   4  * 

*!                                                           VZHOD  SRE.TOČ.  SEVER          TANGENTA2   5  * 

************************************************************************************************************* 

1   PREMA 1                   20943.033           NESK    423781.850964     99387.291289      90d36'32"  1 

                               8.486468           NESK    423790.336952     99387.201088                 2 

                              20951.519                                                                  3 

                                                                                                         4 

                                                                                                         5 

2   PREHODNICA 1              20951.519           NESK    423790.336952     99387.201088      90d36'32"  1 

         81.791               46.136854    +145.000000    423836.328610     99384.269828        9d6'55"  2 

                              20997.656                   423821.133992     99386.873733      99d43'28"  3 

                                                          423811.836954     99241.353213         30.799  4 

                                                                                                 15.416  5 

3   KROZNI_LOK 1              20997.656    +145.000000    423836.328610     99384.269828      99d43'28"  1 

                               9.285122    +145.000000    423845.423872     99382.409652        3d40'8"  2 

                              21006.941                   423840.906031     99383.485394     103d23'36"  3 

                                                          423811.836954     99241.353213          4.644  4 

                                                          423840.891132     99383.412548          4.644  5 
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4   PREHODNICA 2              21006.941    +145.000000    423845.423872     99382.409652     103d23'36"  1 

         94.362               61.407991           NESK    423902.451772     99359.965145       12d7'57"  2 

                              21068.349                   423865.421927     99377.647919     115d31'33"  3 

                                                          423811.836954     99241.353213         20.557  4 

                                                                                                 41.035  5 

5   PREHODNICA 3              21068.349           NESK    423902.451775     99359.965144     115d31'33"  1 

         94.362               71.233270    -125.000000    423969.110701     99335.587678      16d19'32"  2 

                              21139.583                   423945.488980     99339.413689       99d12'1"  3 

                                                          423989.096500     99458.979605         47.692  4 

                                                                                                 23.930  5 

6   KROZNI_LOK 2              21139.583    -125.000000    423969.110701     99335.587678       99d12'1"  1 

                              12.596861    -125.000000    423981.625871     99334.203046       5d46'26"  2 

                              21152.180                   423975.333373     99334.579791      93d25'35"  3 

                                                          423989.096500     99458.979605          6.304  4 

                                                          423975.350840     99334.737677          6.304  5 

7   PREHODNICA 4              21152.180    -125.000000    423981.625871     99334.203046      93d25'35"  1 

         84.052               56.518247           NESK    424037.782789     99339.324495      12d57'11"  2 

                              21208.698                   424000.523632     99333.071599      80d28'24"  3 

                                                          423989.096500     99458.979605         18.932  4 

                                                                                                 37.780  5 

8   PREHODNICA 5              21208.698           NESK    424037.782786     99339.324495      80d28'24"  1 

         84.052               41.557535    +170.000000    424078.985929     99344.524266        7d0'11"  2 

                              21250.255                   424065.127130     99343.913470      87d28'35"  3 

                                                          424086.471035     99174.689130         27.727  4 

                                                                                                 13.872  5 

9   KROZNI_LOK 3              21250.255    +170.000000    424078.985929     99344.524266      87d28'35"  1 

                              19.481514    +170.000000    424098.455074     99344.266201       6d33'57"  2 

                              21269.737                   424088.727903     99344.953622       94d2'33"  3 

                                                          424086.471035     99174.689130          9.751  4 

                                                          424088.724199     99344.674198          9.751  5 

10  PREHODNICA 6              21269.737    +170.000000    424098.455074     99344.266201       94d2'33"  1 

         69.813               28.669861           NESK    424126.885885     99340.642596       4d49'53"  2 

                              21298.407                   424107.994379     99343.592057      98d52'25"  3 

                                                          424086.471035     99174.689130          9.563  4 

                                                                                                 19.120  5 

11  PREHODNICA 7              21298.407           NESK    424126.885886     99340.642596      98d52'25"  1 

         69.813               37.491357    -130.000000    424164.129115     99336.649125       8d15'43"  2 

                              21335.898                   424151.607909     99336.782838      90d36'43"  3 

                                                          424165.517288     99466.641714         25.022  4 

                                                                                                 12.522  5 

12  KROZNI_LOK 4              21335.898    -130.000000    424164.129115     99336.649125      90d36'43"  1 

                              25.078859    -130.000000    424189.077038     99338.794390       11d3'11"  2 

                              21360.977                   424176.706862     99336.514809      79d33'31"  3 

                                                          424165.517288     99466.641714         12.578  4 

                                                          424176.654848     99337.119689         12.578  5 

13  PREHODNICA 8              21360.977    -130.000000    424189.077038     99338.794390      79d33'31"  1 

         50.322               19.479257           NESK    424208.028864     99343.275513       4d17'33"  2 

                              21380.456                   424195.466020     99339.971754      75d15'58"  3 

                                                          424165.517288     99466.641714          6.497  4 

                                                                                                 12.990  5 

14  PREHODNICA 9              21380.456           NESK    424208.028866     99343.275514      75d15'58"  1 

         50.322               10.129214    +250.000000    424217.841996     99345.785433        1d9'39"  2 

                              21390.585                   424214.559764     99344.993000      76d25'36"  3 

                                                          424276.514006     99102.767748          6.753  4 

                                                                                                  3.377  5 

15  KROZNI_LOK 5              21390.585    +250.000000    424217.841996     99345.785433      76d25'36"  1 

                              49.775830    +250.000000    424267.067677     99352.589218      11d24'28"  2 

                              21440.361                   424242.115049     99351.645701       87d50'4"  3 

                                                          424276.514006     99102.767748         24.970  4 

                                                          424242.285365     99350.413463         24.970  5 

16  PREHODNICA 10             21440.361    +250.000000    424267.067677     99352.589218       87d50'4"  1 

         84.790               28.757257           NESK    424295.820702     99352.573426       3d17'43"  2 

                              21469.118                   424276.649603     99352.951533       91d7'48"  3 

                                                          424276.514006     99102.767748          9.589  4 

                                                                                                 19.175  5 

17  PREHODNICA 11             21469.118           NESK    424295.820702     99352.573426       91d7'48"  1 

         84.790               26.142961    +275.000000    424321.944509     99351.643964       2d43'24"  2 

                              21495.261                   424313.248017     99352.229711      93d51'12"  3 

                                                          424303.463911     99077.265635         17.431  4 

                                                                                                  8.716  5 

18  KROZNI_LOK 6              21495.261    +275.000000    424321.944509     99351.643964      93d51'12"  1 

                              75.741483    +275.000000    424395.866418     99336.276787      15d46'50"  2 

                              21571.003                   424359.970324     99349.082757      109d38'2"  3 

                                                          424303.463911     99077.265635         38.112  4 

                                                          424359.435361     99346.509385         38.112  5 

* Celotna dolžina osi: 627.970 

* Krivinska karakteristika (gradi/Km): 241.245 

 

Horizontalni elementi osi ceste 
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T.1.4.4 PREGLEDNOST 
 
Na novo projektiranih priključnih krakih je zagotovljena ustrezna preglednost za varno vključevanje 
v promet za hitrost 50 km/h in 90 km/h. Prav tako preglednost na čakališčih ob prehodih za pešce 
ustreza TSC 02.201 (Prehodi za pešce, pogoji za označitev in načini označitve) ki za 70 km/h 
znaša 80 m. Na obstoječih priključkih na začetku obdelave se preglednost ni spreminjala, zato v 
smeri Dolenje Trebuše ne ustreza preglednosti za 90 km/h. Tudi v smeri Spodnje Idrije preglednost 
ni ustrezna za hitrost vožnje 90 km/h. Preglednost na priključku objekta Kolektor v profilu A8 ni 
ustrezna v smeri Spodnje Idrije (preglednost = 50 m). Neustrezna preglednost je tudi na priključku 
med profiloma A9 in A10 v smeri Dolenje Trebuše (preglednost = 90 m) in Spodnje Idrije 
(preglednost = 23 m). Glede na vrsto in pogostost odvijanja prometa na omenjenih priključkih ni 
smiselno izvajati dodatnih ukrepov (rušitev objektov, prometna ogledala, ukinitev mirujočega 
prometa…). Teoretično bi lahko obstajal konflikt med udeleženci na glavni prometni smeri in 
dostavnimi vozili na priključkih poslovnih objektov. V ta namen smo na potencialne konflikte 
opozorili s postavitvijo led prometnega znaka za nevarnost na cesti z dopolnilno tablo za delovne 
stroje. 
 
Pri načrtovanju in obratovanju ceste morajo biti vse ovire (stalne in občasne), razen prometne 
signalizacije, locirane izven polja preglednosti. Preglednost je predpisana s pravilnikom in sicer 
znaša za hitrost 50 km/h 45 m in pri 90 km/h 130 m pri nagibu nivelete 0%. Vrednosti so podane v 
odvisnosti od vzdolžnega nagiba in projektne hitrosti. Dolžine zaustavne preglednosti je enaka 
vsoti dolžin zaustavitvene razdalje in varnostnega odmika. 
 
 

T.1.4.5 KRIŽIŠČA IN PRIKLJUČKI 
 
Na obravnavanem območju so locirana tri križišča državne ceste z lokalnimi cestami in sicer: 
 

• Priključek Kolektor v km 21.123, 

• Priključki Hidria v km 21.150 (levo, desno), 21.250 (2 levo, desno) 

• Križišče z lokalno cesto v km 21,330, 

• Priključek z lokalno cesto v km 21,343, 

• Priključek površin za mirujoči promet v km 21.470. 
 
 

T.1.4.6 TEHNIČNI ELEMENTI PROMETNIH POVRŠIN ZA PEŠCE 
 
Minimalna širina hodnika za pešce v naselju je določena skladno s Pravilnikom in znaša: 
 
Širina=50.00 cm (varnostna širina)+75.00 cm (prometni profil pešca)+12.50 cm (varnostna 
širina)=137.50 cm. 
 
V sklopu izdelave projekta se ob desni strani vozišča izvede hodnik za pešce od prereza A7 do 
A16, kjer se navezuje na obstoječe površine za pešce na mostu čez Kanomljico. Ob levem robu je 
predvidena izvedba hodnika med prerezi A17 in A3. Vsi hodniki so izvedeni v enotni širini 1.60 m. 
 
Na območju obdelave je predvidena izvedba prehoda za pešce preko državne ceste in sicer v 
prerezu A15. 
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T.1.4.7 TEHNIČNI ELEMENTI AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ 
 
Na območju obdelave ni obstoječih oziroma novo predvidenih avtobusnih postajališč. 
 
 

T.1.4.8 TEHNIČNI ELEMENTI SREDSTEV IN NAPRAV UMIRJANJA PROMETA 
 
V projektni nalogi je predvidena izvedba sredstev in naprav umirjanja prometa na območju 
obdelave. Navedeno je, da se s krožnim križiščem kot elementom umirjanja uredi priključek 
tovarne kolektor v prerezu A8. Po izdelani idejni zasnovi in predstavitvi odgovornim tangiranega 
podjetja je bilo ugotovljeno, da ni potrebe po predlaganem ukrepu, zato se preuči možnost izvedbe 
naprav umirjanja prometa v območju rednih prevozov delovnih strojev podjetja Hidria med prerezi 
A14 in A16. Zaradi prostorske utesnjenosti (priključek površin za mirujoči promet, objekt Hidria, 
tovorni priključek,…) izvedba prometnih otokov ni možna, druge oblike (ploščadi, grbine osni 
zamiki) pa zaradi številnega prometa težkih tovornih vozil iz bližnjih logističnih objektov ni 
sprejemljivo, zato se predlaga namestitev prometnih znakov s spremenljivo vsebino, ki opozarjajo 
na prisotnost delovnih strojev, ki se prižigajo z najavo z mikrovalovnimi detektorji. 
 
 

T.1.4.9 OBJEKTI, ZIDOVI 
 
Na odseku od km 20+980 (konec obstoječega zidu) do km 21+097,30 se zaradi strmega labilnega 
pobočja pod cesto izvede AB podporni zid ob desnem robu ceste. Dolžina podpornega zidu je 
116,08 m in je razdeljen na kampade dolžine 9,0 m (kampada 1 z navezavo na obstoječi zid), 
12,10 m (kampade 2 do 9) oziroma 10,10 m (kampada 10), z vmesnimi dilatacijskimi regami širine 
2 cm. Zid je zasnovan kot AB konstrukcija s temeljno peto v zaledje. Širina temelja je 1,6 m, ki se 
izvede na podložnem betonu debeline 10 cm. Debelina temelja je 0,5 m, debelina stene pa 0,45 m, 
v katero je na vrhu vpet robni venec z granitnim robnikom in jekleno varnostno ograjo. Skupna 
višina zidu vključno z robnim vencem je 2,04–2,80 m. V delovni stik 15 cm nad temeljem se vgradi 
nabrekajoči tesnilni trak. 
 
Dno temelja je minimalno 1,0 m pod koto terena pred zidom, predvidoma v prepereli hribinski 
osnovi. Teren pred zidom se uredi z navezavo na obstoječi teren–z bermo širine vsaj 50 cm in 
naklonom terena največ 1:1,5, ponekod pa bo potrebna le z izravnava do brežine.  
 
Zasipni klin se tako na zaledni strani kot na sprednji strani izvede z gramoznim materialom 0/125 
mm, ki se komprimira po slojih debeline 30 cm. Izkop se izvede v začasnem naklonu do 1,5 : 1 in 
se po potrebi dodatno varuje (armaturna mreža, torkret beton).  
 
Materiali: 
 
podložni beton:  C 12/15 
temelj:   C 25/30 XC2, vodotesni beton PVII 
stena zidu: C 25/30  XD1, XF2, vodotesni beton PVII 
robni venec:  C 30/37 XD3, XF4, vodotesni beton PVII 
 
nosilna armatura:  BSt 500  
zaščitna plast betona:  5 cm 
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Na odseku od km 21+209,15 (dovoz v stavbo) do km 21+227,60, se zaradi višinske razlike med 
uvozom v stavbo in hodnikom za pešce, se pod le tem izvede AB podporni zid ob zunanjem robu. 
Dolžina podpornega zidu je 18,69 m in je razdeljen na kampade dolžine 4,0 m (kampada 1 do 4) in 
2,69 m (kampade 5), z vmesnimi dilatacijskimi regami širine 2 cm. Zid je zasnovan kot AB 
konstrukcija s temeljno peto v zaledje. Širina temelja je 0,75 m (kampada 1-4) oziroma 0,25 cm 
(kampada 5), ki se izvede na podložnem betonu debeline 10 cm. 
 
Debelina temelja je 0,4 m, debelina stene pa 0,25 m, v katero je na vrhu varovalna ograja za pešce 
višine 1,10 m. Skupna višina zidu vključno je 1,01–1,41 m. V delovni stik 15 cm nad temeljem se 
vgradi nabrekajoči tesnilni trak. 
 
Dno temelja je minimalno 0,80 m pod koto terena pred zidom, predvidoma v prepereli hribinski 
osnovi. Teren (dovoz v stavbo) pred zidom se povrne v obstoječe stanje (poasfaltira).  
 
Zasipni klin se tako na zaledni strani kot na sprednji strani izvede z gramoznim materialom 0/125 
mm, ki se komprimira po slojih debeline 30 cm. Izkop se izvede v začasnem naklonu do 2 : 1 in se 
po potrebi dodatno varuje (armaturna mreža, torkret beton).  
 
Materiali: 
 
podložni beton:  C 12/15 
temelj:   C 25/30 XC2, vodotesni beton PVII 
stena zidu: C 25/30  XD1, XF2, vodotesni beton PVII 
 
nosilna armatura:  BSt 500  
armaturne mreže:  Q424 
zaščitna plast betona:  5 cm 
 
 

T.1.5 OPIS KONSTRUKCIJSKIH ELEMENTOV 
 
V nadaljevanju so opisani konstrukcijski elementi cestnega dela projekta. 
 

T.1.5.1 PREDDELA 
 
Dela povezana s preddeli zajemajo: 
 

• Geodetska dela, 

• Čiščenje terena (odstranitev prometne signalizacije in opreme, podiranje dreves, rušitvena 
dela), 

• Ostala preddela (omejitve prometa, začasni objekti, odškodnine), 

• Geotehnični nadzor. 
 
Preddela bodo zajemala poleg standardnih zakoličbenih del (robov državne ceste, hodnikov za 
pešce, uvozno izvoznih radijev priključkov), rušitev obstoječe voziščne konstrukcije in rezkanje v 
območju navezav in nadgraditev voziščne konstrukcije. Na mestu širitev oziroma dograditev 
vozišča se odstrani obstoječa zatravljena površina in humus, ki se jih deponira na začasno 
deponijo. Izven obstoječega gabarita ceste na razširitvah obstoječega vozišča se upošteva 
minimalen izkop humoznega sloja zemljine do 20 cm pod nivojem obstoječega terena.  
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Odstranijo se tudi plasti umetnega nehomogenega nasutja do raščenih tal ter deponirajo pri 
zbiralcu gradbenih odpadkov. Pred izvedbo gradbenih del se odstrani obstoječa vertikalna 
prometna signalizacija in oprema (znaki, prometna ogledala, smerniki). Ustrezna signalizacija in 
oprema skladna s pravilnikom in zahtevano kvaliteto se deponira in postavi ponovno, skladno z 
novo prometno ureditvijo. V preddelih so upoštevana še dela, ki se navezujejo na organizacijo 
gradbišča. Izvajalec del uredi ustrezno zaporo prometa ter si pridobi dovoljenje pri upravljavcu 
državne ceste. 
 
 

T.1.5.2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE 
 
Na območju rekonstrukcije je predvidena odstranitev obstoječe voziščne konstrukcije na celotnem 
območju obdelave. Odvečni material se začasno deponira in uporabi kot nasipni material pri 
izgradnji nasipnih brežin. Vse zelenice in brežine se pohumusirajo in zatravijo. Humus je potrebno 
zagotoviti s stranskega odvzema. Na mestih dograditve hodnikov za pešce je predvidena ureditev 
bankin in brežin izven območja strnjene pozidave oziroma navezavo na obstoječe zunanje ureditve 
ob stanovanjskih in gospodarskih objektih. Prečni naklon hodnika ne sme biti večji kot 2.00% in je 
prevladujoč kriterij pri prilagajanju obstoječi ureditvi. 
 
 

T.1.5.3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 
 
Dimenzioniranje voziščne konstrukcije je bilo izvedeno v elaboratu Geotehnično poročilo z 
elaboratom dimenzioniranja voziščne konstrukcije št. DN 28/17, ki je sestavni del predmetne 
dokumentacije (MAPA 8). Stik hodnika za pešce in vozišča je izveden z robnikom iz cementnega 
betona višine 12 cm nad voziščem. V območju prehodov za pešce je potrebno poglobljeni robnik 
izvesti na koti vozišča (v višini 0 cm nad voziščem!!). Pri radijih manjših od 20.00 m se uporabi 
robnike manjših dolžin. Zunanji rob hodnika za pešce je izveden z granitno kocko 10 cm, položena 
v podložni beton C12/15.  
 
Uvozi in priključki se višinsko prilagodijo novemu robu na dolžini 2-3 m v enakem materialu v 
kolikor je utrjena površina. V primeru, ko so uvozi izvedeni v makadamu se le te asfaltira v dolžini 
cca 5 m zaradi preprečevanja raztrosa peska na vozišče glavne ceste. V primeru tlakovanih 
dvorišč pri uvozih s poglobljenimi robniki se izvede stik med hodnikom in tlakovci v enakem tlaku. 
Na mostu se izvede le zamenjava zgornjega sloja asfalta v debelini 3 cm. 
 

T.1.5.4 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA 
 
Pri izvedbi predmetnega projekta je predvideno podaljšanje obstoječega opornega zidu na odseku 
od km 20+980 (konec obstoječega zidu) do km 21+097,30. 
 
 

T.1.5.5 HORTIKULTURA 
 
Po končanih gradbenih delih se izvede grobo in fino planiranje brežin in navoz zemlje v debelini 20 
cm za setev trave. V času od maja do septembra bo v sklopu rednega vzdrževanja potrebno kositi 
travo. 
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T.1.5.6 PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA 
 
V nadaljevanju so kratko opisani elementi signalizacije in opreme, ki so predvideni z ureditvijo 
glavne ceste. 
 

T.1.5.6.1 PROMETNI ZNAKI 

 
Na območju obdelave je predvidi naslednja postavitev prometnih znakov: 
 

• na priključnih krakih neprednostnih cest 2101 (Križišče/cestni priključek s prednostno cesto) 
oziroma 2102 (Ustavi!), 

• na prehodih za pešce 2431 (Prehod za pešce), 

• na ustrezni oddaljenosti od prehoda za pešce 1115 (Prehod za pešce), v kolikor znaka ni moč 
postaviti na predpisani oddaljenosti je predvidena postavitev dopolnilne table 4101, 

• 150 m pred uvozi v logistični center podjetij Kolektor in Hidria je predvidena postavitev 
prometno odvisnih prometnih znakov 1101 s pripadajočo dopolnilno tablo 4710-1, ki se vključijo 
s pomočjo mikrovalovnih detektorjev. 

• Krajevne table za začetek in konec naselja Spodnja Idrija 2434 in 2435 ter razpršene poselitve 
3210 (Spodnja Kanomlja). 

 
Oblika in barva znakov je določena s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na 
cestah. Uporabljeni znaki morajo biti razreda svetlobne odbojnosti RA2, kromatične lastnosti 
prometnih znakov in svetlobni faktor morajo ustrezati razredu CR2. Življenjska doba znakov mora 
znašati najmanj 10 let. Temelje se izvede iz cementnega betona C 12/15 in uporabo cementnih 
cevi dolžine 1.0 m in cevi Ф 30 cm. Uporabi se stebre iz vroče cinkanih jekleni cevi Ф 64 mm. 
Barva ozadja prometnih znakov kot tudi elementov za pritrjevanje, mora biti siva, brez sijaja 
(bleska). Za izdelavo vertikalne signalizacije morajo biti uporabljena aluminijska pločevina za 
podlago znaka, na katero se lepi svetlobno odbojna folija in antikorozivno jeklo, zaščiteno z vročim 
cinkanjem za nosilne cevi, ogrodja, objemke, portale ter spodnje in vezne materiale. 
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Prometni znaki morajo izpolnjevati zahteve SIST EN 12899:2008. 
 

 

Velikosti prometnih znakov 

 

T.1.5.6.2 OZNAČBE NA VOZIŠČU 

 
Skladno z izvedenimi projektnimi rešitvami in predvideno postavitvijo prometnih znakov se predvidi 
naslednje označbe na vozišču: 
 

• na celotnem območju obdelave neprekinjena ločilna črta 5121 širine 12 cm, ki se prekinja v 
območju priključkov, 

• ob prometnih znakih za odstop prednosti široka prečna črta za ustavljanje 5212 oziroma 5211, 

• v območju prehodov za pešce označba 5231 širine 4.0 m na glavni prometni smeri in 3.0 na 
stranski prometni smeri v območju priključkov, 

• v niši za vzdolžno parkiranje 5356, 

• pas za pešce 5234 izveden v ravnini vozišča na kontrastni podlagi. Robni črti pasu se izvedeta 
z zvočnim/ vibracijskim učinkom za večslojnim nanosom umetnih materialov. 

 
Označbe na vozišču v območju intenzivnih zaviranj (sredstva in naprave umirjanja prometa, 
prehodi za pešce, avtobusna postajališča) so debelo-slojne in izvedene strojno z vročo plastiko z 
vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, 
debelina plasti 3 mm skladno s tehničnimi pogoji upravljavca državnih cest. 
 
Pasovi za pešce in območje prehoda so izvedeni na modri kontrastni podlagi zaradi boljše 
zaznavnosti območja prehoda. Kontrastna podlaga se izvede iz epoksidne prevleke debeline 4–5 
mm iz pigmentnega epoksidnega veziva in obarvanega kremenčevega peska (granulacije 
0.70 – 1.20 mm) na predhodno očiščeno podlago. 
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Inicialne minimalne vrednosti karakteristik novih označb na prometnih površinah Koeficienta 
odbojne svetlosti za belo in rumeno barvo: 
 

• RL nočna vidnost v suhih razmerah ≥ 200 mcd/luxm2 R4 

• RW nočna vidnost v mokrih razmerah ≥ 50 mcd/luxm2 RW3 

• QD dnevna vidnost v suhih razmerah ≥ 100 mcd/luxm2 Q2 

• Drsnost (SRT) ≥ 45 S1 

• Faktor svetlosti β ≥ 0.40 B3 
 

T.1.5.6.3 PROMETNA OPREMA ZA VODENJE PROMETA 

 
Oprema za vodenje prometa je namenjena optičnemu vodenju vozil in omogoča boljši pregled nad 
robom cestišča in smerjo poteka ceste, posebno v pogojih slabe vidljivosti. Opremo za vodenje 
prometa sestavljajo: 
 

• smerniki z odsevniki iz umetne snovi - svetlobno odsevno telo (katadiopter), 

• odsevniki na odbojniku varnostnih ograj. 
 
Obstoječo in predvideno opremo za vodenje prometa na obstoječem delu državne ceste 
sestavljajo cestni smerniki, ki se z izvedbo hodnika in cestne razsvetljave odstranijo z izjemo dela 
odseka do priključka Kolektor. V območju strme brežine, kjer je nameščena JVO so svetlobna 
odbojna telesa nameščena na ograji. 
 

T.1.5.6.4 PROMETNA OPREMA ZA ZAVAROVANJE PROMETA 

 
V območju strme brežine med prerezi A1 in A7 se postavi jeklena varnostna ograja višine 0.75 m, 
z zaključnico dolžine 12.00 m za območjem skladno s TSC 02.210, 2010: Varnostne ograje, pogoji 
in način postavitve. 
 
Nova jeklena varnostna ograja vzdolž visoke brežine, se postavi skladno z zahtevami po varovanju 
glede na specifični obcestni prostor in nivo varovanja in mora ustrezati zahtevam za varovanje 
minimalno N2 z delovno širino W5. 
 



APPIA d.o.o. 

Leskoškova cesta 9e  1000 Ljubljana Slovenija / EU 

www.appia.si   info@appia.si 

     

    Stran 14 od 23 

 

 

T.1.6 HIDROTEHNIČNO POROČILO ZA ODVODNJAVANJE MET. VODA 
 
Zbrana voda z vozišča se odvodnjava s pomočjo vzdolžnih in prečnih nagibov preko novo 
predvidenih vtočnih jaškov in kanalizacijskega sistema v vodotok, ki poteka ob cesti. 
 
Glede na prometno obtežbo EOV, meteorne vode z vozišča ni potrebno odvodnjavati preko 
zadrževalnika. Na območju od začetka ureditve (km 20.979,85) do mostu čez Kanomljico (km 
21.305) se previdi nov sistem odvodnjavanja z vtočnimi in revizijskimi jaški. Na mostu se ohrani 
obstoječi sistem odvodnjavanja. Od mosta (km 21.340) do konca odseka predvidenega za ureditev 
(km 21.543,03 ) se predvidi nov sitem odvodnjavanja, ki se naveže na obstoječe vtočne jaške. 
Vtočne jaške v katere se steka voda s parkirnih prostorom ob vozišču (med A10 in A14) je 
potrebno opremiti s »fazonskim« kosom, ki opravlja funkcijo lovilca olj. 
 
Pred pričetkom gradnje je potrebno zavarovati gradbišče z ustreznimi zaščitnimi ograjami, 
signalizacijo in ostalim, kot je navedeno v predpisih o varstvu pri gradbenem delu. Zavarovanje je 
potrebno postaviti na mestih, kjer pričakujemo promet pešcev, motornih vozil ter ostalih 
udeležencev v prometu. Sočasno z zakoličbo in projektiranih kanalov je obvezno zakoličiti trase 
ostalih komunalnih vodov, ki tangirajo traso projektiranih kanalov (beri projektne pogoje!). 
Zakoličbo je potrebno izvajati v prisotnosti upravljavcev posameznih komunalnih vodov in 
upravljavca ceste. O zakoličbi je potrebno voditi zapisnik. Vanj navesti tudi ime odgovorne osebe, 
ki bo vršila nadzor varovanja komunalnih naprav. Strojni izkop bo možno izvajati na celotni trasi 
kanala razen v območju križanj z obstoječimi komunalnimi vodi (ročni izkopi). Za izkop gradbene 
jame predlagamo širok izkop pod kotom 60°. V kolikor strojni izkop pod predvidenim nagibom ni 
možen se izvede izkop z varovanjem gradbene jame (razpiranje). Izkop je izvajati po veljavnih 
predpisih iz varstva pri gradbenem delu (SIST EN 1610: Gradnja in preskušanje vodov in 
kanalov za odpadno vodo). Na mestih, kjer bo prišlo do rušenja obstoječih objektov (ograj in 
podobno), je potrebno po končanih delih vzpostaviti v prvotno stanje. Pred zasutjem meteornega 
kanala je potrebno preveriti vzdolžne padce in odtekanje vode po ceveh. 
 

 

Prikaz izkopa jarka za meteorno kanalizacijo (SIST EN 1610) 

 
Predvidena dela za izvedbo meteorne kanalizacije obsegajo vsa dela in potrebni materiali (obsipni 
material cevi, zasipni material cevi, razbremenilne AB obroče LTŽ pokrovov – povozna izvedba, 
fazonski kosi, stični material, izdelava direktnih stikov na terenu, razpiranje, ročni izkop v območju 
obstoječih vodov, začasna zaščita obstoječih komunalnih vodov, usklajevanje z drugimi izvajalci, 
čiščenje, pregled, transporti, …), ki so potrebni za izvedbo predvidene meteorne kanalizacije. 
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V kolikor se predvideni izbrani materiali opisani v nadaljevanju in ostali pogoji upoštevani v 
izdelanem projektu spremenijo, je potrebno izdelati izračun. Predvidena meteorna 
kanalizacija je prikazana v grafičnem delu projekta. 
 

T.1.6.1.1 POVRŠINSKO ODVODNJAVANJE 

 
Padavinska voda se preko muld in vtočnih jaškov odvodnjava v novo kanalizacijo po 
kanalizacijskih ceveh fi 200-300 mm in se vodi v vodotok ob cesti. V kanalizacijskih ceveh se delno 
zbira tudi zaledna voda (med profili A1-A3 leva stran in A20-A29 desna stran ceste). Sistem 
odvodnjavanje je načrtovan tako, da se voda s priključnih cest steka v mulde, ki so ob robovih 
vozišča in ne na regionalno cesto.  
 
Površinsko odvodnjavanje obsega vsa dela, ki so potrebna za ureditev ustreznih nagibov 
preko katerih se meteorna voda z vozišča steka v predvideni kanalizacijski sistem meteorne 
vode). 
 

T.1.6.1.2 GLOBINSKO ODVODNJAVANJE-KANALIZACIJA 

 
Obstoječa in nova meteorna kanalizacija je razvidna iz grafičnega dela projektne dokumentacije. 
Vse obstoječe revizijske in vtočne jaške ter kanalizacijske cevi je potrebno pred gradnjo zakoličiti in 
preveriti smer odtekanja vode. 
 
Novo predvidena trasa meteorne kanalizacije je umeščena na tak način, da so revizijski jaški nove 
kanalizacije v največji možni meri zunaj območja vozišča. Gradnjo kanalizacije oziroma ureditev 
ceste je potrebno časovno in tehnično uskladiti z upravljavci komunalnih vodov, ki bodo izvajali 
morebitna obnovitvena dela na svojem omrežju. 
 
Za hidravlični preračun smo uporabili vhodne podatke za polietilensko cev (PE), ki ima glede na 
različne vzdolžne padce in nazivni premer (bruto zunanji premer kanalizacijske cevi), določeno 
pretočno zmogljivost (Q in v). 
 
Meteorna kanalizacija je predvidena tako, da se na štirih mestih steka v Kanomljico. Vse iztoke se 
uredi z iztočnimi glavami ter obbetonira iztok s kamenjem v betonu v dolžini 2m in širini 1,5 m. 
 
Sistem odvodnjavanja je prikazan na grafičnih prilogah. Odvodnjavanje rekonstruiranega odseka 
se ureja na tak način, da se predvidi poleg novih vtočnih jaškov ustrezna meteorna kanalizacija v 
kateri se zbira vsa voda z vozišča. Ustrezno se glede na predvideni vzdolžni nagib ceste predvidi 
ustrezen raster cestnih požiralnikov. S celotnega področja obravnave je pričakovati glede na 15 
minutni naliv s povratno dobo 10 kar znaša 284l/s/ha (vremenska postaja Vojsko), naslednjo 
količino meteorne vode z vozišča in hodnikov za pešce: 
 

• Iztok 1   med A1 in A2 Q=   8,97 l/s 

• Iztok 2   med A5 in A5 Q= 11,25 l/s 

• Navezava na obst. jašek med A7 in A8 Q=   7,73 l/s 

• Iztok 3   med A15 in A16 Q= 64,90 l/s 

• Iztok 4   med A17 in A18 Q= 13,16 l/s 

• Navezava na obst. jašek med A29  Q= 12,01 l/s 
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Pred dokončnim zasutjem meteornega kanala je potrebno kontrolirati izvedene kote sistema 
nove meteorne kanalizacije. Višinska križanja z ostalimi vodi niso preverjena (IZMERJENA NA 
TERENU), saj s strani upravljavcev posameznih vodov niso posredovane globine le-teh (zakoličba 
na terenu!). Za meteorno kanalizacijo smo predvideli uporabo cevi iz polietilena (PE) nazivnega 

premera 200 mm (požiralniške zveze do meteornega kanala oziroma revizijskega jaška), 250 

mm in 315 mm (trdnostni razred minimalno SN 8). Spoji se izvršijo s pripadajočimi spojkami 
oziroma fazonskimi kosi. Vgradnja cevi se izvaja po navodilih proizvajalca cevi. Če se bodo 
vgrajevale druge vrste cevi, morajo imeti podobne karakteristike kot predvidene s projektno 
dokumentacijo (propustnost, nosilnost, trdnostni razred, …). Direktne priključke na meteorni kanal 
je potrebno izvesti s fazonskimi kosi ali z izvedbo direktnega priključka na terenu. Na mestu, kjer je 
zunanja obtežba večja od dopustne obtežbe podane v navodilih proizvajalca cevi, je potrebno cevi 
obbetonirati. Obbetoniranje cevi se izvede tudi tam, kjer je manj kritja nad temenom cevi kot 0.80 
m. Vgradnjo cevi morajo izvesti usposobljeni delavci pod strokovnim nadzorom in po navodilu 
proizvajalca cevi. Pri sami vgradnji cevi je potrebno upoštevati splošne smernice za polaganje 
cevovodov, ki so položeni v zemljo in so okvirno definirane v standardu SIST EN 1610. Pri vgradnji 
cevi meteorne kanalizacije je potrebno upoštevati tako zasipni material ob kanalizacijski cevi 
(najmanj dvakrat sejani fini pesek) kakor obsip in zasip kanala iz materiala iz trase oziroma ves 
material, ki je potreben, da se meteorno kanalizacijo lahko uspešno vgradi skladno z veljavnimi 
normami in tehničnimi pogoji. Predvidena gradnja meteorne kanalizacije poteka po obstoječih 
prometnih površinah, zato je moč sklepati, da je bila obstoječa komunalna infrastruktura pod 
obstoječimi prometnimi površinami vgrajena kot povozna izvedba, ki jo je potrebno predhodno 
zakoličiti s strani upravljavca voda. Izbrane dimenzije kanalizacijskih cevi, ki so izbrane glede na 
prispevne površine, vzdolžne padce in izračunane pretoke, ustrezajo pričakovanim količinam 
meteorne vode. Cestne požiralnike se lahko lokalno prilagaja obstoječemu rezultirajočemu naklonu 
izvedene vozne površine oziroma dovozom preko poglobljenega betonskega robnika. Pred 
dokončnim asfaltiranjem obrabnega sloja hodnika za pešce, je potrebno preveriti smer odtekanja 
meteorne vode z vozišča ter celotno novo meteorno kanalizacijo. 
 
V kolikor se predvideni meteorni kanali, izbrani materiali, prispevne površine oziroma robni 
pogoji med gradnjo bistveno spremenijo, je potrebno preveriti hidravlični izračun za izbor 
ustreznega tipa cevi in ostalega pripadajočega materiala za vgradnjo kanalizacije. 
 

T.1.6.1.3 NAČIN GRADNJE KANALIZACIJE IN IZBIRA CEVI 

 
PRIČETEK GRADNJE 
 
Pred pričetkom gradnje je potrebno zavarovati gradbišče z ustreznimi zaščitnimi ograjami, 
signalizacijo in ostalim, kot je navedeno v predpisih o varstvu pri gradbenem delu. Zavarovanje je 
potrebno postaviti na mestih, kjer pričakujemo promet pešcev, kolesarjev, motornih vozil ter ostalih 
udeležencev v prometu. 
 
Sočasno z zakoličbo projektiranih kanalov je obvezno zakoličiti trase ostalih komunalnih vodov, ki 
tangirajo traso projektiranih kanalov (beri projektne pogoje!). Zakoličbo je potrebno izvajati v 
prisotnosti upravljavcev posameznih komunalnih vodov in upravljavca ceste. O zakoličbi je 
potrebno voditi zapisnik. Vanj navesti tudi ime odgovorne osebe, ki bo vršila nadzor varovanja 
posameznih komunalnih naprav. 
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IZKOPI 
 
Na delu trase, ki poteka ob strmih vkopnih brežinah (omejen prostor za izkop) bo potrebno izkope 
izvajati kot strojno ročni izkop v vertikalnem izkopu. Široki izkop (pod kotom 60°) gradbene 
jame se uporabi samo na mestih, kjer prostor to dovoljuje (izven območja obstoječih 
komunalnih vodov). Vse brežine vertikalnega izkopa se varujejo z zaščitnim opažem (razprti 
leseni opaž v vodoravni smeri – plohi debeline 5 cm in dolžine do 4.0 m), ki so obojestransko višje 
od terena za cca 20 cm. Pri izvedbi izkopa bo potrebno posebno pozornost nameniti obstoječim 
komunalnim vodom, tako da bodo VSI vodi predhodno zakoličeni. Pri vseh križanjih oziroma 
približevanju komunalnim vodom se izvede ROČNI IZKOP. Način izkopa se bo prilagajal 
vremenskim razmeram in na podlagi navodil geomehanika (nadzor!!). Izkop je izvajati po veljavnih 
predpisih iz varstva pri gradbenem delu. Na mestih, kjer bo prišlo do rušenja obstoječih objektov 
(ograj in podobno), je potrebno po končanih delih vzpostaviti v prvotno stanje. 
 
IZBIRA MATERIALA 
 
Za meteorno kanalizacijo smo predvideli uporabo cevi dimenzij PE DN200 - 300 ustreznega 
trdnostnega razreda SN 8 (povozna površina) Spoji se izvršijo s fazonskimi kosi. Vgradnja cevi se 
izvaja po navodilih proizvajalca cevi. Če se bodo vgrajevale druge vrste cevi, morajo imeti 
podobne karakteristike kot predvidene (vodotesnost, propustnost, hrapavost, nosilnost). Na mestu, 
kjer je zunanja obtežba večja od dopustne obtežbe podane v navodilih proizvajalca cevi, je 
potrebno cevi obbetonirati. Obbetoniranje cevi se izvede tudi tam, kjer je manj kritja nad temenom 
cevi kot 0.80 m (PE cevi). 
 
VGRAJEVANJE CEVI 
 
Vgradnjo cevi morajo izvesti usposobljeni delavci pod strokovnim nadzorom. Pri sami vgradnji cevi 
je potrebno upoštevati splošne smernice za polaganje cevovodov, ki so položeni v zemljo in so 
okvirno definirane v standardu SIST EN 1610 in tudi v standardu DIN 4033. S pravilno pripravo 
posteljice (debeline 15 cm) se cevi obsuje z materialom, ki ga je možno utrjevati in ne vsebuje 
kamenja (zrna da ne pride do zamašitve), dobrim in postopnim utrjevanjem zasipa (stopnja zbitosti 
po Proctorju DPr > 95 %) ob cevi ter vsaj 20 cm nad temenom cevi, je doseženo, da se cevi, ki so 
z zemljino prekrite od 0.60 m pa do 0.80 m, tudi pod najtežjo prometno obremenitvijo SLW 60 
(glede na DIN 1072) ne deformirajo nad dopustno mejo 6%. Dosledno je potrebno upoštevati 
navodila proizvajalca cevi. 
 
ZASIP KANALA 
 
Cev moramo zasipati v plasteh maksimalne debeline 30 cm in material nabijati istočasno na obeh 
straneh cevovoda. Pri tem moramo paziti, da se cev ne bi izmaknila s svoje lege. Upoštevati je treba 
tudi Navodila za polaganje cevi. Če ni drugače predpisano, je treba nasutje v območju cevi zbiti na 
najmanj 90% po standardnem Proctorjevem postopku. V primeru prometne obtežbe so vrednosti 
zahtevane zbitosti večje. Posebno moramo paziti, da je material dobro podbit ob obokih cevi. Če se 
v jarku pojavi talna voda, jo moramo črpati, dokler cevi niso montirane in zasute do take višine, da 
preprečimo dvig cevi zaradi vzgona. Na mestih, kjer je zunanja obtežba večja od dopustne obtežbe 
podane v navodilih proizvajalca cevi, je potrebno cevi obbetonirati. Priporočamo, da cevi montiramo 
in zasipavamo sproti in ne puščamo daljših odsekov cevovoda nezasutih. S tem se izognemo 
neprilikam pri močnejših nenadnih padavinah in morebitnih mehanskim poškodbam cevovoda.  
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Na mestu, kjer je zunanja obtežba večja od dopustne obtežbe podane v navodilih proizvajalca cevi, 
je potrebno cevi obbetonirati. Obbetoniranje cevi se izvede tudi tam, kjer je manj kritja nad temenom 
cevi kot 80 cm. 
 
REVIZIJSKI JAŠKI, CESTNI POŽIRALNIKI IN POŽIRALNIŠKE ZVEZE 
 

Revizijski jaški se izvedejo iz polietilena (PE) krožnega prereza  600- 800 mm. Pokrov jaška je iz 
LTŽ pokrova, ki je vgrajen v betonski venec  Pri vgradnji revizijskih jaškov je potrebno upoštevati 
navodila proizvajalca. 
 

  
Standardni PE revizijski jašek. 

 
Pred dokončnim zasutjem meteornega kanala, je potrebno preveriti odtekanje vode v ceveh ter 
odtekanje vode z vozišča in vse požiralniške zveze na meteorni kanal. Preveriti je potrebno 
izračunane višine ter dejansko odtekanje vode z vozišča. Vtočni PE jaški so premera Ø400 mm in 
Ø500 mm. Vtok z vozišča poteka preko vtočnih jaškov, pokrov jaška je iz duktilne litine, nosilnosti 
B125 in D400 (povozne površine). Cestne požiralnike se lahko lokalno prilagaja obstoječemu 
rezultirajočemu naklonu vozne površine. Pred dokončnim asfaltiranjem obrabnega sloja asfaltne 
mulde, je potrebno preveriti smer odtekanja meteorne vode z vozišča ter celotno kanalizacijo. Del 
jaška so tudi vsi pripadajoči kosi za montažo in stikovanje. Vse jaške in kanalizacijske cevi je 
potrebno redno pregledovati in čistiti. Revizijski jaški in cestni požiralniki morajo biti ustrezno 
grajeni in predvideni za vgradnjo na vozišču s protihrupnim zaklepom (ustrezna nosilnost, LTŽ 
vtočne rešetke v muldi D400 kN). 
 
KRIŽANJE Z OBSTOJEČIMI KOMUNALNIMI VODI 
 
Za križanje s komunalnimi vodi je potrebno predhodno obvestiti upravljavce le teh, da na terenu 
določijo oz. zaznamujejo točno lego. V nasprotnem primeru investitor in izvajalec nista dolžna 
poravnati nastalo škodo. Križanja je zavarovati v skladu z navodili upravljavca in s predpisi o 
varstvu pri delu. 
 
Investitor je dolžan dodatno zaščititi vse komunalne naprave in objekte, pri katerih ne dosega 
minimalnih odmikov. 
 
ZAKLJUČEK 
 
Pri izvajanju gradnje se mora izvajalec ravnati po "Navodilih za izvajanje gradnje in tehnično izvedbo 
kanalizacije in spremljajočih objektov". V nadaljnjem mora upoštevati vse veljavne predpise in 
zakone o gradnji kanalizacije predvsem pa zakon o graditvi objektov in Pravilnik o varstvu pri 
gradbenem delu. 
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T.1.7 UREDITEV KOMUNALNIH VODOV 
 
Tuje storitve v splošnem zajemajo dela povezana z: 
 

• Elektroenergetski vodi, 

• Telekomunikacijske naprave, 

• Cestna razsvetljava, 

• Vodovodi in kanalizacija, 

• Plinovodi, 

• Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija. 
 
Projektu je priložena Zbirna karta komunalnih vodov, z vrisano komunalno energetsko infrastrukturo. 
Predvidena gradnja poteka po obstoječih prometnih površinah, zato je moč sklepati, da je obstoječa 
komunalna infrastruktura pod obstoječimi prometnimi površinami vgrajena kot povozna izvedba. 
 
Za križanje s komunalnimi vodi je potrebno predhodno obvestiti upravljavce le teh, da na 
terenu določijo oz. zaznamujejo točno lego. V nasprotnem primeru investitor in izvajalec nista 
dolžna poravnati nastalo škodo. Križanja je potrebno zavarovati v skladu s predpisi o varstvu pri 
delu. Predvidene trase kanalov so usklajene z ostalimi obstoječimi in predvidenimi komunalnimi vodi 
kot je prikazano v zbirniku komunalnih vodov. V vzdolžnem prerezu križanja niso prikazana, ker ni 
bilo možno razbrati globine obstoječih komunalnih vodov. Za potrebe izdelave projektne 
dokumentacije na nivoju projekta za izvedbo, smo zaščito in prestavitve obstoječih komunalnih 
vodov ocenili na podlagi prejetih podatkov s strani upravljavcev le–teh. Ocena stroškov je bila 
narejena na podlagi izdelanih načrtov. 
 
Vse višine obstoječih jaškov se prilagodi na novo višino ceste in terena. 
 
V kolikor izvajalec del pri izvajanju gradbenih del naleti na neznano komunalno napravo, 
mora takoj ustaviti dela, lokacijo ustrezno zaščititi in o tem obvestiti upravljavca, 
projektanta, investitorja in nadzor. 
 

Projekta dokumentacija je izdelana ob upoštevanju 51. in 67. člena Zakona o cestah (ZCes-
1, Ur.l.RS.št.109/2010). 

 
 

T.1.7.1 ELEKTRIKA 
 
S predvidenim posegom na državni cesti tangiramo obstoječe elektroenergetske vode in s tem tudi 
obstoječo cestno razsvetljavo. Upravljavec elektroenergetske infrastrukture Elektro Primorska d.d., 
je podal projektne pogoje h gradnji št. 1115439, z dne 22.01.2018. 
 
Skladno z izdanimi projektnimi pogoji h gradnji je bil izdelan načrt zaščite NN in SN vodov št. 
1239/2018, (MAPA 5), ki je sestavni del izvedbene dokumentacije AP038-17. 
 
V kolikor izvajalec del pri izvajanju gradbenih del naleti na neznani vod, ki je del 
elektroenergetskih vodov mora takoj ustaviti dela, lokacijo ustrezno zaščititi in o tem 
obvestiti upravljavca, projektanta, investitorja in nadzor. 
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T.1.7.2 CESTNA RAZSVETLJAVA 
 
S predvidenim posegom na državni cesti tangiramo obstoječe elektroenergetske vode in s tem tudi 
obstoječo cestno razsvetljavo. Upravljavec elektroenergetske infrastrukture Elektro Primorska d.d., 
je podal projektne pogoje h gradnji št. 1115439, z dne 22.01.2018. 
 
Skladno z izdanimi projektnimi pogoji h gradnji je bil izdelan načrt rekonstrukcije cestne 
razsvetljave št. 1238/2018, (PROJEKT ECO d.o.o., MAPA 4), ki je sestavni del izvedbene 
dokumentacije AP038-17. 
 
V kolikor izvajalec del pri izvajanju gradbenih del naleti na neznani vod, ki je del cestne 
razsvetljave mora takoj ustaviti dela, lokacijo ustrezno zaščititi in o tem obvestiti 
upravljavca, projektanta, investitorja in nadzor. 
 
 

T.1.7.3 TK VODI 
 
S predvidenim posegom na državni cesti tangiramo obstoječe telekomunikacijske vode. 
Upravljavec telekomunikacijskih vodov (Telekom Slovenije, Center za vzdrževanje omrežja), je 
podal projektne pogoje št. 17610201-0011120172270003 z dne 05.01.2018. 
 
Skladno z izdanimi projektnimi pogoji h gradnji je bil izdelan načrt zaščite TK vodov št. 1240/2018, 
(PROJEKT ECO d.o.o., MAPA 6), ki je sestavni del izvedbene dokumentacije AP038-17. 
 
V kolikor izvajalec del pri izvajanju gradbenih del naleti na neznano komunalno napravo, 
mora takoj ustaviti dela, lokacijo ustrezno zaščititi in o tem obvestiti upravljavca, 
projektanta, investitorja in nadzor. 
 
 

T.1.7.4 VODOVOD 
 
S predvidenim posegom na državni cesti tangiramo obstoječe vodovodno omrežje. Upravljavec 
vodovodnega omrežja (Komunala Idrija), je podal projektne pogoje št. 3510-176/2017-2 z dne 
08.01.2017. 
 
Skladno z izdanimi projektnimi pogoji h gradnji je na komunalnem zbirniku označen potek 
obstoječega vodovodnega omrežja in koridor projektiranega vodovodnega omrežja, ki smo si ga 
pridobili iz projektne dokumentacije PGD 020316-1 in 020316-2 (Process d.o.o.). Slednja ni del 
predmetne projektne dokumentacije. 
 
V kolikor izvajalec del pri izvajanju gradbenih del naleti na neznano komunalno napravo, 
mora takoj ustaviti dela, lokacijo ustrezno zaščititi in o tem obvestiti upravljavca, 
projektanta, investitorja in nadzor. 
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T.1.7.5 KANALIZACIJA 
 
S predvidenim posegom na državni cesti tangiramo obstoječe fekalno in meteorno kanalizacijsko 
omrežje. Upravljavec vodovodnega omrežja (Komunala Idrija), je podal projektne pogoje št. 3510-
176/2017-2 z dne 08.01.2017. 
 
Skladno z izdanimi projektnimi pogoji h gradnji je na komunalnem zbirniku označen potek 
obstoječega in koridor projektiranega fekalnega ter meteornega kanalizacijskega omrežja, ki smo 
si ga pridobili iz projektne dokumentacije PGD 020316-1 in 020316-2 (Process d.o.o.). Slednja ni 
del predmetne projektne dokumentacije. 
 
V kolikor izvajalec del pri izvajanju gradbenih del naleti na neznano komunalno napravo, 
mora takoj ustaviti dela, lokacijo ustrezno zaščititi in o tem obvestiti upravljavca, 
projektanta, investitorja in nadzor. 
 
 

T.1.7.6 PLIN 
 
Na obravnavanem območju je predvidena izvedba plinovodnega omrežja. Skladno z izdanimi 
projektnimi pogoji h gradnji je na komunalnem zbirniku označen koridor projektiranega 
plinovodnega omrežja, ki smo si ga pridobili iz projektne dokumentacije PGD 020316-1 in 020316-
2 (Process d.o.o.). Slednja ni del predmetne projektne dokumentacije. 
 
V kolikor izvajalec del pri izvajanju gradbenih del naleti na neznano plinovodno napravo, 
mora takoj ustaviti dela, lokacijo ustrezno zaščititi in o tem obvestiti upravljavca, 
projektanta, investitorja in nadzor. 
 
 

T.1.7.7 CATV VODI 
 
Na obravnavanem območju ni obstoječega ali novo predvidenega  CATV omrežja. 
 
V kolikor izvajalec del pri izvajanju gradbenih del naleti na neznano kabelsko kanalizacijo ali 
vod, mora takoj ustaviti dela, lokacijo ustrezno zaščititi in o tem obvestiti upravljavca, 
projektanta, investitorja in nadzor. 
 
 

T.1.8 POŽARNA VARNOST 
 
Na območju obdelave hidrantno omrežje ni predvideno. Ocena požarne ogroženosti ni bila 
izdelana. Pri gradnji je potrebno upoštevati vse pasivne in aktivne ukrepe za varovanje pred 
požarom, ki bodo zagotavljali: 
 

• Pogoje za pravočasno odkrivanje, obveščanje, omejitev širjenja in učinkovito gašenje požara, 

• Pogoje za preprečevanje in zmanjševanje škodljivih posledic požara za ljudi, premoženje in 
okolje, 

• Pogoje za pravočasen in varen umik ljudi iz kateregakoli dela objekta, 

• Dostopne in delovne površine za intervencijska vozila in gasilce, 

• Vire za oskrbo z vodo za gašenje požarov. 
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T.1.9 VZDRŽEVANJE POVRŠIN IN OBJEKTOV 
 
Za potrebe vzdrževanja in upravljanja z prometnimi površinami je potrebno izdelati Poslovnik o 
vzdrževanju, kjer so skladno s Pravilnikom o rednem vzdrževanju javnih cest (UL RS, 27. maj 
2016), določeni redni in izredni pregledni cest. Pri vzdrževalnih delih, je potrebno upoštevati 
določila navedena v Pravilniku o rednem vzdrževanju javnih cest (Uradni list RS, št. 38/2016), 
Tehnični specifikacija TSC 08:311–Redno vzdrževanje cest, vzdrževanje prometnih površin, 
asfaltna vozišča in Tehnični specifikaciji TSC 08:312–Redno vzdrževanje cest, vzdrževalna dela 
izven prometnih površin. 
 
Izredni pregledi cest se opravljajo: 
 

• ob ali takoj po dogodkih, kot so naravne nesreče, težje prometne nesreče, požar, eksplozije, 
posedanje ali drsenje terena, izredni prevozi in drugi izredni dogodki, ki vplivajo na cesto, 
oziroma takrat, ko je ogrožena varnost cestnega prometa, 

• ob pojavu nenadnih večjih poškodb posameznih elementov ceste ali cestnega objekta, 

• pri ugotavljanju sposobnosti ceste ali cestnega objekta za prevzemanja dodatnih ali izrednih 
obremenitev, 

• pred pretekom garancijske dobe za cesto ali cestni objekt. 
 
Strokovna služba določi vsebino in obseg izrednega pregleda ter imenuje komisijo za opravljanje 
pregleda. Komisija o svojih ugotovitvah sestavi poročilo s predlogom o potrebnih ukrepih. 
Vzdrževalna dela se morajo izvajati vestno in po pravilih stroke, z uporabo sodobnih tehnologij in 
mehanizacije ter s strokovno usposobljenimi izvajalci, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za 
izvajanje teh del. Opravljati se morajo v skladu s predpisi o cestah, graditvi objektov, urejanju 
prostora, varnosti cestnega prometa, varstvu okolja, navodili za obratovanje in obveznostmi do 
sosedov ob cesti. Strokovno nadzorstvo nad izvajanjem vzdrževalnih del zagotavlja strokovna 
služba. Vzdrževanje ceste se začne takoj po predaji ceste ali njenega posameznega dela v promet. 
Vzdrževalna dela se praviloma opravljajo takrat, ko so za to najprimernejše vremenske, prometne 
in druge razmere za izvajanje del. Območje, kjer se izvajajo vzdrževalna dela, je izvajalec del 
dolžan označiti in zavarovati s predpisano prometno signalizacijo tako, da je zagotovljena varnost 
prometa in delavcev pri opravljanju del. Začasno prometno ureditev in signalizacijo je izvajalec del 
dolžan umakniti takoj, ko ni več potrebna. Redno vzdrževanje se izvaja v skladu z izvedbenim 
programom vzdrževanja. Izvajalec rednega vzdrževanja je dolžan o svojem delu voditi evidenco, iz 
katere mora biti razvidno, kdaj in katera dela so bila opravljena, obseg in trajanje teh del, potrošnja 
materialov, uporabljena delovna sila in mehanizacija ter drugi pomembni podatki o opravljenih 
delih. Redna vzdrževalna dela se praviloma opravljajo v času manjšega prometa in po možnosti 
brez omejitev prometa. 
 
Dela rednega vzdrževanja so: 
 

• pregledniška služba, 

• redno vzdrževanje prometnih površin, bankin, elementov odvodnjavanja, brežin, prometne 
signalizacije in opreme, cestnih naprav in ureditev, vegetacije, cestnih objektov 

• zagotavljanje preglednega polja in prostega profila ceste, 

• čiščenje cest, 

• nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil, 

• intervencijski ukrepi, 

• zimska služba. 
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Obnovitvena dela je treba priglasiti pristojnemu organu po predpisih o urejanju prostora. Vrsto in 
obseg dokumentacije za obnovitvena dela določi strokovna služba glede na vrsto in zahtevnost 
opravila. Za zahtevnejša dela, ki se izvajajo na podlagi načrtov, se pripravi ustrezna projektna 
dokumentacija, za manj zahtevna dela, kot so preplastitve, pleskanje, antikorozijska zaščita in 
podobno pa opis del. Pri pripravi projektne dokumentacije za obnovitvena dela se upoštevajo 
določila predpisov o graditvi objektov in predpisov o cestah. 
 
 

T.1.10 POGOJI IN TEHNOLOGIJA GRADNJE 
 
Izbrani izvajalec gradbenih del do moral pri pripravi gradbišča in izvajanju del upoštevati predvsem 
naslednje pogoje: 
 

• ukrepe za izvajanje varstva pri delu, 

• ukrepi za zaščito podtalnice, 

• zaščita in varovanje gradbišča pred nepooblaščenimi osebami, 

• varovanje okoliških rastlin in živali, 

• stalen dostop intervencijskih vozil in gasilcev do vseh objektov in parcel, 

• minimalno povišanje hrupa na gradbišču. 

• dostopnost vseh stanovalcev do njihovih stanovanjskih objektov in parcel, 

• nemoteno obratovanje državne ceste, 

• ukrepe za izvajanje varstva pri delu (Zakon o varnosti in zdravju pri delu, UL RS 30. 07. 1999; 

Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih UL RS 

27. 12. 2001, Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur.l. RS št. 101/04); 

• ukrepi za zaščito zraka (hrup, prah, dim), 

• zaščita in varovanje gradbišča pred nepooblaščenimi osebami, 

• varovanje okoliških rastlin in živali, 

• minimalno povišanje hrupa na gradbišču. 

 
Izvajalec mora dela izvajati tako, da bo obravnavani odsek glavne ceste v času izvajanja del 
prevozen. V kolikor izvajalec predlaga drugačne rešitve ali uporabi drugačne materiale glede na 
njegovo tehnologijo dela, mora o tem obvestiti vse udeležence pri gradnji. 
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