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T.1 TEHNICNI OPISI IN IZRACUNI

T.1.1 SPLOSNO

DRSI je narocila projekt za izvedbo (PZI) za ureditev obmocja odseka drzavne ceste R3-810 odsek
1370, Dolenja TrebuSa—Spodnja Idrija ob naselju Spodnja Kanomlja od km 21,000 do km 21,540.

Obravnavana drzavna cesta delno poteka izven naselja in povezuje Spodnjo Idrijo z Dolenjo
TrebuSo. Cesta na obravnavnem odseku poteka v zaporedju krivin povezanih s prehodnicami.
Hitrost na odseku je omejena na 60 km/h. ObstojeCa voziS¢na konstrukcija je v slabem stanju,
vidne so poskodbe voziS€a (razpoke, udarne jame, kolesnice). Pre€ni prerez vozis€a se spreminja.
Najvecje odstopanje preCnega prereza je locirano med profili A7 in A17, kjer so ob drZzavni cesti
locirana nekontrolirana in slabo urejena preckanja delovnih strojev podjetja Hidria. PovrSine za
pesce so deloma urejene. Promet kolesarjev poteka v souporabi voziS€a drzavne ceste.

V sklopu projektne reSitve je potrebno urediti voziS€e drZzavne ceste z zagotovitvijo enotnega
preénega prereza, preuciti izvedbo umirjanja prometa, urediti cestne prikljuCke s poudarkom na
prehajanju delovnih strojev, ureditev prometnih povrSin za peSce in kolesarje ter rekonstrukciji
cestne razsvetljave.

o

Pregledna situacija obmocja obdelave
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T.1.2 PROJEKTNE OSNOVE

Projektne osnove, ki so podlaga za izdelavo predmetne dokumentacije, so:
e projektna naloga investitorja §t. 37152-315/2017 z dne 31.05.2017,

e geodetski posnetek iz septembra 2017.

T.1.2.1 PROMETNI PODATKI

Prometni podatki, ki so bili uporabljeni za izdelavo predmetnega projekta so povzeti iz podatkov o
prometnih obremenitvah na drzavni cestni mrezi za leto 2015 na tangiranih odsekih.

Odsek PLDP  Motorji ov Bus Lt < St 3,5- Tinad Tov.s @ Vlacilci
I I 85t 7 7t pik

1370 140 3 126 0 9 1 1 0 0

Prometne obremenitve na obravnavanih odsekih

T.1.2.2 PROSTORSKI POGOJI

k.o. Spodnja Kanomlja: 1029/72, 63/9, 1035/1, 59/11, 1029/89, 7/59, 57, 7/46, 71125, 1040/7,

T.1.2.3 VODNOGOSPODARSKE OSNOVE

Direkcija RS za vode nam je posredovala projektne pogoje S§t. 35506-4267/2017-3 z dne
10.01.2018 iz katerega je razvidno, da je izvedba rekonstrukcije mozna z upostevanjem pogojev
vezanih na izvedbo hidroloSke analize z dimenzioniranjem pretoénega profila Kanomljice, kljub
dejstvu da se v premostitvene objekte ne posega, saj je na tangiranem mostu predvidena izklju¢no
samo obnova obrabnega sloja vozis€ne konstrukcije med robniki.

T.1.2.4 NARAVOVARSTVENI PROJEKTNI POGOJI

Agencija RS za okolje nam do dneva oddaje projekta ni posredoval naravovarstvenih pogojev,
kljub zakonsko opredeljenemu roku, ki je zacel teci z dnevom prejema vloge 22.12.2017.

T.1.2.5 KULTURNOVARSTVENI POGOJI

Zavod za varstvo kulturne dediS€ine Slovenije je na posredovano idejno zasnovo posredoval sklep

§t. 35106-0849-2/2017-S/S z dne 09.01.2018, iz katerega je razvidno, da je izvedba rekonstrukcije
ceste mozna brez pridobitve naravovarstvenega soglasja.
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T.1.2.6 GEOLOGIJA IN GEOMEHANIKA

Na obravnavanem obmodéju so bile opravljene geomehanske preiskave tal, katerih rezultati so
prilozeni v elaboratu Geotehni¢no porocilo z elaboratom dimenzioniranja voziséne konstrukcije St.
DN 28/17, ki je sestavni del predmetne dokumentacije (MAPA 8).

DIMENZIONIRANJE VOZISCNE KONSTRUKCIJE

Dimenzioniranje voziS¢ne konstrukcije je bilo izvedeno v elaboratu Geotehni¢no poroc€ilo z
elaboratom dimenzioniranja voziS¢ne konstrukcije $t. DN 28/17, ki je sestavni del predmetne
dokumentacije (MAPA 8).

Del voziséne konstrukcije Oznaka Debelina sloja
Bitumenski beton AC 8 surf B 50/70 A4 3cm
Bitumizirani drobljenec AC 22 base B 50/70 A4 9cm
Tamponski drobljenec GW-GM 0/32 20cm
Kvalitetni kamniti nasipni material — posteljica GW-GM 0/45 do 0/63 30 cm

Voziséna konstrukcija v obmocju razsiritev

Pri obnovi obstoje¢ega vozidc¢a:

Del vozis¢ne konstrukcije Oznaka Debelina sloja
Bitumenski beton AC 8 surf B 50/70 A4 3cm
Bitumizirani drobljenec AC 22 base B 50/70 A4 5-10 cm

Pobrizg s kationsko emulzijo

Voziséna konstrukcija v obmocju obnove obstojecega vozis¢a

Pri izvedbi hodnika za pesce:

Del vozis¢ne konstrukcije Oznaka Debelina sloja

Bitumizirani drobljenec AC 8 surf B 70/100 A5 5cm
Tamponski drobljenec GW 0/32 20 cm
Kamniti material — posteljica GW-GM 0/45 do 0/63 30 cm

Voziséna konstrukcija na mestu izvedbe povrsin za pesce

Med gradnjo je potrebno preverjati zahtevane nosilnosti na planumih posameznih plasti:

e Planum kamnite posteljice Ev2 > 80 MPa (CBR > 15 %); zgoS€enost > 98 %,
¢ Planum nevezane nosilne plasti (tampon) Ev2 > 100 MPa; Ev2 / Ev1 < 2,2; zgoS€enost > 98 %.

Material, vgrajen v kamnito gredo, mora biti zmrzlinsko dobro odporen z delezem finih zrn (do
0,063 mm) manjSim od 5% na deponiji in 8% v vgrajenem stanju. lzvajalec mora pri gradnji
voziS¢ne konstrukcije in zagotavljanju kvalitete posameznih plasti dosegati zahteve po veljavni
tehnicni regulativi. Med gradnjo je obvezno zagotoviti strokoven nadzor, meritve nosilnosti podlage
in kontrolo kvalitete vgrajenih materialov.
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T.1.4 TRASIRNI ELEMENTI
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Osnovne karakteristike tehniénih elementov so povzete po Zakonu o cestah (Url. RS, &t.
109/2010), Pravilniku o projektiranju cest (Ur.l. RS, &t. 91/2005, 26/2006), Pravilnik o prometni
signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur.l. RS, &t. 99/2015) in Tehnicnih specifikacijah za
ceste, ki jih je Ministrstvo za infrastrukturo sprejelo v ¢asu od leta 2000 do leta 2016. Predvidena
projektna hitrost za projektiranje geometrijskih elementov trase drzavne ceste znaSa V=50 km/h.
Glavni kriterij za izbiro horizontalnih in vertikalnih elementov je prevoznost in dostopnost
merodajnega vozila — polpriklopnik, vie€no vozilo (d=16.5 m, §=2.5 m, h=4.0 m).

Element Minimalna dopustna vrednost
Prometna funkcija ceste in kategorija terena Zbirna cesta/ ravninski teren
Precni nagib vozi§¢a min 2.50%, maks. 7.00%
Projektna hitrost 50 km/h

Min. horizontalni radij 75 m (q=7.00%)

Amin 45 m

Lmin 40 m

Rmin. vert. radij konveks. 1000 m

Rmin. vert. radij konkav. 750 m

Maksimalni vzdolzni nagib 5.0%

Minimalni vzdolzni nagib 0.3%

Varnostna Sirina 0.50 m

Sirina voznega pasu 2.75m

Sirina robnega pasu 0.25m

Sirina bankine 1.00 m

Minimalni dopustni elementi za projektiranje

1.1.4.1 ELEMENTI KARAKTERISTICNEGA PREREZA

Karakteristi¢ni preCni prerez glavne prometne smeri je obstojeC in ima naslednje elemente:

Element precnega prereza Sirina

Brezina

Bankina levo 0.50 m
Povrsina za peSce 1.60 m
Vozni + Robni pas 2.75+0.25 m
Vozni + Robni pas 2.75+0.25 m
Bankina desno 1.00 m
Brezina

Skupaqj 9.10 m

Elementi karakteristicnega prereza glavne prometne smeri

Karakteristi¢ni pre€ni prerez se od navedenega spreminja na obmocjih izvedbi hodnika za pesce v

Sirini 1,60 m.
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T.1.4.2

VERTIKALNI ELEMENTI
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Obstoje€a niveleta drzavne ceste se z rekonstrukcijo drzavnih cest minimalno spreminja zaradi
zagotovitve kvalitetnega odvodnjavanja in navezav na obstojeCe objekte.

T.1.4.3

*1 STAC

20943.
20979.
21020
21146.
21268.
21303.
21323.
21343.
21363.
21383.
21403.
21423.
21443.
21463.
21483.
21503.
21523.
21543.
21552.

033
793

.204

819
429
033
033
033
033
033
033
033
033
033
033
033
033
033
353

VIS.T.

310.
310.
309.
307.
306.
305.
305.
304.
304.
303.
303.
303.
303
303
303.
303.
303.
303.
302.

228
022
929
676
682
863
428
882
400
830
539
370

.279
.234

169
135
101
021
998

10000.
2600.
3000.
2000.
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HORIZONTALNI ELEMENTI

R

.000

000
000
000
000

.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

VZD.PAD.

-0.
-0
-1.
-0.

560

.232

779
818

.365
.178
.728
.410
.850
.455
.844
.455
.227
.325
.169
.169
.403
.251
.000

Vertikalni elementi osi ceste

20943.
20963.
21000.
21132.
21252.
21303.
21323.
21343.
21363.
21383.
21403.
21423.
21443.
21463.
21483.
21503.
21523.
21543.
21552.

TZ
033
389
098
408
957
033
033
033
033
033
033
033
033
033
033
033
033
033
353

20996.
21040.
.229

21161

21283.
-2.
-2.
-2.

-2

-2.
-1.
-0.
-0.
-0.
-0.
-0.
-0.
-0.
21552.

TK

.000

197
311

900
365
178
728

.410

850
455
844
455
227
325
169
169
403
353

Trasa drzavne cest R2 610/1370, ki predstavljata glavno prometno smer, se na obravnavanem
odseku minimalno spreminja. Geometrijski elementi osi so navedeni v spodniji tabeli.

o R R

*18T TIP Z.ST.E.

* |
* |
* |

* |

A

zAC_STAC
DOLZINA
KON_STAC

zAC_R
KON_R

VZHOD zAC.
VZHOD KON.
VZHOD PRE.
VZHOD CEN.
VZHOD SRE.

ToC.
TOoC.
TAN.
TOC.
ToC.

SEVER
SEVER
SEVER
SEVER
SEVER

zAC_SM KOT
SPREM_KOTA
KON_SM_KOT
TANGENTAL
TANGENTA2

1
2 *
3 *
4 *
*
*

5

ek K ok K kK ok ok kK K ok ok kK ok ok Kk ok o kK ok o ok ko ok ok ok ok ok ok ok ok ok o ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok kR ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok kK ok ok K
20943.033

8.486468
20951.519

1

PREMA 1

PREHODNICA 1
81.791

KROZNI_LOK 1

20951.519
46.136854
20997.656

20997.656
9.285122
21006.941

NESK
NESK

NESK
+145.000000

+145.000000
+145.000000

423781.850964
423790.336952

423790.336952
423836.328610
423821.133992
423811.836954

423836.328610
423845.423872
423840.906031
423811.836954
423840.891132

99387.291289
99387.201088

99387.201088
99384.269828
99386.873733
99241.353213

99384.269828
99382.409652
99383.485394
99241.353213
99383.412548

90d36'32"

90d36'32"
9d6'55"
99d43'28"
30.799
15.416
99d43'28"
3d40'8"
103d23'36"
4.644
4.644

[
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

* Celotna dolzZina osi:
* Krivinska karakteristika

PREHODNICA 2
94.362

PREHODNICA 3
94.362

KROZNI_LOK 2

PREHODNICA 4
84.052

PREHODNICA 5
84.052

KROZNI_LOK 3

PREHODNICA 6
69.813

PREHODNICA 7
69.813

KROZNI_LOK 4

PREHODNICA 8
50.322

PREHODNICA 9
50.322

KROZNI LOK 5

PREHODNICA 10
84.790

PREHODNICA 11
84.790

KROZNI_LOK 6

21006.941
61.407991
21068.349

21068.349
71.233270
21139.583

21139.583
12.596861
21152.180

21152.180
56.518247
21208.698

21208.698
41.557535
21250.255

21250.255
19.481514
21269.737

21269.737
28.669861
21298.407

21298.407
37.491357
21335.898

21335.898
25.078859
21360.977

21360.977
19.479257
21380.456

21380.456
10.129214
21390.585

21390.585
49.775830
21440.361

21440.361
28.757257
21469.118

21469.118
26.142961
21495.261

21495.261
75.741483
21571.003

(gradi/Km) :

+145.

-125.

-125.
-125.

-125.

+170.

+170.
+170.

+170.

-130.

-130.
-130.

-130.

+250.

+250.
+250.

+250.

+275.

+275.
+275.

.245

000000
NESK

NESK
000000

000000
000000

000000
NESK

NESK
000000

000000
000000

000000
NESK

NESK
000000

000000
000000

000000
NESK

NESK
000000

000000
000000

000000
NESK

NESK
000000

000000
000000

423845.
423902.
423865.
423811.

423902.
423969.
423945.
423989.

423969.
423981.
423975.
423989.
423975.
423981.
424037.
424000.
423989.

424037.
424078.
424065.
424086.

424078.
424098.
424088.
424086.
424088.
424098.
424126.
424107.
424086.

424126.
424164.
424151.
424165.

424164.
424189.
424176.
424165.
424176.
424189.
424208.
424195.
424165.

424208.
424217.
424214.
424276.

424217.
424267.
424242,
424276.
424242,
424267.
424295.
424276.
424276.

424295.
424321.
424313.
424303.

424321.
424395.
424359.
424303.
424359.

423872
451772
421927
836954

451775
110701
488980
096500

110701
625871
333373
096500
350840
625871
782789
523632
096500

782786
985929
127130
471035

985929
455074
727903
471035
724199
455074
885885
994379
471035

885886
129115
607909
517288

129115
077038
706862
517288
654848
077038
028864
466020
517288

028866
841996
559764
514006

841996
067677
115049
514006
285365
067677
820702
649603
514006

820702
944509
248017
463911

944509
866418
970324
463911
435361

Horizontalni elementi osi ceste
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99382.
99359.
99377.
99241.

99359.
99335.
99339.
99458.

99335.
99334.
99334.
99458.
99334.
99334.
99339.
99333.
99458.

99339.
99344.
99343.
99174.

99344.
99344.
99344.
99174.
99344.
99344.
99340.
99343.
99174.

99340.
99336.
99336.
99466.

99336.
99338.
99336.
99466.
99337.
99338.
99343.
99339.
99466.

99343.
99345.
99344.
99102.

99345.
99352.
99351.
99102.
99350.
99352.
99352.
99352.
99102.

99352.
99351.
99352.
99077.

99351.
99336.
99349.
99077.
99346.

409652
965145
647919
353213

965144
587678
413689
979605

587678
203046
579791
979605
7376717
203046
324495
071599
979605

324495
524266
913470
689130

524266
266201
953622
689130
674198
266201
642596
592057
689130

642596
649125
782838
641714

649125
794390
514809
641714
119689
794390
275513
971754
641714

275514
785433
993000
767748

785433
589218
645701
767748
413463
589218
573426
951533
767748

573426
643964
229711
265635

643964
276787
082757
265635
509385

www.appia.si info@appia.si

103d23'36"
1247'57"
115d31'33"
20.557
41.035
115d31'33"
ledior3a"
99d12'1"
47.692
23.930
99di2'1"
5d46'26"
93d25'35"
6.304
6.304
93d25'35"
12d57'11"
80d28'24"
18.932
37.780
80d28'24"
7dorii"
87d28'35"
27.727
13.872
87d28'35"
6d33'57"
94d2'33"
9.751
9.751
94d2"'33"
4d49'53"
98d52'25"
9.563
19.120
98d52'25"
8d15'43"
90d36'43"
25.022
12.522
90d36'43"
11d3'11"
79d33'31"
12.578
12.578
79d33'31"
4d17'33"
75d15'58"
6.497
12.990
75d15'58"
1d49'39"
76d25'36"
6.753
3.377
76d25'36"
11d24'28"
87d50"4"
24.970
24.970
87d50"4"
3d17'43"
91d7'48"
9.589
19.175
91d7'48"
2d43'24"
93d51'12"
17.431
8.716
93d51'12"
15d46'50"
109d38'2"
38.112
38.112
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T.1.4.4 PREGLEDNOST

Na novo projektiranih prikljucnih krakih je zagotovljena ustrezna preglednost za varno vklju€evanje
v promet za hitrost 50 km/h in 90 km/h. Prav tako preglednost na ¢akalis¢ih ob prehodih za pe3ce
ustreza TSC 02.201 (Prehodi za peSce, pogoji za oznaditev in nadini oznacitve) ki za 70 km/h
znasa 80 m. Na obstojecih priklju¢kih na zacetku obdelave se preglednost ni spreminjala, zato v
smeri Dolenje TrebuSe ne ustreza preglednosti za 90 km/h. Tudi v smeri Spodnje Idrije preglednost
ni ustrezna za hitrost voznje 90 km/h. Preglednost na priklju¢ku objekta Kolektor v profilu A8 ni
ustrezna v smeri Spodnje Idrije (preglednost = 50 m). Neustrezna preglednost je tudi na prikljucku
med profiloma A9 in A10 v smeri Dolenje TrebuSe (preglednost = 90 m) in Spodnje Idrije
(preglednost = 23 m). Glede na vrsto in pogostost odvijanja prometa na omenjenih prikljukih ni
smiselno izvajati dodatnih ukrepov (ruSitev objektov, prometna ogledala, ukinitev mirujoega
prometa...). TeoretiCno bi lahko obstajal konflikt med udeleZzenci na glavni prometni smeri in
dostavnimi vozili na prikljuckih poslovnih objektov. V ta namen smo na potencialne konflikte
opozorili s postavitvijo led prometnega znaka za nevarnost na cesti z dopolnilno tablo za delovne
stroje.

Pri nacrtovanju in obratovanju ceste morajo biti vse ovire (stalne in obCasne), razen prometne
signalizacije, locirane izven polja preglednosti. Preglednost je predpisana s pravilnikom in sicer
znasa za hitrost 50 km/h 45 m in pri 90 km/h 130 m pri nagibu nivelete 0%. Vrednosti so podane v
odvisnosti od vzdolZnega nagiba in projektne hitrosti. DolZine zaustavne preglednosti je enaka
vsoti dolzin zaustavitvene razdalje in varnostnega odmika.

1.1.4.5 KRIZISCA IN PRIKLJUCKI

vvvvv

Prikljucek Kolektor v km 21.123,

Prikljucki Hidria v km 21.150 (levo, desno), 21.250 (2 levo, desno)
Prikljuek z lokalno cesto v km 21,343,

Prikljucek povrsin za mirujoCi promet v km 21.470.
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T.1.4.6 TEHNICNI ELEMENTI PROMETNIH POVRSIN ZA PESCE
Minimalna Sirina hodnika za peSce v naselju je dolocena skladno s Pravilnikom in znasa:

Sirina=50.00 cm (varnostna $irina)+75.00 cm (prometni profil pesca)+12.50 cm (varnostna
Sirina)=137.50 cm.

V sklopu izdelave projekta se ob desni strani voziS€a izvede hodnik za peSce od prereza A7 do
A16, kjer se navezuje na obstojeCe povrSine za peSce na mostu ez Kanomljico. Ob levem robu je
predvidena izvedba hodnika med prerezi A17 in A3. Vsi hodniki so izvedeni v enotni Sirini 1.60 m.

Na obmocju obdelave je predvidena izvedba prehoda za peSce preko drzavne ceste in sicer v
prerezu A15.
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1.1.4.7 TEHNICNI ELEMENTI AVTOBUSNIH POSTAJALISC

Na obmodju obdelave ni obstojecih oziroma novo predvidenih avtobusnih postajaliS¢.

T.1.4.8 TEHNICNI ELEMENTI SREDSTEV IN NAPRAV UMIRJANJA PROMETA

V projektni nalogi je predvidena izvedba sredstev in naprav umirjanja prometa ha obmodju
tovarne kolektor v prerezu A8. Po izdelani idejni zasnovi in predstavitvi odgovornim tangiranega
podjetja je bilo ugotovljeno, da ni potrebe po predlaganem ukrepu, zato se preuéi moznost izvedbe
naprav umirjanja prometa v obmocju rednih prevozov delovnih strojev podjetja Hidria med prerezi
A14 in A16. Zaradi prostorske utesnjenosti (prikljuéek povrdin za mirujoCi promet, objekt Hidria,
tovorni prikljucek,...) izvedba prometnih otokov ni mozna, druge oblike (plos¢adi, grbine osni
zamiki) pa zaradi Stevilnega prometa tezkih tovornih vozil iz bliznjih logisti€nih objektov ni
sprejemljivo, zato se predlaga namestitev prometnih znakov s spremenljivo vsebino, ki opozarjajo
na prisotnost delovnih strojev, ki se prizigajo z najavo z mikrovalovnimi detektorji.

T.1.4.9 OBJEKTI, ZIDOVI

Na odseku od km 20+980 (konec obstojeCega zidu) do km 21+097,30 se zaradi strmega labilnega
pobocja pod cesto izvede AB podporni zid ob desnem robu ceste. Dolzina podpornega zidu je
116,08 m in je razdeljen na kampade dolzine 9,0 m (kampada 1 z navezavo na obstojeCi zid),
12,10 m (kampade 2 do 9) oziroma 10,10 m (kampada 10), z vmesnimi dilatacijskimi regami Sirine
2 cm. Zid je zasnovan kot AB konstrukcija s temeljno peto v zaledje. Sirina temelja je 1,6 m, ki se
izvede na podloZznem betonu debeline 10 cm. Debelina temelja je 0,5 m, debelina stene pa 0,45 m,
v katero je na vrhu vpet robni venec z granitnim robnikom in jekleno varnostno ograjo. Skupna
viSina zidu vkljuéno z robnim vencem je 2,04—2,80 m. V delovni stik 15 cm nad temeljem se vgradi
nabrekajoci tesnilni trak.

Dno temelja je minimalno 1,0 m pod koto terena pred zidom, predvidoma v prepereli hribinski
osnovi. Teren pred zidom se uredi z navezavo na obstojeci teren—z bermo Sirine vsaj 50 cm in
naklonom terena najvec 1:1,5, ponekod pa bo potrebna le z izravnava do brezine.

Zasipni klin se tako na zaledni strani kot na sprednji strani izvede z gramoznim materialom 0/125
mm, ki se komprimira po slojih debeline 30 cm. Izkop se izvede v zaCasnem naklonu do 1,5 : 1 in
se po potrebi dodatno varuje (armaturna mreza, torkret beton).

Materiali:

podlozni beton: C 12/15

temelj: C 25/30 XC2, vodotesni beton PVII
stena zidu: C 25/30 XD1, XF2, vodotesni beton PVII

robni venec: C 30/37  XD3, XF4, vodotesni beton PVII
nosilna armatura: BSt 500

zascitna plast betona: 5cm
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Na odseku od km 21+209,15 (dovoz v stavbo) do km 21+227,60, se zaradi viSinske razlike med
uvozom v stavbo in hodnikom za peSce, se pod le tem izvede AB podporni zid ob zunanjem robu.
Dolzina podpornega zidu je 18,69 m in je razdeljen na kampade dolzine 4,0 m (kampada 1 do 4) in
2,69 m (kampade 5), z vmesnimi dilatacijskimi regami Sirine 2 cm. Zid je zasnovan kot AB
konstrukcija s temeljno peto v zaledje. Sirina temelja je 0,75 m (kampada 1-4) oziroma 0,25 cm
(kampada 5), ki se izvede na podloznem betonu debeline 10 cm.

Debelina temelja je 0,4 m, debelina stene pa 0,25 m, v katero je na vrhu varovalna ograja za pesce
viSine 1,10 m. Skupna viSina zidu vkljuéno je 1,01-1,41 m. V delovni stik 15 cm nad temeljem se
vgradi nabrekajoci tesnilni trak.

Dno temelja je minimalno 0,80 m pod koto terena pred zidom, predvidoma v prepereli hribinski
oshovi. Teren (dovoz v stavbo) pred zidom se povrne v obstojeCe stanje (poasfaltira).

Zasipni klin se tako na zaledni strani kot na sprednji strani izvede z gramoznim materialom 0/125
mm, ki se komprimira po slojih debeline 30 cm. Izkop se izvede v zacasnem naklonu do 2 : 1 in se
po potrebi dodatno varuje (armaturna mreza, torkret beton).

Materiali:

podlozni beton: C 12/15

temelj: C 25/30  XC2, vodotesni beton PVII
stena zidu: C 25/30 XD1, XF2, vodotesni beton PVII
nosilna armatura: BSt 500

armaturne mreze: Q424

zaScCitna plast betona: 5cm

T.1.5 OPIS KONSTRUKCIJSKIH ELEMENTOV

V nadaljevanju so opisani konstrukcijski elementi cestnega dela projekta.

T.1.5.1 PREDDELA
Dela povezana s preddeli zajemajo:

e Geodetska dela,

o CiSCenje terena (odstranitev prometne signalizacije in opreme, podiranje dreves, ruSitvena
dela),

e Ostala preddela (omejitve prometa, zaCasni objekti, odSkodnine),

e Geotehni¢ni nadzor.

Preddela bodo zajemala poleg standardnih zakoli¢benih del (robov drzavne ceste, hodnikov za
peSce, uvozno izvoznih radijev priklju€kov), ruSitev obstojeCe vozis¢ne konstrukcije in rezkanje v
obmoc¢ju navezav in nadgraditev vozis¢ne konstrukcije. Na mestu Siritev oziroma dograditev
voziS€a se odstrani obstojeCa zatravljena povrSina in humus, ki se jih deponira na zacasno
deponijo. lzven obstojeCega gabarita ceste na razSiritvah obstojeCega voziS¢a se upoSteva
minimalen izkop humoznega sloja zemljine do 20 cm pod nivojem obstojeCega terena.
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Odstranijo se tudi plasti umetnega nehomogenega nasutja do rascenih tal ter deponirajo pri
zbiralcu gradbenih odpadkov. Pred izvedbo gradbenih del se odstrani obstojeCa vertikalna
prometna signalizacija in oprema (znaki, prometna ogledala, smerniki). Ustrezna signalizacija in
oprema skladna s pravilnikom in zahtevano kvaliteto se deponira in postavi ponovno, skladno z
novo prometno ureditvijo. V preddelih so upostevana Se dela, ki se navezujejo na organizacijo
gradbis€a. lzvajalec del uredi ustrezno zaporo prometa ter si pridobi dovoljenje pri upravljavcu
drzavne ceste.

T.1.5.2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE

Na obmocdju rekonstrukcije je predvidena odstranitev obstojeCe vozis¢ne konstrukcije na celotnem
obmodju obdelave. Odvecéni material se zaCasno deponira in uporabi kot nasipni material pri
izgradnji nasipnih brezZin. Vse zelenice in breZine se pohumusirajo in zatravijo. Humus je potrebno
zagotoviti s stranskega odvzema. Na mestih dograditve hodnikov za peSce je predvidena ureditev
bankin in brezin izven obmocja strnjene pozidave oziroma navezavo na obstojeCe zunanje ureditve
ob stanovanjskih in gospodarskih objektih. Pre€ni naklon hodnika ne sme biti vedji kot 2.00% in je
prevladujo€ kriterij pri prilagajanju obstojeéi ureditvi.

T.1.5.3 VOZISCNE KONSTRUKCIJE

Dimenzioniranje vozi§¢ne konstrukcije je bilo izvedeno v elaboratu Geotehniéno poroc€ilo z
elaboratom dimenzioniranja voziS¢ne konstrukcije st. DN 28/17, ki je sestavni del predmetne
dokumentacije (MAPA 8). Stik hodnika za peSce in vozis€a je izveden z robnikom iz cementnega
betona viSine 12 cm nad voziséem. V obmocju prehodov za peSce je potrebno poglobljeni robnik
izvesti na koti vozis€a (v vidini 0 cm nad vozis&em!!). Pri radijih manjSih od 20.00 m se uporabi
robnike manj8ih dolzin. Zunanji rob hodnika za peSce je izveden z granitno kocko 10 cm, poloZzena
v podlozni beton C12/15.

Uvozi in prikljucki se viSinsko prilagodijo novemu robu na dolZini 2-3 m v enakem materialu v
kolikor je utrjena povrSina. V primeru, ko so uvozi izvedeni v makadamu se le te asfaltira v dolzini
cca 5 m zaradi prepreCevanja raztrosa peska na voziS€e glavne ceste. V primeru tlakovanih
dvoriS¢ pri uvozih s poglobljenimi robniki se izvede stik med hodnikom in tlakovci v enakem tlaku.
Na mostu se izvede le zamenjava zgornjega sloja asfalta v debelini 3 cm.

T.1.5.4 GRADBENA IN OBRTNISKA DELA

Pri izvedbi predmetnega projekta je predvideno podaljSanje obstojeCega opornega zidu na odseku
od km 20+980 (konec obstojeCega zidu) do km 21+097,30.

1.1.5.5 HORTIKULTURA

Po konc&anih gradbenih delih se izvede grobo in fino planiranje breZin in navoz zemlje v debelini 20
cm za setev trave. V €asu od maja do septembra bo v sklopu rednega vzdrzevanja potrebno kositi
travo.
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T.1.5.6 PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA

V nadaljevanju so kratko opisani elementi signalizacije in opreme, ki so predvideni z ureditvijo
glavne ceste.

1.1.5.6.1 PROMETNI ZNAKI

Na obmocju obdelave je predvidi naslednja postavitev prometnih znakov:

e na prikljuénih krakih neprednostnih cest 2101 (KriziS¢e/cestni prikljuéek s prednostno cesto)
oziroma 2102 (Ustavi!),

e na prehodih za peSce 2431 (Prehod za pesce),

¢ na ustrezni oddaljenosti od prehoda za peSce 1115 (Prehod za pesce), v kolikor znaka ni mo¢
postaviti na predpisani oddaljenosti je predvidena postavitev dopolnilne table 4101,

e 150 m pred uvozi v logistiéni center podjetij Kolektor in Hidria je predvidena postavitev
prometno odvisnih prometnih znakov 1101 s pripadajo€o dopolnilno tablo 4710-1, ki se vkljucijo
s pomocjo mikrovalovnih detektorjev.

¢ Krajevne table za zaCetek in konec naselja Spodnja Idrija 2434 in 2435 ter razprdene poselitve
3210 (Spodnja Kanomlja).

Oblika in barva znakov je doloCena s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na
cestah. Uporabljeni znaki morajo biti razreda svetlobne odbojnosti RA2, kromati¢ne lastnosti
prometnih znakov in svetlobni faktor morajo ustrezati razredu CR2. Zivljenjska doba znakov mora
znas8ati najmanj 10 let. Temelje se izvede iz cementnega betona C 12/15 in uporabo cementnih
cevi dolZine 1.0 m in cevi ® 30 cm. Uporabi se stebre iz vro€e cinkanih jekleni cevi ® 64 mm.
Barva ozadja prometnih znakov kot tudi elementov za pritrjevanje, mora biti siva, brez sijaja
(bleska). Za izdelavo vertikalne signalizacije morajo biti uporabljena aluminijska ploevina za
podlago znaka, na katero se lepi svetlobno odbojna folija in antikorozivno jeklo, zas€&iteno z vro€im
cinkanjem za nosilne cevi, ogrodja, objemke, portale ter spodnje in vezne materiale.
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Dimenzije posameznih elementov znaka { v mm)
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1.1.5.6.2

OINACBE NA VOZISCU

Velikosti prometnih znakov

Skladno z izvedenimi projektnimi reSitvami in predvideno postavitvijo prometnih znakov se predvidi
naslednje oznacbe na voziscu:

e na celothem obmocju obdelave neprekinjena lo€ilna ¢rta 5121 Sirine 12 cm, ki se prekinja v
obmocdju prikljuckov,

e ob prometnih znakih za odstop prednosti Siroka precna €rta za ustavljanje 5212 oziroma 5211,

e v obmocdju prehodov za peSce oznacha 5231 Sirine 4.0 m na glavni prometni smeri in 3.0 na

stranski prometni smeri v obmodju prikljuckov,
¢ v niSi za vzdolZno parkiranje 5356,

e pas za peSce 5234 izveden v ravnini voziS€a na kontrastni podlagi. Robni Crti pasu se izvedeta
z zvo¢nim/ vibracijskim u€inkom za ve€slojnim nanosom umetnih materialov.

Oznacbe na voziS€u v obmodju intenzivnih zaviranj (sredstva in naprave umirjanja prometa,
prehodi za peSce, avtobusna postajalis€a) so debelo-slojne in izvedene strojno z vro€o plastiko z
vmesSanimi drobci / kroglicami stekla, vkljuéno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla,

debelina plasti 3 mm skladno s tehniCnimi pogoji upravljavca drzavnih cest.

Pasovi za peSce in obmodje prehoda so izvedeni na modri kontrastni podlagi zaradi boljSe
zaznavnosti obmocja prehoda. Kontrastna podlaga se izvede iz epoksidne prevleke debeline 4-5
mm iz pigmentnega epoksidnega veziva in obarvanega kremencéevega peska (granulacije

0.70 — 1.20 mm) na predhodno oc€is&eno podlago.
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Inicialne minimalne vrednosti karakteristik novih oznaCb na prometnih povrSinah Koeficienta
odbojne svetlosti za belo in rumeno barvo:

RL no¢na vidnost v suhih razmerah = 200 mcd/luxm? R4
Rw noé¢na vidnost v mokrih razmerah = 50 mcd/luxm? RW3
Qb dnevna vidnost v suhih razmerah = 100 mcd/luxm? Q2
Drsnost (SRT) 2 45 S1

Faktor svetlosti § = 0.40 B3

1.1.5.6.3 PROMETNA OPREMA ZA VODENJE PROMETA

Oprema za vodenje prometa je namenjena opti€énemu vodenju vozil in omogoé&a boljsi pregled nad
robom cestiS€a in smerjo poteka ceste, posebno v pogojih slabe vidljivosti. Opremo za vodenje
prometa sestavljajo:

e smerniki z odsevniki iz umetne snovi - svetlobno odsevno telo (katadiopter),
e odsevniki na odbojniku varnostnih ograj.

ObstojeCo in predvideno opremo za vodenje prometa na obstojeCem delu drzavne ceste
sestavljajo cestni smerniki, ki se z izvedbo hodnika in cestne razsvetljave odstranijo z izjemo dela
odseka do priklju¢ka Kolektor. V obmocju strme brezine, kjer je nameS¢ena JVO so svetlobna
odbojna telesa namescena na ograji.

1.1.5.6.4 PROMETNA OPREMA ZA ZAVAROVANJE PROMETA

V obmocju strme brezine med prerezi A1 in A7 se postavi jeklena varnostna ograja viSine 0.75 m,
z zaklju¢nico dolzine 12.00 m za obmocjem skladno s TSC 02.210, 2010: Varnostne ograje, pogoji
in nacin postavitve.

Nova jeklena varnostna ograja vzdolz visoke brezine, se postavi skladno z zahtevami po varovanju
glede na specifi¢ni obcestni prostor in nivo varovanja in mora ustrezati zahtevam za varovanje
minimalno N2 z delovno Sirino W5.
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T.1.6 HIDROTEHNICNO POROCILO ZA ODVODNJAVANJE MET. VODA

Zbrana voda z vozis€a se odvodnjava s pomocjo vzdolznih in pre¢nih nagibov preko novo
predvidenih vto¢nih jaskov in kanalizacijskega sistema v vodotok, ki poteka ob cesti.

Glede na prometno obteZzbo EQOV, meteorne vode z voziS€a ni potrebno odvodnjavati preko
zadrzevalnika. Na obmocju od zacetka ureditve (km 20.979,85) do mostu ¢ez Kanomljico (km
21.305) se previdi nov sistem odvodnjavanja z vto¢nimi in revizijskimi jaski. Na mostu se ohrani
obstojeci sistem odvodnjavanja. Od mosta (km 21.340) do konca odseka predvidenega za ureditev
(km 21.543,03 ) se predvidi nov sitem odvodnjavanja, ki se naveze na obstojeCe vtocne jaske.
Vtocne jaske v katere se steka voda s parkirnih prostorom ob vozis¢u (med A10 in A14) je
potrebno opremiti s »fazonskim« kosom, ki opravlja funkcijo lovilca olj.

Pred pricetkom gradnje je potrebno zavarovati gradbiS¢e z ustreznimi zasc&itnimi ograjami,
signalizacijo in ostalim, kot je navedeno v predpisih o varstvu pri gradbenem delu. Zavarovanje je
potrebno postaviti na mestih, kjer pricakujemo promet peScev, motornih vozil ter ostalih
udelezencev v prometu. So€asno z zakoli¢bo in projektiranih kanalov je obvezno zakoliiti trase
ostalih komunalnih vodov, ki tangirajo traso projektiranih kanalov (beri projektne pogoje!).
Zakolibo je potrebno izvajati v prisotnosti upravljavcev posameznih komunalnih vodov in
upravljavca ceste. O zakolicbi je potrebno voditi zapisnik. Vanj navesti tudi ime odgovorne osebe,
ki bo vrSila nadzor varovanja komunalnih naprav. Strojni izkop bo mozno izvajati na celotni trasi
kanala razen v obmocju krizanj z obstoje€imi komunalnimi vodi (ro€ni izkopi). Za izkop gradbene
jame predlagamo Sirok izkop pod kotom 60°. V kolikor strojni izkop pod predvidenim nagibom ni
mozen se izvede izkop z varovanjem gradbene jame (razpiranje). Izkop je izvajati po veljavnih
predpisih iz varstva pri gradbenem delu (SIST EN 1610: Gradnja in preskusanje vodov in
kanalov za odpadno vodo). Na mestih, kjer bo priSlo do ruSenja obstojecih objektov (ograj in
podobno), je potrebno po koncanih delih vzpostaviti v prvotno stanje. Pred zasutjem meteornega
kanala je potrebno preveriti vzdolzne padce in odtekanje vode po ceveh.
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Prikaz izkopa jarka za meteorno kanalizacijo (SISTEN 1610)

Predvidena dela za izvedbo meteorne kanalizacije obsegajo vsa dela in potrebni materiali (obsipni
material cevi, zasipni material cevi, razbremenilne AB obroce LTZ pokrovov — povozna izvedba,
fazonski kosi, stiCni material, izdelava direktnih stikov na terenu, razpiranje, ro¢ni izkop v obmocju
obstojecih vodov, zaasna zaScCita obstoje€ih komunalnih vodov, usklajevanje z drugimi izvajalci,
CisCenje, pregled, transporti, ...), ki so potrebni za izvedbo predvidene meteorne kanalizacije.
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V kolikor se predvideni izbrani materiali opisani v nadaljevanju in ostali pogoji upostevani v
izdelanem projektu spremenijo, je potrebno izdelati izraun. Predvidena meteorna
kanalizacija je prikazana v graficnem delu projekta.

1.1.6.1.1 POVRSINSKO ODVODNJAVANJE

Padavinska voda se preko muld in vtoénih jadkov odvodnjava v novo kanalizacijo po
kanalizacijskih ceveh fi 200-300 mm in se vodi v vodotok ob cesti. V kanalizacijskih ceveh se delno
zbira tudi zaledna voda (med profili A1-A3 leva stran in A20-A29 desnha stran ceste). Sistem
odvodnjavanje je nacrtovan tako, da se voda s priklju¢nih cest steka v mulde, ki so ob robovih
vozi$€a in ne na regionalno cesto.

Povrsinsko odvodnjavanje obsega vsa dela, ki so potrebna za ureditev ustreznih nagibov
preko katerih se meteorna voda z voziséa steka v predvideni kanalizacijski sistem meteorne
vode).

1.1.6.1.2 GLOBINSKO ODVODNJAVANJE-KANALIZACIJA

Obstoje€a in nova meteorna kanalizacija je razvidna iz graficnega dela projektne dokumentacije.
Vse obstojeCe revizijske in vtone jaske ter kanalizacijske cevi je potrebno pred gradnjo zakoli€iti in
preveriti smer odtekanja vode.

Novo predvidena trasa meteorne kanalizacije je ume&¢ena na tak nacin, da so revizijski jaski nove
kanalizacije v najvecji mozni meri zunaj obmocja voziS€a. Gradnjo kanalizacije oziroma ureditev
ceste je potrebno ¢asovno in tehni€no uskladiti z upravljavci komunalnih vodov, ki bodo izvajali
morebitna obnovitvena dela na svojem omrezju.

Za hidravli¢ni preraun smo uporabili vhodne podatke za polietilensko cev (PE), ki ima glede na
razlicne vzdolzne padce in nazivni premer (bruto zunanji premer kanalizacijske cevi), dolo¢eno
pretoéno zmogljivost (Q in v).

Meteorna kanalizacija je predvidena tako, da se na Stirih mestih steka v Kanomljico. Vse iztoke se
uredi z izto€nimi glavami ter obbetonira iztok s kamenjem v betonu v dolZini 2m in Sirini 1,5 m.

Sistem odvodnjavanja je prikazan na graficnih prilogah. Odvodnjavanje rekonstruiranega odseka
se ureja na tak nacin, da se predvidi poleg novih vto¢nih jaskov ustrezna meteorna kanalizacija v
kateri se zbira vsa voda z voziS€a. Ustrezno se glede na predvideni vzdolzni nagib ceste predvidi
ustrezen raster cestnih poziralnikov. S celotnega podroCja obravnave je pricakovati glede na 15
minutni naliv s povratno dobo 10 kar znaSa 284l/s/ha (vremenska postaja Vojsko), naslednjo
koli¢ino meteorne vode z vozis€a in hodnikov za peSce:

e |ztok 1 med Al in A2 Q= 8,97I/s
e lztok 2 med A5 in A5 Q=11,251/s
e Navezava na obst. jaSek med A7 in A8 Q= 7,731I/s
e lztok 3 med Al5 in A16 Q=64,901/s
e |ztok 4 med A17 in A18 Q=13,16 /s
e Navezava na obst. jasek med A29 Q=12,011/s
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Pred dokonénim zasutjem meteornega kanala je potrebno kontrolirati izvedene kote sistema
nove meteorne kanalizacije. ViSinska krizanja z ostalimi vodi niso preverjena (IZMERJENA NA
TERENU), saj s strani upravljavcev posameznih vodov niso posredovane globine le-teh (zakoli¢ba
na terenu!). Za meteorno kanalizacijo smo predvideli uporabo cevi iz polietilena (PE) nazivnega
premera 200 mm (poziralniSke zveze do meteornega kanala oziroma revizijskega jaska), 250
mm in 315 mm (trdnostni razred minimalno SN 8). Spoji se izvrSijo s pripadajoCimi spojkami
oziroma fazonskimi kosi. Vgradnja cevi se izvaja po navodilih proizvajalca cevi. Ce se bodo
vgrajevale druge vrste cevi, morajo imeti podobne karakteristike kot predvidene s projektno
dokumentacijo (propustnost, nosilnost, trdnostni razred, ...). Direktne priklju¢ke na meteorni kanal
je potrebno izvesti s fazonskimi kosi ali z izvedbo direktnega priklju¢ka na terenu. Na mestu, kjer je
zunanja obteZba vecja od dopustne obtezbe podane v navodilih proizvajalca cevi, je potrebno cevi
obbetonirati. Obbetoniranje cevi se izvede tudi tam, kjer je manj kritja nad temenom cevi kot 0.80
m. Vgradnjo cevi morajo izvesti usposobljeni delavci pod strokovnim nadzorom in po navodilu
proizvajalca cevi. Pri sami vgradnji cevi je potrebno upostevati splodne smernice za polaganje
cevovodov, ki so polozZeni v zemljo in so okvirno definirane v standardu SIST EN 1610. Pri vgradnji
cevi meteorne kanalizacije je potrebno upoStevati tako zasipni material ob kanalizacijski cevi
(najmanj dvakrat sejani fini pesek) kakor obsip in zasip kanala iz materiala iz trase oziroma ves
material, ki je potreben, da se meteorno kanalizacijo lahko uspesno vgradi skladno z veljavnimi
normami in tehniénimi pogoji. Predvidena gradnja meteorne kanalizacije poteka po obstojecih
prometnih povrSinah, zato je mo¢ sklepati, da je bila obstoje€a komunalna infrastruktura pod
obstoje€imi prometnimi povrSinami vgrajena kot povozna izvedba, ki jo je potrebno predhodno
zakoliciti s strani upravljavca voda. Izbrane dimenzije kanalizacijskih cevi, ki so izbrane glede na
prispevne povrSine, vzdolzne padce in izraCunane pretoke, ustrezajo priCakovanim koli¢inam
meteorne vode. Cestne poZiralnike se lahko lokalno prilagaja obstojeCemu rezultirajo€emu naklonu
izvedene vozne povrSine oziroma dovozom preko pogloblienega betonskega robnika. Pred
dokonénim asfaltiranjem obrabnega sloja hodnika za peSce, je potrebno preveriti smer odtekanja
meteorne vode z voziS€a ter celotno novo meteorno kanalizacijo.

V kolikor se predvideni meteorni kanali, izbrani materiali, prispevne povrsine oziroma robni
pogoji med gradnjo bistveno spremenijo, je potrebno preveriti hidravli€ni izraéun za izbor
ustreznega tipa cevi in ostalega pripadajo¢ega materiala za vgradnjo kanalizacije.

1.1.6.1.3 NACIN GRADNJE KANALIZACIJE IN IZBIRA CEVI

PRICETEK GRADNJE

Pred pricetkom gradnje je potrebno zavarovati gradbiS¢e z ustreznimi zasc€itnimi ograjami,
signalizacijo in ostalim, kot je navedeno v predpisih o varstvu pri gradbenem delu. Zavarovanje je
potrebno postaviti na mestih, kjer pricakujemo promet peScev, kolesarjev, motornih vozil ter ostalih
udeleZencev v prometu.

Soc€asno z zakoli¢bo projektiranih kanalov je obvezno zakoli€iti trase ostalih komunalnih vodov, ki
tangirajo traso projektiranih kanalov (beri projektne pogoje!). ZakoliCbo je potrebno izvajati v
prisotnosti upravljavcev posameznih komunalnih vodov in upravljavca ceste. O zakolicbi je
potrebno voditi zapisnik. Vanj navesti tudi ime odgovorne osebe, ki bo vrSila nadzor varovanja
posameznih komunalnih naprav.
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IZKOPI

Na delu trase, ki poteka ob strmih vkopnih brezinah (omejen prostor za izkop) bo potrebno izkope
izvajati kot strojno roéni izkop v vertikalnem izkopu. Siroki izkop (pod kotom 60°) gradbene
jame se uporabi samo na mestih, kjer prostor to dovoljuje (izven obmo¢ja obstojecih
komunalnih vodov). Vse brezine vertikalnega izkopa se varujejo z za$€itnim opazem (razprti
leseni opaz v vodoravni smeri — plohi debeline 5 cm in dolzine do 4.0 m), ki so obojestransko visje
od terena za cca 20 cm. Pri izvedbi izkopa bo potrebno posebno pozornost nameniti obstoje¢im
komunalnim vodom, tako da bodo VSI vodi predhodno zakoli€eni. Pri vseh krizanjih oziroma
priblizevanju komunalnim vodom se izvede ROCNI IZKOP. Naé&in izkopa se bo prilagajal
vremenskim razmeram in na podlagi navodil geomehanika (nadzor!!). Izkop je izvajati po veljavnih
predpisih iz varstva pri gradbenem delu. Na mestih, kjer bo prislo do ruSenja obstojecih objektov
(ograj in podobno), je potrebno po kon&anih delih vzpostaviti v prvotno stanje.

IZBIRA MATERIALA

Za meteorno kanalizacijo smo predvideli uporabo cevi dimenzij PE DN200 - 300 ustreznega
trdnostnega razreda SN 8 (povozna povrSina) Spoji se izvrsijo s fazonskimi kosi. Vgradnja cevi se
izvaja po navodilih proizvajalca cevi. Ce se bodo vgrajevale druge vrste cevi, morajo imeti
podobne karakteristike kot predvidene (vodotesnost, propustnost, hrapavost, nosilnost). Na mestu,
kjier je zunanja obteZba veCja od dopustne obtezbe podane v navodilih proizvajalca cevi, je
potrebno cevi obbetonirati. Obbetoniranje cevi se izvede tudi tam, kjer je manj kritja nad temenom
cevi kot 0.80 m (PE cevi).

VGRAJEVANJE CEVI

Vgradnjo cevi morajo izvesti usposobljeni delavci pod strokovnim nadzorom. Pri sami vgradnji cevi
je potrebno upostevati sploSne smernice za polaganje cevovodov, ki so poloZeni v zemljo in so
okvirno definirane v standardu SIST EN 1610 in tudi v standardu DIN 4033. S pravilno pripravo
posteljice (debeline 15 cm) se cevi obsuje z materialom, ki ga je mozno utrjevati in ne vsebuje
kamenja (zrna da ne pride do zamasitve), dobrim in postopnim utrjevanjem zasipa (stopnja zbitosti
po Proctorju DPr > 95 %) ob cevi ter vsaj 20 cm nad temenom cevi, je doseZeno, da se cevi, ki so
z zemljino prekrite od 0.60 m pa do 0.80 m, tudi pod najtezjo prometno obremenitvijo SLW 60
(glede na DIN 1072) ne deformirajo nad dopustno mejo 6%. Dosledno je potrebno upostevati
navodila proizvajalca cevi.

ZASIP KANALA

Cev moramo zasipati v plasteh maksimalne debeline 30 cm in material nabijati isto€asno na obeh
straneh cevovoda. Pri tem moramo paziti, da se cev ne bi izmaknila s svoje lege. UpoStevati je treba
tudi Navodila za polaganje cevi. Ce ni drugage predpisano, je treba nasutje v obmogju cevi zbiti na
najmanj 90% po standardnem Proctorjevem postopku. V primeru prometne obtezbe so vrednosti
zahtevane zbitosti vegje. Posebno moramo paziti, da je material dobro podbit ob obokih cevi. Ce se
v jarku pojavi talna voda, jo moramo ¢rpati, dokler cevi niso montirane in zasute do take viSine, da
prepreCimo dvig cevi zaradi vzgona. Na mestih, kjer je zunanja obtezba vecja od dopustne obtezbe
podane v navodilih proizvajalca cevi, je potrebno cevi obbetonirati. Priporo€amo, da cevi montiramo
in zasipavamo sproti in ne pus¢amo daljSih odsekov cevovoda nezasutih. S tem se izognemo
neprilikam pri mo¢nejsih nenadnih padavinah in morebitnih mehanskim poskodbam cevovoda.
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Na mestu, kjer je zunanja obteZba veclja od dopustne obteZbe podane v navodilih proizvajalca cevi,
je potrebno cevi obbetonirati. Obbetoniranje cevi se izvede tudi tam, kjer je manj kritja nad temenom
cevi kot 80 cm.

REVIZIJSKI JASKI, CESTNI POZIRALNIKI IN POZIRALNISKE ZVEZE

Revizijski jaski se izvedejo iz polietilena (PE) kroznega prereza & 600- 800 mm. Pokrov jaska je iz
LTZ pokrova, ki je vgrajen v betonski venec Pri vgradnji revizijskih jaskov je potrebno upostevati
navodila proizvajalca.

LTZ pokrov

LTZ resetka

Betonski venec

) LTZ pokrov PE jasek

Betonski venec Kanalizacijska cev
) Posteljica in zasipnina

) Utrjena zemljina
Posteljica in zasipnina

) PE jasek

na zemljina

) Kanalizacijska cev

Standardni PE rew):zuék: jasek. o

Pred dokonénim zasutjem meteornega kanala, je potrebno preveriti odtekanje vode v ceveh ter
odtekanje vode z voziS€a in vse poziralniSke zveze na meteorni kanal. Preveriti je potrebno
izracunane viSine ter dejansko odtekanje vode z vozi§€a. Vto¢ni PE jaski so premera @400 mm in
@500 mm. Vtok z voziS€a poteka preko vtoc€nih jaskov, pokrov jaska je iz duktilne litine, nosilnosti
B125 in D400 (povozne povrSine). Cestne poziralnike se lahko lokalno prilagaja obstojeCemu
rezultirajo€emu naklonu vozne povrSine. Pred dokon&nim asfaltiranjem obrabnega sloja asfaltne
mulde, je potrebno preveriti smer odtekanja meteorne vode z vozis&a ter celotno kanalizacijo. Del
jaska so tudi vsi pripadajoCi kosi za montazo in stikovanje. Vse jaske in kanalizacijske cevi je
grajeni in predvideni za vgradnjo na vozi$¢u s protihrupnim zaklepom (ustrezna nosilnost, LTZ
vtocne reSetke v muldi D400 kN).

KRIZANJE Z OBSTOJECIMI KOMUNALNIMI VODI

Za krizanje s komunalnimi vodi je potrebno predhodno obvestiti upravljavce le teh, da na terenu
dolo€ijo oz. zaznamujejo to¢no lego. V nasprotnem primeru investitor in izvajalec nista dolzna
poravnati nastalo 8kodo. Krizanja je zavarovati v skladu z navodili upravljavca in s predpisi o
varstvu pri delu.

Investitor je dolzan dodatno zas¢ititi vse komunalne naprave in objekte, pri katerih ne dosega
minimalnih odmikov.

ZAKLJUCEK

Pri izvajanju gradnje se mora izvajalec ravnati po "Navodilih za izvajanje gradnje in tehni¢no izvedbo
kanalizacije in spremljajoCih objektov". V nadaljnjem mora upostevati vse veljavne predpise in
zakone o gradnji kanalizacije predvsem pa zakon o graditvi objektov in Pravilnik o varstvu pri
gradbenem delu.
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T.1.7 UREDITEV KOMUNALNIH VODOV

Tuje storitve v sploSnem zajemajo dela povezana z:

Elektroenergetski vodi,

Telekomunikacijske naprave,

Cestna razsvetljava,

Vodovaodi in kanalizacija,

Plinovodi,

Preskusi, nadzor in tehni¢na dokumentacija.

Projektu je prilozena Zbirna karta komunalnih vodov, z vrisano komunalno energetsko infrastrukturo.
Predvidena gradnja poteka po obstojeCih prometnih povrSinah, zato je mo€ sklepati, da je obstojeCa
komunalna infrastruktura pod obstoje€imi prometnimi povrSinami vgrajena kot povozna izvedba.

Za krizanje s komunalnimi vodi je potrebno predhodno obvestiti upravljavce le teh, da na
terenu dolo¢ijo oz. zaznamujejo to€no lego. V nasprotnem primeru investitor in izvajalec nista
dolzna poravnati nastalo Skodo. Krizanja je potrebno zavarovati v skladu s predpisi o varstvu pri
delu. Predvidene trase kanalov so usklajene z ostalimi obstojecimi in predvidenimi komunalnimi vodi
kot je prikazano v zbirniku komunalnih vodov. V vzdolZnem prerezu krizanja niso prikazana, ker ni
bilo mozno razbrati globine obstojeCih komunalnih vodov. Za potrebe izdelave projektne
dokumentacije na nivoju projekta za izvedbo, smo zascito in prestavitve obstojeCih komunalnih
vodov ocenili na podlagi prejetih podatkov s strani upravljavcev le—teh. Ocena stroSkov je bila
narejena na podlagi izdelanih nacrtov.

Vse viSine obstojecih jaskov se prilagodi na novo visino ceste in terena.
V kolikor izvajalec del pri izvajanju gradbenih del naleti na neznano komunalno napravo,

mora takoj ustaviti dela, lokacijo ustrezno zas¢ititi in o tem obvestiti upravijavca,
projektanta, investitorja in nadzor.

Projekta dokumentacija je izdelana ob upostevanju 51. in 67. ¢lena Zakona o cestah (ZCes-
1, Ur.l.RS.5t.109/2010).

1.1.7.1 ELEKTRIKA

S predvidenim posegom na drzavni cesti tangiramo obstojeCe elektroenergetske vode in s tem tudi
obstojeCo cestno razsvetljavo. Upravljavec elektroenergetske infrastrukture Elektro Primorska d.d.,
je podal projektne pogoje h gradnji 5t. 1115439, z dne 22.01.2018.

Skladno z izdanimi projektnimi pogoji h gradnji je bil izdelan nacrt zaS¢ite NN in SN vodov §t.
1239/2018, (MAPA 5), ki je sestavni del izvedbene dokumentacije AP038-17.

V kolikor izvajalec del pri izvajanju gradbenih del naleti na neznani vod, ki je del
elektroenergetskih vodov mora takoj ustaviti dela, lokacijo ustrezno zascititi in o tem
obvestiti upravljavca, projektanta, investitorjain nadzor.
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1.1.7.2 CESTNA RAZSVETLIAVA

S predvidenim posegom na drzavni cesti tangiramo obstojeCe elektroenergetske vode in s tem tudi
obstojeco cestno razsvetljavo. Upravljavec elektroenergetske infrastrukture Elektro Primorska d.d.,
je podal projektne pogoje h gradnji $t. 1115439, z dne 22.01.2018.

Skladno z izdanimi projektnimi pogoji h gradnji je bil izdelan nacrt rekonstrukcije cestne
razsvetljave §t. 1238/2018, (PROJEKT ECO d.o.o0., MAPA 4), ki je sestavni del izvedbene
dokumentacije AP038-17.

V kolikor izvajalec del pri izvajanju gradbenih del naleti na neznani vod, ki je del cestne
razsvetljave mora takoj ustaviti dela, lokacijo ustrezno zascititi in o tem obvestiti
upravljavca, projektanta, investitorja in nadzor.

1.1.7.3 TK VODI

S predvidenim posegom na drzavni cesti tangiramo obstojeCe telekomunikacijske vode.
Upravljavec telekomunikacijskin vodov (Telekom Slovenije, Center za vzdrZzevanje omreZja), je
podal projektne pogoje &t. 17610201-0011120172270003 z dne 05.01.2018.

Skladno z izdanimi projektnimi pogoji h gradniji je bil izdelan nacrt zascite TK vodov §t. 1240/2018,
(PROJEKT ECO d.o.o., MAPA 6), ki je sestavni del izvedbene dokumentacije AP038-17.

V kolikor izvajalec del pri izvajanju gradbenih del naleti na neznano komunalno napravo,
mora takoj ustaviti dela, lokacijo ustrezno zasgcititi in o tem obvestiti upravljavca,
projektanta, investitorja in nadzor.

1.1.7.4 VODOVOD

S predvidenim posegom na drZavni cesti tangiramo obstojeCe vodovodno omrezje. Upravljavec
vodovodnega omreZja (Komunala Idrija), je podal projektne pogoje §t. 3510-176/2017-2 z dne
08.01.2017.

Skladno z izdanimi projektnimi pogoji h gradnji je na komunalnem zbirniku oznacen potek
obstojeCega vodovodnega omrezja in koridor projektiranega vodovodnega omrezja, ki smo si ga
pridobili iz projektne dokumentacije PGD 020316-1 in 020316-2 (Process d.0.0.). Slednja ni del
predmetne projektne dokumentacije.

V kolikor izvajalec del pri izvajanju gradbenih del naleti na neznano komunalno napravo,
mora takoj ustaviti dela, lokacijo ustrezno zasgcititi in o tem obvestiti upravljavca,
projektanta, investitorja in nadzor.
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1.1.7.5 KANALIZACUJA

S predvidenim posegom na drzavni cesti tangiramo obstojeCe fekalno in meteorno kanalizacijsko
omrezje. Upravljavec vodovodnega omrezja (Komunala Idrija), je podal projektne pogoje st. 3510-
176/2017-2 z dne 08.01.2017.

Skladno z izdanimi projektnimi pogoji h gradnji je na komunalnem zbirniku oznaCen potek
obstojeCega in koridor projektiranega fekalnega ter meteornega kanalizacijskega omrezja, ki smo
si ga pridobili iz projektne dokumentacije PGD 020316-1 in 020316-2 (Process d.0.0.). Slednja ni
del predmetne projektne dokumentacije.

V kolikor izvajalec del pri izvajanju gradbenih del naleti na neznano komunalno napravo,
mora takoj ustaviti dela, lokacijo ustrezno zasgéititi in o tem obvestiti upravljavca,
projektanta, investitorja in nadzor.

T.1.7.6 PLIN

Na obravnavanem obmod¢ju je predvidena izvedba plinovodnega omreZja. Skladno z izdanimi
projektnimi pogoji h gradnji je na komunalnem zbirniku oznaCen koridor projektiranega
plinovodnega omrezja, ki smo si ga pridobili iz projektne dokumentacije PGD 020316-1 in 020316-
2 (Process d.o.0.). Slednja ni del predmetne projektne dokumentacije.

V kolikor izvajalec del pri izvajanju gradbenih del naleti na neznano plinovodno napravo,
mora takoj ustaviti dela, lokacijo ustrezno zas¢ititi in o tem obvestiti upravijavca,
projektanta, investitorja in nadzor.

1.1.7.7 CATV VODI

Na obravnavanem obmocju ni obstojeCega ali novo predvidenega CATV omrezja.

V kolikor izvajalec del pri izvajanju gradbenih del naleti na neznano kabelsko kanalizacijo ali
vod, mora takoj ustaviti dela, lokacijo ustrezno zas¢ititi in o tem obvestiti upravljavca,
projektanta, investitorja in nadzor.

T.1.8 POZARNA VARNOST

Na obmocju obdelave hidrantno omrezje ni predvideno. Ocena pozarne ogrozenosti ni bila
izdelana. Pri gradnji je potrebno upoStevati vse pasivne in aktivnhe ukrepe za varovanje pred
pozarom, ki bodo zagotavljali:

e Pogoje za pravo¢asno odkrivanje, obves€anje, omejitev Sirjenja in u€inkovito gasenje pozara,

e Pogoje za prepreCevanje in zmanjSevanje Skodljivih posledic pozara za ljudi, premozZenje in
okolje,

e Pogoje za pravocCasen in varen umik ljudi iz kateregakoli dela objekta,

o Dostopne in delovne povrsine za intervencijska vozila in gasilce,

e Vire za oskrbo z vodo za gasenje pozarov.
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T.1.9 VIDRZIEVANJE POVRSIN IN OBJEKTOV

Za potrebe vzdrzevanja in upravljanja z prometnimi povrSinami je potrebno izdelati Poslovnik o
vzdrzevaniju, kjer so skladno s Pravilnikom o rednem vzdrzevanju javnih cest (UL RS, 27. maj
2016), doloceni redni in izredni pregledni cest. Pri vzdrZevalnih delih, je potrebno upostevati
dolocila navedena v Pravilniku o rednem vzdrZzevanju javnih cest (Uradni list RS, &t. 38/2016),
Tehniéni specifikacija TSC 08:311-Redno vzdrzevanje cest, vzdrzevanje prometnih povrsin,
asfaltna vozis€a in Tehnicni specifikaciji TSC 08:312—Redno vzdrzevanje cest, vzdrzevalna dela
izven prometnih povrsin.

Izredni pregledi cest se opravljajo:

e ob ali takoj po dogodkih, kot so naravne nesreCe, teZje prometne nesrece, pozar, eksplozije,
posedanje ali drsenje terena, izredni prevozi in drugi izredni dogodki, ki vplivajo na cesto,
oziroma takrat, ko je ogrozena varnost cestnega prometa,

¢ ob pojavu nenadnih vecjih poSkodb posameznih elementov ceste ali cestnega objekta,

e pri ugotavljanju sposobnosti ceste ali cestnega objekta za prevzemanja dodatnih ali izrednih
obremenitev,

e pred pretekom garancijske dobe za cesto ali cestni objekt.

Strokovna sluzba dolod¢i vsebino in obseg izrednega pregleda ter imenuje komisijo za opravljanje
pregleda. Komisija o svojih ugotovitvah sestavi poroCilo s predlogom o potrebnih ukrepih.
Vzdrzevalna dela se morajo izvajati vestno in po pravilih stroke, z uporabo sodobnih tehnologij in
mehanizacije ter s strokovno usposobljenimi izvajalci, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za
izvajanje teh del. Opravljati se morajo v skladu s predpisi o cestah, graditvi objektov, urejanju
prostora, varnosti cestnega prometa, varstvu okolja, navodili za obratovanje in obveznostmi do
sosedov ob cesti. Strokovno nadzorstvo nad izvajanjem vzdrZevalnih del zagotavlja strokovna
sluzba. Vzdrzevanje ceste se zacne takoj po predaji ceste ali njenega posameznega dela v promet.
Vzdrzevalna dela se praviloma opravljajo takrat, ko so za to najprimernejSe vremenske, prometne
in druge razmere za izvajanje del. Obmog€je, kjer se izvajajo vzdrZzevalna dela, je izvajalec del
dolzan oznaditi in zavarovati s predpisano prometno signalizacijo tako, da je zagotovljena varnost
prometa in delavcev pri opravljanju del. Zacasno prometno ureditev in signalizacijo je izvajalec del
dolzan umakniti takoj, ko ni ve€ potrebna. Redno vzdrZzevanje se izvaja v skladu z izvedbenim
programom vzdrZevanja. lzvajalec rednega vzdrzevanja je dolZzan o svojem delu voditi evidenco, iz
katere mora biti razvidno, kdaj in katera dela so bila opravljena, obseg in trajanje teh del, potrosnja
materialov, uporabljena delovna sila in mehanizacija ter drugi pomembni podatki o opravljenih
delih. Redna vzdrzevalna dela se praviloma opravljajo v asu manjSega prometa in po moznosti
brez omejitev prometa.

Dela rednega vzdrzevanja so:

e pregledniska sluzba,

e redno vzdrZzevanje prometnih povrSin, bankin, elementov odvodnjavanja, brezin, prometne
signalizacije in opreme, cestnih naprav in ureditev, vegetacije, cestnih objektov

zagotavljanje preglednega polja in prostega profila ceste,

CisCenje cest,

nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil,

intervencijski ukrepi,

zimska sluzba.
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Obnovitvena dela je treba priglasiti pristojnemu organu po predpisih o urejanju prostora. Vrsto in
obseg dokumentacije za obnovitvena dela doloéi strokovna sluzba glede na vrsto in zahtevnost
opravila. Za zahtevnejSa dela, ki se izvajajo na podlagi naCrtov, se pripravi ustrezna projektna
dokumentacija, za manj zahtevna dela, kot so preplastitve, pleskanje, antikorozijska zascita in
podobno pa opis del. Pri pripravi projektne dokumentacije za obnovitvena dela se upostevajo
dolocila predpisov o graditvi objektov in predpisov o cestah.

T.1.10 POGOJI IN TEHNOLOGIJA GRADNJE

Izbrani izvajalec gradbenih del do moral pri pripravi gradbiS¢a in izvajanju del upostevati predvsem
naslednje pogoje:

ukrepe za izvajanje varstva pri delu,

ukrepi za za$cito podtalnice,

zaScCita in varovanje gradbis€a pred nepooblas¢enimi osebami,

varovanje okoliskih rastlin in Zivali,

stalen dostop intervencijskih vozil in gasilcev do vseh objektov in parcel,

minimalno povisanje hrupa na gradbiScu.

dostopnost vseh stanovalcev do njihovih stanovanjskih objektov in parcel,

nemoteno obratovanje drzavne ceste,

e ukrepe za izvajanje varstva pri delu (Zakon o varnosti in zdravju pri delu, UL RS 30. 07. 1999;
Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na za€asnih in premi¢nih gradbis¢ih UL RS
27.12. 2001, Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur.l. RS §t. 101/04);
ukrepi za zasc€ito zraka (hrup, prah, dim),

zasCita in varovanje gradbis€a pred nepooblas€enimi osebami,

varovanje okoliskih rastlin in Zivali,

minimalno poviSanje hrupa na gradbiséu.

Izvajalec mora dela izvajati tako, da bo obravnavani odsek glavne ceste v €asu izvajanja del
prevozen. V kolikor izvajalec predlaga drugacCne reSitve ali uporabi drugacne materiale glede na
njegovo tehnologijo dela, mora o tem obvestiti vse udelezence pri gradniji.

Odgovorni projektant: r (P\
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