OPIS NAROČILA :
Obnova voziščne konstrukcije na državni cesti G2-105, odsek 0256 Novo mesto (Revoz)-Metlika od km 21,270 do km 22,300 in od km 23,540 do km 25,110
Št. naročila: 2431-21-000596/0
Št. zadeve: 43001-158/2021
Stanje:
Vozišče ceste G2-105, odsek 0256 Novo mesto (Revoz)-Metlika med km 21,270 in km 22,300 ter med km 23,540 in km 25,110 je dotrajano in poškodovano. Vozišče ima izrazite deformacije vozne površine zaradi poddimenzioniranja voziščne konstrukcije, neurejenega odvodnjavanja površinskih in zatekanja zalednih vod. Opazne so mrežaste razpoke. Prav tako se asfalt, predvsem na robovih, drobi in odpada. Zaradi tega nastajajo udarne jame, ki negativno vplivajo na kvaliteto vožnje. Na začetku prvega pododseka je vkopna brežina nestabilna. Obstoječe jeklene varnostne ograje so v slabem stanju, mestoma povite in neravne. Opaženo je, da manjka zaščitna motoristična letev. Zaradi neurejenega odvodnjavanja prihaja do poškodb bankin.
[bookmark: _GoBack]Ukrepi:
Glede na slabo stanje vozišča, nezadostno debelino nevezane nosilne plasti in neodpornost materialov kamnite posteljice na zmrzal se predlaga rekonstrukcija z kompletno zamenjavo obstoječih konstrukcijskih elementov ceste. Po odstranitvi obstoječih plasti se vgradi in utrdi kamnita posteljica v debelini 50 cm (frakcija 0/125) in na njo 25 cm debela plast drobljenca (0/32). Glede na izkazano težko prometno obremenitev se na utrjene nevezne nosilne plasti izvedejo asfaltne preplastitve v skupni debelini 18 cm. Sestava bituminiziranih asfaltnih plasti: vezana spodnja nosilna plast AC 22 base B50/70 A1/A2 debeline 8 cm, vezna zgornja nosilna plast AC 22 bin PmB 45/80-65 A2 debeline 6 cm in obrabno-zaporna plast  AC 11 surf PmB 45/80-65 A2 Z2 debeline 4 cm. Nivelete in nagibi vozišča se ohranijo.
Prav tako se na tem odseku izvede odvodnjavanje zalednih vod z drenažo, ki se istočasno uporabi za meteorno kanalizacijo – zajem padavinskih vod z asfaltno koritnico. Obstoječe cevne prepuste se ohrani in očisti. Bankine se, v skladu z zelenim javnim naročanjem, na novo uredi iz asfaltnega rezkanca. Slednjega se prioritetno uporabi za proizvodnjo bitumenskih zmesi.
Obstoječe jeklene varnostne ograje se zamenja. Med km 24,400 in km 24,512 se dodatno namesti motoristična letev. Uredi se pripadajoča talna in vertikalna prometna signalizacija. Proti koncu drugega pododseka poteka cesta v območju evidentiranega arheološkega najdišča Bočka. V dolžini do cca 130 m so predvidene arheološke raziskave ob gradnji. V fazi razpisa je naročnik pridobil kulturnovarstvene pogoje. V fazi izvedbe bo izbranemu ponudniku pripravljeno pooblastilo za pridobitev kulturnovarstvenega soglasja.
Za izvedbo del si bo moral izvajalec pridobiti dovoljenje za zaporo vozišča, postavitev, vzdrževanje in odstranitev zapore pa bo moral naročiti pri koncesionarju za redno vzdrževanje in varstvo državnih cest na območju 8 CGP Novo mesto. V razpisnem predračunu je zato že vnesena ocena vrednosti zapore, ki je za vse ponudnike enaka. Dejanska vrednost zapore v obračunu bo priznana na podlagi računa izdanega s strani koncesionarja. Slednje velja tudi za poizkopavalno analizo arhiva najdišča.
V cenah je potrebno zajeti tudi izdelavo ustreznih BCP obrazcev in drugih poročil o vgrajenih materialih, organizacijo gradbišča, vse transportne stroške, stroške deponij ter vsa pripravljalna in zaključna dela.
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