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POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 
za oddajo javnega naročila 

	Panoramski video posnetek G + R državnih cest





JN005374/2021-W01 - D-93/21; datum objave: 05.08.2021
Datum prejema: 12.08.2021   14:19
Vprašanje:

V projektni nalogi na strani 2/3 je v drugem odstavku navedeno, da je potrebno popraviti os in dokumentirati spremembe za vsa odstopanja osi od dejanskega stanja, ki so večja kot 2 metra. Ali so tukaj mišljene spremembe, ki zadevajo dejanske spremembe npr. rekonstrukcije, nova krožišča / križišča oz. ali se popravljalo tudi vsa odstopanja, ki niso posledica sprememb v naravi (nepravilen potek osi)? Koliko je predvidenih deviacija oz. sprememb zaradi nepravilnega poteka osi (v dolžini)?


Odgovor:

[bookmark: _GoBack]Treba je popraviti vsa odstopanja osi cest, ki so posledica rekonstrukcije cest (prestavitev ceste, nova krožišča,...). Prav tako se ugotavljajo večja odstopanja uradne osi ceste, glede na potek v naravi, odstopajo za več kot 2 m (X,Y ravnini) in to odstopanje vzdolž osi ni krajše od 100 m. Ocenjujmo, da bo na 20 lokacijah prišlo do večjih deviacije osi ceste zaradi rekonstrukcij oziroma na 10 km G + R cest. Ostalih sprememb zaradi slabega evidentiranja osi cest pa je največ za 100 km.
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