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POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 
za oddajo javnega naročila 

	Panoramski video posnetek G + R državnih cest





JN005374/2021-W01 - D-93/21; datum objave: 05.08.2021
Datum prejema: 16.08.2021   13:24
Vprašanje:

V projektni nalogi na strani 2/3 je v poglavju Način izvedbe naloge v prvem odstavku navedeno »V primeru obvozov po lokalnih cestah zaradi gradbišč se snemanje v območju gradnje izvede (če gre za polovične zapore, v celoti se posname prevozni del odseka). Ob koncu projekta se izvede ponovno snemanje odseka, po končani zapori izvajalec snemanje končanih gradbišč uskladi z naročnikom. »
Prosimo vas, da navedete koliko takšnih gradbišč predvidevata v času izvedbe projekta, ki bodo zaključena do 10. maja 2021? Ali je potrebno ponovno prevoziti gradbišča, ki so bila v času snemanja prevozna in koliko je takšnih situacij?


Odgovor:

[bookmark: _GoBack]V času snemanja predvidevamo, da bo na 20 odsekih cest popolna zapora. Podatki o popolni zapori državnih cest so objavljeni na portalu promet.si

Med izvajanjem del predvidevamo, da bo do 20 odsekov v času snemanja neprevozni, ponovno odprtih za promet (do 10.5.2022) pa 15 odsekov cest. Kot je navedeno v projektni nalogi gradbišč, ki so prevozna v času zapore (ni popolne zapore ceste) ni treba ponovno snemati ob koncu projekta. Predvidevamo, da bo v času snemanja na 100 odsekih potekala gradbena dela (dela se izvajajo pod prometom).

  [image: logo-temnejši]    [image: logo2-temnejši]    [image: 1dopis - osnovni_noga_brez logo]        



	
	
	
	stran 2 od 1




image1.jpeg
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO




image2.jpeg
Sl

1509001
Q287




image3.jpeg




image4.jpeg
davéna §t.:75827735, matic¢na $t: 5300177,
St. racuna pri Banki Slovenije: 01100-6300 109972




