£ GPI

Gradbeno projektiranje in inZeniring, d.o.o.
Ljubljanska c. 26, 8000 Novo mesto

TEHNICNO POROCILO

1.0 SPLOSNO

Predmet izvedbenega naérta je ureditev avtobusnega postajalisa in ceste s
prepustom na regionalni cesti R2-419/1205 Sentjernej Kostanjevica. Ureditve so
predvidene na dveh odsekih, in sicer od km 4.7+70 do km 4.9+15 na obmodju
dotrajanega prepusta ez potok Trebez v cca. km 4+800 (v nadaljevanje pri potoku
Trebez) in na obmocju priklju¢ka javne poti §t. 693212 pri naselju Dobe od km 5.3+60
do km 5.6+20 (v nadaljevanje pri naselju Dobe). V sklopu ureditve prepusta ¢ez potok
Trebez, se uredi obstoje¢ dotrajan prepust ter izvede ustrezne razsiritve voziS€a. Na
obmocju priklju¢ka javne poti 693212 pri naselju Dobe se uredita obojestranski
avtobusni postajalis€i, izvedejo ukrepi za umirjanje prometa, cestna razsvetljava,
navidezni prehod za peSce (v nadaljnjem besedilu prehod za peSce), odvodnja ceste in
razs8iri obstoje€ prepust za odvajanje padavinske vode.

Za potrebe doloCitve ustreznih ukrepov za umirjanje prometa so bile izvedene prikrite
meritve hitrosti, na obeh obmodjih, na podlagi katerih (dejanskih hitrosti oz. V85) so
predvideni tehnicni elementi in ukrepi za umirjanje prometa.

VoziS€e ceste je na obeh obravnavanih odsekih v dobrem stanju, saj je bila pred
kratkim izvedena preplastitev ceste. Na obmocju potoka TrebeZ je v cca. km 4+800
dotrajan prepust ¢ez potok Trebez, zato na tem mestu ni urejenih ustreznih bankin,
posledi¢no pa prihaja do posedanja vozis€e. V okviru projekta je sprojektirana sanacija
prepusta, ki je izvedena v okviru hidrotehni¢nega porocila.
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Z namenom zagotovitve ustreznega nivoja prometne varnosti je znotraj meje cestnega
sveta in veljavnih predpisov potrebno na obmocju obdelave:

1.

2.0

Obmocje potoka Trebez:

predvideti razSiritve voziS€a v zavoju in izvedba bankin,
predvideti ureditev prepusta.

predvideti ukrep za opozarjanje voznika na AP in prikljuéek z ustrezno
prometno signalizacijo,

predvideti ukrepe umirjanja prometa pred priklju¢kom na JP 693212,

predvideti osvetlitev skladno s priporocili SDR,

predvideti ureditev prepusta in prestavitev cestnih jarkov za potrebe odvodnje
meteorne vode iz ceste ter zaledne vode.

OBSTOJECE STANJE

Regionalna cesta R2-419/1205 Sentjernej Kostanjevica je povezovalna cesta, ki
povezuje kraje od Novega mesta do Krdkega. Obravnavan odsek poteka izven naselja,
kjer je hitrost s prometno signalizacijo »omejena« na 90 km/h. Regionalna cesta
poteka v ravnini, v km v km 5+554 se nanjo prikljuCuje javna pot St. 693212, v km
4+800 je obstojeC prepust ez potok Trebez.

Iz smeri Sentjerneja je na obmogju prepusta ostrej$a krivina v desno.

V naravi je na mestu predvidenih avtobusnih postajaliS¢ travnik oziroma njiva.

Slika 2:Pogled s priklju¢ka JP na obmogje predvidene AP v smeri Sentjerneja
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Slika 3: Pogled na obmocje predvidene AP s priklju¢ka JP v smeri Kostanjevici (za
priklju¢kom)
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Slika 6r Pogiéd na 'izt'oll{ iz prest na I’IZISCU JPin regionalne ceste
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Slika 6: Pogled prepust septembra 2017

VoziSCe je v dobrem stanju, saj je pred kratkim preplaseno. Prepust preko potoka
Trebez je bil sicer pred kratkim saniram, vendar samo v majhnem obsegu. Prepust,

vvvvv

na obmocdju naselja Dobe je bil saniran.

3.0 PROJEKTNE OSNOVE
3.1 Veljavna prostorska dokumentacija

o Odlok o obcinskem prostorskem nacrtu Obcine Kostanjevica (Uradni list RS, St.

51/2013)

3.2 Upostevani pravilniki in zakonodaja

e Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) — 2. odstavek, 37. €lena, 3. odstavek,
58. ¢lena ... 1. odstavek, 93. ¢lena

e Zakon o cestah (ZCes-1) — npr.: 27. toCka, 2. Clena, 5. odstavek, 9. Clena
21.¢lena...

¢ Pravilnik o cestnih priklju¢kih na javne ceste (Uradni list RS, §t. 86/2009, 109/2010-
ZCes-1)

¢ Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, §t. 91/2005, 26/2006, 109/2010-ZCes-
1)

e Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah« (Uradni list RS,
99/2015),

e TSC 03.800 : 2009. NAPRAVE IN UKREPI ZA UMIRJANJE PROMETA

¢ PRAVILNIK o avtobusnih postajalis€ih (Uradni list RS, &t. 106/2011)

3.3 Predhodna izdelana projektna in prostorska dokumentacija

e Izvedba meritev hitrosti in Stetje prometa na cesti R2-419/1205 Sentjernej —
Krizaj v kraju Dobe pri Kostanjevici na Krki, Cestel d.o.o., Trzin, september
2017.
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34 Dokumentacija izdelana v sklopu projekta

Kot sestavni del te PZI dokumentacije je izdelana Se naslednja dokumentacija:

0 Vodilna mapa 8t. VM-2017/35

3/1 Naért gradbenih konstrukcij — cesta st. C-2017/35

4/1 Nacrt elektrién_ih instalacij in elektricne opreme — | §t. 03/18
cestna razsvetljava

9/1 Geodetski naért §t. 90/17

9/2 Varnostni nacrt st. 282012/18

9/4 Hidrotehni¢no porocilo §t. 29-H/17

1A (stiaoelzzi:(ooniranj;m vogéegr:ihl?cl)ir;?rukcijzorOé”O “| 5t D-17184

10/2 Hidrotehni¢no porocilo §t. 29-H/17
Porocilo o izvedbi meritev hitrosti in Stetja prometa

1091, cest Raingnage Senemel — K v i |5 45110917

3.5 Vodnogospodarski, kulturno varstveni in ostali pogoji
Vodnogospodarske ureditve

Povzetek iz nacrta vodnogospodarskih ureditev, izdelal BIRO KEPA, Robert Kepa s.p.
pod &t. 5-VGU/17.

Obravnavana odseka regionalne ceste ne posega na zemljiS€e, ki bi imelo status
vodnega zemljiS¢a v lasti REPUBLIKE SLOVENIJA. Sicer je v naravi jarek z vodo,po
temeljnem topografskem nacrtu pa oznaen potok Trebez, ki prehod dotrajanega
prepusta poteka pod regionalno cesto in ga je potrebno obnoviti. V ta namen se je
izdelalo hidrolo$ko hidrotehni¢no porocilo.

Zaradi gradnje premostitve na potoku TrebeZ na regionalni cesti Sentjernej-
Kostanjevica in predvidene kolesarske poti po IDZ v kraju Dobe je potrebno kot
omilitveni ukrep v skladu z 6.¢lenom Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje
dejavnosti in posegov v prostor na obmodjih, ogroZenih zaradi poplav in z njimi
povezane erozije celinskih voda in morja (Ur.list RS §t.89/08) urediti strugo potoka v
dolzini cca 93,07 m.

Z ureditvijo struge potoka v obmocju premostitve se zagotovijo odtoCne razmere, da ob
nastopu 100-letne visoke vode, visoka voda ne preplavi ceste. Prav tako se zmanjSa
obseg poplavljenih povrsin nad cesto. Zaradi poglobitve nivelete dna potoka v obmodju
nove premostitve pa se tudi dolvodno odto&ne razmere ne poslabsajo. Ohranja pa se
odtoc¢ni rezim glede obsega poplav nad in pod premostitvijo.

Z izvedenimi deli na ureditvi struge potoka se zagotoviti, da se z gradnjo nove
premostitve ne poslabSujejo odtoéne razmere ob nastopu visokih voda, torej vpliv v
skladu z 6.¢lenom Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v
prostor na obmocjih, ogrozenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda
in morja (Ur.list RS §t.89/08) ni bistven.
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Trasa
Trasa se le delno korigira. Potek trase je prikazan v situaciji M 1: 500.
Niveleta

V elaboratu je vzdolzni prerez potoka prikazan za obstojeCe stanje in za predlog
ureditve struge potoka na odseku predvidena urejanja v skupni dolZini z &iS¢enjem
pretoCnega profila v dolzini 93,07m zaradi ureditve premostitve kot tudi zaradi potrebe
zagotavljanja poplavne varnosti ceste. Za zagotavljanje prevodnosti nove premostitve
se je niveleta dna potoka poglobila od 0,0 do 0,55m med prerezi P2-P8. Na odseku
urejanja niveleta dna potoka znaSa 1%. Niveleta se na obstojeCe dno potoka naveze
dolvodno v prerezu P2 in gorvodno v prerezu P8.

Pretoéni prerez

Na odseku urejevanja dol in dolvodno od premostitve se oblikuje preto¢ni prerez v dnu
Sirine 1,00m, naklona brezin 1:1,5. Pretoéni prerez se 5,0m nad in pod premostitvijo
zavaruje po dnu in brezini s kamnom debeline 40-60 cm. Gorvodno nad in pod talnim
pragom se na odseku urejanja v skupni dolZini 53,84m. Za vzpostavitev nivelete dna
potoka se dolvodno v dolzini 22,66m in gorovodno nad urejanjem v dolzini 16,57m
izvede CiS€enje nanosa.

BreZini odprtega preto¢nega prereza sta zavarovani do viSine 0,20m. Pri zavarovanju s
kamnom je kamen poloZen tako, da ni poravnan.

BreZini nad zavarovanjem se humuzira, zatravi in zavaruje s kokos pletivom tip 400-
5509/ m2. Kokos pletivo se pritrdi z jelSevimi in vrbovimi podtaknjenci (5kom/ m2).

Objekti

Nova premostitev iz cevi fi 140cm dolzine 17,00m bo prevajala 100-letne racunske
visoke vode Q100= 3,25 m3/s z 0,42m varnostnega nadviSanja.

Premostitev se gor in dolvodno zaklju€i s kamnito betonskim zidom. Zid je v naklonu
10:1. Pod in nad robom krilnega zidu vtoCne oziroma iztoCne glave se ureditev
prepusta zakljuci s kamnitim talnim pragom. Pod in nhad premostitvijo se struga po dnu
in v vznozju po breZini zavaruje s kamnom debeline 40-60cm, ki je poloZen na filterni
podlagi debeline 15 cm.

Krilni zid in premostitev iz cevi fi 140cm sta previdena tako, da je mozna umestitev
kolesarske steze po projektu Kolesarske povezave Krsko Kostanjevica

Objekti za stabilizacijo nivelete dna in premagovanje visinske razlike

Kamniti talni prag

Kamniti talni prag je grajen iz kamnov debeline 30-50 cm. Prag je Sirine 0,6m in
globine min. 0,8m. Prag mora biti bo&no sidran v breZine vsaj 1 m, da se prepreci
obtekanje.

Krizanja s komunalnimi vodi

Pred pricetkom del je potrebno z upravljavcem omrezja, investitorjem in izvajalcem
gradbenih del opraviti skupen ogled tras vodov, zakoli€iti potek tras in se dogovoriti
glede za&Cite oziroma prestavitve. Na mestu predvidenega prec¢kanja se 1,0 m pod
projektirano niveleto dna struge polozi za&€itna cev po kateri se spelje kabel ali
vodovod. Za&citne cevi je treba poloZiti v dolZini preCkanja tako dale€¢ min.3,0m od
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zgornjega roba breZine potoka, da se ob poloZitivi cevi ne posega v strugo pretoénega
prereza potoka.

Poleg vodnogospodarskih ureditev na obmocju potoka TrebeZz je na obmodju
avtobusnih postajalis¢ potrebna zamenjava obstojecega prepusta.

Vodovarstvena obmocja
Trasa ureditev ne posega na vodovarstvena obmocja.

Naravovarstveni pogoji

Z ureditvijo se posegamo na obmodéje, Ekolosko pomembna obmoé&ja —obmocje
Sentjernejskega polja in Natura 2000 obmoéje Krakovskega gozda. V okviru izdelave
projektne dokumentacije je bilo pridoblijeno s strani Agencije Republike Slovenije za
okolje pridobljeno naravovarstveno soglasje.

Urbanizem in pozidava
Regionalna cesta na obravnavanem odseku poteka izven naselja. Na cesto meji
man;jsi zaselek.

4.0. GEOLOGIJA IN GEOMEHANIKA (povzetek iz spremljajocih elaboratov)
Geoloska zgradba obravnavanega obmocja

Obravnavana odseka regionalne ceste potekata med travniSkimi povrSinami in njivami
po blago nagnjenem terenu iztekajoCega se pobocja nad desnim bregom reke Krke.
Na desni strani ceste se nahajajo posamezni objekti naselja Dobe. Na prvem
pododseku (obmocje potoka Trebez) trasa ceste v krivini preCka manjsi potok. Precni
profil je delno v nizkem nasipu in delno v viSini terena. Na drugem pododseku (pri
naselju Dobe)je trasa ceste izravnana z niveleto pretezno v viSini okoliSkega terena,
odsekoma pa v plitvem vkopu z odprtim jarkom na desni in nizkim nasipom na levi
strani ceste. Temeljna tla sestavlja glina (CL) rjave barve, tezko gnetne konsistence.

V km 4+860 cesta z zidanim prepustom preCka potok Trebez. Cevni prepust za

odvajanje vode iz vzdolznih jarkov preCka cesto tudi v km 5+450. Struga reke Krke je
od cestnega telesa toliko oddaljena, da njen vodni reZim ne vpliva na cestno telo.

Pododsek od km 4+770 do 4+920

VoziS€e regionalne ceste je bilo pred nekaj leti preplad€eno in je brez poSkodb.
Asfaltna obrabna plast je iz AB 8 s silikatnim agregatom. Splo$ne neravnosti so v
preéni in vzdolzni smeri malo izrazene. Razpok ni. Krp ni. Plasti¢nih kolesnic ni.

Pododsek od km 5+380 do 5+600

VoziS€e regionalne ceste je bilo pred nekaj leti preplaseno in je brez poSkodb. Do km
5+530 je asfaltna obrabna plast iz AB 8 s karbonatnim peskom in silikatnim drobirjem,
dalje pa je preplastitev Se novejSa z asfaltno obrabno plastjo iz AB 8 s silikatnim
agregatom. SploSne neravnosti so v precni in vzdolzni smeri malo izrazene. Razpok ni.
Krp ni. Plasti¢nih kolesnic ni. PrikljuCek lokalne ceste je izveden iz asfalta BNOP 16 in
je mo¢éno mrezno razpokan.

Analiza potrebnih ukrepov
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VoziS€e regionalne ceste je bilo pred nekaj leti preplas¢eno in je v dobrem stanju. Pod
asfaltnimi plastmi se nahaja ve€ tankih kamnitih plasti drobljenca in proda pod njimi pa
temeljna tla iz rjave meljne gline. Na prvem pododseku so obstojeCe nevezane kamnite
plasti neustrezne kvalitete glede vsebnosti finih delcev. Izvesti je izkop in zamenjavo
voziS€ne konstrukcije. Na drugem pododseku so nevezane kamnite plasti Se ustrezne
kvalitete a njihova debelina ne zagotavlja ustrezne zmrzlinske varnosti zato je izboljSati
hidroloske pogoje z izvedbo vzdolzne drenaze po desni strani ceste, obstojeCe voziSCe
pa nadgraditi. RazS8iritve regionalne ceste, avtobusna postajalid€a in prikljucek javne
poti se izvede z izkopom in vgradnjo nove vozid€ne konstrukcije.

Predlog konstrukcijskih resitev

Na osnovi ugotovitev o stanju in sestavi obstojeCe voziséne konstrukcije, prometne
obremenitve ter izvedenega dimenzioniranja predlagamo naslednje:

Regionalna cesta
Najprej se izvede razsiritve z izkopom in vgradnjo nevezanih kamnitih plasti do vrha
obstojeCega asfalta v sestavi

25 cm tamponski drobljenec
50 cm kamnita posteljica

Nato se izvede vgradnja asfaltnih plasti na razSiritvah in obstoje€em voziS¢u skupaj po
naslednjem sistemu:

- pobrizg obstojeCega vozid€a z bitumensko emulzijo
- vgradnja nosilne asfaltne plasti iz AC 32 base B50/70 A3 v debelini 10 cm
- vgradnja obrabne asfaltne plasti iz AC 8 surf B70/100 A3 v debelini 3 cm.

Debelinski indeks projektiranega zgornjega ustroja (D) znasa:
Dproj = (3 x 0,42) + (10 x 0,35) + (25 x 0,14) = 8,26 cm > Dy,

Na glinena temeljna tla je poloZiti geosintetik. Po desni strani ceste je izvesti
vzdolZno drenaZzo.

5. POGOJI SOGLASODAJALCEV
Telekom Slovenije d.d.

A. PROJEKTNI POGOJI

Z ureditvijo avtobusnega postajaliS¢a v naselju Dobe bo tangirano obstojeCe TK
omrezje na obeh straneh ceste (medkrajevni opti¢ni kabel in krajevno kabelsko
omrezje). V projektni dokumentaciji je potrebno predvideti ustrezno zascito z PVC
cevmi in obetoniranjem pod povozno povrSino, oznadciti in opisati vsa krizanja in
vzporedne poteke, izdelati detalje krizanj z ostalo komunalno infrastrukturo in
predvideti predpisane odmike.

Ugotovitve: Pogoj je upostevan.

B. SPLOSNI POGOJI
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1. Najmanj 30 dni pred pricetkom del, je zaradi toénega dogovora glede zakolicbe,
zasCite in prestavitve TK omrezja, terminske uskladitve in nadzora nad
izvajanjem del, investitor oziroma izvajalec o tem dolzan obvestiti skrbniSko
sluzbo Telekoma Slovenije na telefonsko Stevilko kontaktne osebe. Za
prestavitev TK naprav mora investitor pridobiti vsa potrebna dovoljenja in
soglasja lastnikov zemljiS¢.

Ugotovitve: Pogoj zadeva investitorja in izvajalca.

2. Gradbena dela v blizini telefonskega podzemnega omrezja je potrebno obvezno
izvajati z ro€nim izkopom, pod nadzorom strokovnih sluzb Telekoma Slovenije, ki
bodo za vsak konkreten primer doloCile Se dodatne potrebne ukrepe za za&cito
TK omrezja. Nasip ali odvzem materiala nad traso TK kabla ni dovoljen. V
telefonskih kabelskih jaskih ne smejo potekati vodi drugih komunalnih napeljav.
Investitor si mora pridobiti Soglasje k projektnim resSitvam.

Ugotovitve: Pogoj se uposteva.

3. Vsa dela v zvezi z zaSCito in prestavitvami tangiranih TK kablov izvede Telekom
Slovenije, d.d. (ogledi, izdelava tehni¢nih reSitev in projektov, zakoli¢be, izvedba
del in dokumentiranje izvedenih del) na osnovi pismenega narocila investitorja ali
izvajalca del in po pogojih nadzornega Telekoma Slovenije.

Ugotovitve: Pogoj zadeva investitorja in izvajalca.

4. StroSki ogleda, izdelave projekta zascite in prestavitve TK omreZja, zakolicbe,
zasCite in prestavitve TK omreZja, ter nadzora bremenijo investitorja gradbenih
del. Prav tako bremenijo investitorja tudi strodki odprave napak, ki bi nastale
zaradi del na omenjenem objektu, kakor tudi stroski zaradi izpada prometa, ki bi
zaradi tega nastali.

Ugotovitve: Pogoj zadeva investitorja in ni skladen z 2. odstavkom 67. ¢lena Zakona o
cestah.

5. Vsako poskodbo TK omreZja je potrebno takoj javiti na tel. §t. 080 1000.
Ugotovitve: Pogoj zadeva investitorja in izvajalca.

6. Investitor je po zakljuéku del, ter pred izvedbo tehninega pregleda oz. pred
izdajo uporabnega dovoljenja za navedeno gradnjo dolZzan pri upravljalcu TK
omrezja naroCiti kvalitativni pregled izvedenih del prestavitve oz. za&éite
tangiranega TK omreZja in si pridobiti pisno izjavo o izpolnjenih pogojih.

Ugotovitve: Pogoj zadeva investitorja in izvajalca.
7. Projektni pogoji veljajo eno leto od dneva izdaje.

c. POGOJI ZA PRIDOBITEV SOGLASJA K PROJEKTNIM RESITVAM
1. Del projekta, ki je izdelan v skladu s predhodno izdanimi projektnimi pogoji.
2. lzdane projektne pogoje k navedenemu objektu (fotokopija).
3. Situacijski nac¢rt v merilu 1: 1 000 ali 1: 500 z vrisanimi obstojeCimi TK
napravami.

10



A GPI

Gradbeno projektiranje in inZeniring, d.o.o.
Ljubljanska c. 26, 8000 Novo mesto

Zavod za ribistvo Slovenije

Glede na vrstni sestav in varstveni status rib, ki poseljujejo vodotok Trebez na
obravnavanem obmocdju, ter v skladu s trajnostno rabo rib in ohranjanjem ribolovnih
virov, daje Zavod za ribiStvo Slovenije na predloZzeno projektno dokumentacijo
naslednje projektne pogoje:

Splosni projektni poqoiji:

Varovanje habitata
1. Z gradbenimi stroji se v omoceni del struge vodotokov ne sme posegati.
Gradbeni stroji morajo do struge dostopati s kopnega, voznja z gradbeno
mehanizacijo. po strugi vodotokov ni dopustna.

Ugotovitve: Pogoj je upostevan in je predmet hidrotehnicnega porocila.

2. Dela morajo biti nacrtovana tako, da se ne poslabSuje stanja vodnih teles
oziroma ne preprecuje izboljSanja njihovega stanja.

Ugotovitve: Pogoj je upostevan in je predmet hidrotehnicnega porocila.

3. Vsak poseg vV ribiski okoli§ mora biti naCrtovan in izveden na nacin, ki v najvecji
mogoCi meri zagotavlja ohranjanje rib, njihove vrstne pestrosti, starostne
strukture in StevilCnosti (19. ¢len Z8Rib) tako, da se struge, obrezja in dna
vodotokov in stojecih voda ohranja v ¢im bolj naravnem stanju, da se ohranjajo
obstojeca dinamika, hidromorfoloSke lastnosti in raznolikost vodnih teles, da se
objekti gradijo na nacin, ki ribam omogo€a prehod ter da se ohranja naravna
osencenost oz. osoncenost struge in brezin .

Ugotovitve: Pogoj je upostevan in je predmet hidrotehnicnega porocila.

principih sonaravnega urejanja voda. Dela naj bodo nacrtovana in izvedena
tako, da se ohranja povezanost oziroma celovitost vodnega prostora.

Ugotovitve: Pogoj je upostevan in je predmet hidrotehnicnega porocila.
Prepreéevanje onesnaZevanja voda

1. Nacrtovana mora biti odstranitev vseh ostankov gradbenega materiala in
kakrsnih koli odpadkov na primerno deponijo. Med gradnjo in po njej se na
obmodcju vodnega zemljis€a ali v sami strugi vodnih teles ne sme odlagati
nobena vrsta materiala, ki se uporablja pri gradniji.

Ugotovitve: Pogoj je upostevan in je predmet hidrotehnicnega porocila.

2. Gradbena dela naj se izvajajo tako, da bo prepreeno onesnazevanje vode s
strupenimi snovmi, ki se uporabljajo v gradbeniStvu, ter z morebitnimi
odplakami s ceste (motoma olja, 0o. ). Med gradnjo mora biti prepreceno
organsko oneshazZenje ter izcejanje goriva, olj, za&€itnih premazov in drugih
Skodljivih in/ali strupenih snovi v vodna telesa, podzemni vodonosnik ali na
obmocje vodnega zemljis¢a.

Ugotovitve: Pogoj zadeva izvajalca.
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3. V primeru betoniranja je treba prepreciti izcejanje strupenih betonskih odplak v
vodo. Vsa predvidena betoniranja se izvajajo »v suhem«, kar pomeni
vodotesno opazenje prostorov, kjer se bo vgrajeval beton.

Ugotovitve: Pogoj zadeva izvajalca.
Obvescéanje izvajalca ribiSkega upravijanja

Gradbena dela, ki lahko vplivajo na kakovost vode in vodni rezim, se morajo izvajati v
koordinaciji s pristojnim izvajalcem ribiSkega upravljanja, RibiSko druzino Kostanjevica
na Krki. Investitor oz. izvajalec mora o predvidenem €asu izvajanja gradbenih del
pravoCasno obvestiti pristojnega izvajalca ribiSkega upravljanja (vsaj 14 dni pred
zaCetkom del), da ta lahko izvede ali organizira izvedbo intervencijskega odlova rib na
predvidenem obmogju posega oziroma predelu, kjer je ta vpliv $e lahko prisoten. Ce
bodo dela potekala etapno in daljSe ¢asovno obdobje, mora izvajalec oz. investitor
obvestiti pristojnega izvajalca ribiSkega upravljanja o predvidenih delih ob vsakem
novem posegu Vv strugo, tako da se lahko intervencijski odlovi po potrebi opravijo pred
vsakim novim posegom v strugo vodotoka.

Ugotovitve: Pogoj zadeva investitorja in izvajalca.
Detajini proiektni pogoji:

1. Dela, ki lahko vplivajo na kakovost vode in vodni reZim, se mora nacrtovati in
opraviti izven drstne dobe ribjih vrst, ki poseljujejo vodni prostor (glej Tabelo 1,
stolpec Pravilnik - varstvena doba). Dela na obmocju vodnih in priobalnih
zemljiS¢ se naj fi! izvajajo med 01.10. in 30.06. V tem obdobju so dovoljena
dela v okviru izvedbe nacrtovanih objektov le, v kolikor to ne bo vplivalo na
kakovost vode in vodni rezim v Trebezu (npr. dela na kopnem). Zaradi
variabilnosti Casa drsti ribjih vrst se naj toCen zaCetek del uskladi z RD
Kostanjevica.

Ugotovitve: Pogoj je upostevan in je predmet hidrotehnicnega porocila.
2. Sanacija prepusta naj se izvede v suSnem obdobju in v ¢im krajSem Casu.
Ugotovitve: Pogoj zadeva investitorja in izvajalca.

3. V Casu izvajanja nacrtovanih posegov je potrebno kontinuirano spremiljati
povecCanje kalnosti oz. motnosti vode na obmocju, kjer se bodo posegi izvajali.
Kaljenje TrebeZa mora biti omejeno na ¢im krajSe ¢asovno obdobje in ne sme
neprekinjeno trajati veC¢ kot 3 dni. V kolikor je vizualno ugotovljena velika
kalnost, se dela zaCasno prekine za toliko Casa, da se kalnost zmanjsa.

Ugotovitve: Pogoj zadeva izvajalca.

4. lzven obmocja sanacije prepusta se v strugo ali brezine Trebeza ne sme
posegati.

Ugotovitve: Pogoj zadeva izvajalca.
5. Morebitno utrjevanje dna in breZin TrebeZa Je sprejemljivo le na obmodju

prepusta in ne ve¢ kot 2 m dol- in gorvodno od prepusta.
Ugotovitve: Pogoj je upostevan in je predmet hidrotehnicnega porocila.
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6. Pri morebitnem utrjevanju brezin na obmocju prepusta naj se le-to izvede v
izrazito neporavnani obliki. Beton naj ne zaliva razpok in ne sme prekrivati
zunanje tretjine kamnov.

Ugotovitve: Pogoj je upostevan in je predmet hidrotehnicnega porocila.

7. 'V primeru nacrtovanja in izvedbe talnih pragov v namen stabilizacije naj se le-ta
izvedeta v neposredni blizini prepusta.

Ugotovitve: Pogoj je upostevan in je predmet hidrotehnicnega porocila.

8. Kroni talnih pragov naj bosta poravnani z niveleto vodotoka, da ne predstavljata
ovire za ribe, ki prehajajo po vodotoku. lzvedba stopenjskih pragov ni
sprejemljiva.

Ugotovitve: Pogoj je upostevan in je predmet hidrotehnicnega porocila.

9. Svetla odprtina prepusta naj se glede na sedanjo velikost nekoliko razsiri, toliko
da se Sirina odprtine pribliza naravni Sirini potoka (ne sme pa biti SirSa od le-te).

Ugotovitve: Pogoj je upostevan in je predmet hidrotehni¢nega porocila.

10. Dna struge se ne sme tlakovati ali oblagati s kamnom v betonu, dno mora
ostati naravno. V primeru, da je pod prepustom potrebno zavarovanje dna, naj
se izvede z neporavnano kamnito zlozbo, zaZeleno v suho. Skale oz. kamni naj
bodo v dno struge vtisnjeni na razli€nih nivojih, tako da bodo nekateri med njimi
Strleli iznad vodne gladine in da bo omogocen prehod vodnih organizmov. Dno
ne sme biti gladko in poravnano.

Ugotovitve: Pogoj je upostevan in je predmet hidrotehnicnega porocila.

11. Po kon€anem posegu naj se odstranjeno obreZno vegetacijo nadomesti s
sadikami avtohtonih grmovnih in drevesnih vrst (npr. bela vrba).

Ugotovitve: Pogoj je upostevan in je predmet hidrotehni¢nega porocila.

12. RD Kostanjevica na Krki mora biti ob predhodnem dogovoru omogoéena
prisotnost pri izvajanju nacrtovanih posegov.

Ugotovitve: Pogoj zadeva investitorja in izvajalca.

Skodo na ribah, do katere bi priSlo zaradi obravnavanih posegov.

Ugotovitve: Pogoj zadeva investitorja.

Projektne usmeritve, ki jih je podal ZZRS, naj bodo vsebinsko smiselno vklju¢ene v
projektno dokumentacijo PGD (vodilna mapa, tehni¢no poroc€ilo in nacrti) kot njen

sestavni del in ne le priloZene projektu.

Ugotovitve: Pogoj je upostevan.
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Projektno dokumentacijo, iz katere bo razvidno, da so projektne usmeritve ZZRS
upostevane, lahko na ustrezen nacin ZZRS posredujete tudi v elektronski obliki.

Ugotovitve: Pogoj je upostevan.

6. TEHNICNI PODATKI
6.1 Trasirni elementi
6.1.1 Prometni podatki in meritve hitrosti

Regionalna cesta R2-419/1204 Sentjernej — Kostanjevica ima predvsem povezovalno
funkcijo, saj predstavlja pomembno prometno povezavo, ki povezuje regionalna
srediS€a z naselji in mestnimi. Obremenjena je predvsem v jutranjih in popoldanskih
konicah, ki nastajajo zaradi dnevnih migracij prebivalcev iz razvijajoCih se vasi.

Povprecni letni dnevni promet (PLDP) znaSa 3.968 vozil, kar je srednja gostota
prometa. Preko 90% vseh vozil predstavljajo osebna vozila.

Skladno z narocCilom so se izvajale na obravnavanem obmocju za potrebe izvedbenega
nadrta meritve hitrosti in Stetja prometa na cesti R2-419/1205 Sentjernej — Krizaj v
kraju Dobe pri Kostanjevici na Krki in sicer na obmocju prepusta potoka Trebez ter
obmocdja nacrtovanih avtobusnih postajalis¢.

V nadaljevanju je povzetek iz Porocila:
Stetje prometa Direkcije RS za infrastrukturo
Stetje prometa Direkcija RS za infrastrukturo se na odseku izvaja z avtomatskim

$tevcem prometa (Stevno mesto 683 Sentjernej). V tabeli 1 so prikazani podatki za leto
2016 za merjeni odsek.

Kat. Gtev. | Stew Wsa wozila Cisebna Lah. tow <|Sr. tov 3,5-| TeZ. tow |Tow s prik.
ceste | ceste |odseka Prometni odsek (PLDP) | Motori | wozila | Avtobusi 3.5 Tt nad Tt Viadilci
Rz 419 | 1205 |SENTJERME - KOSTAMJEVICA | 3.968 38 3.578 41 n 25 42 17 18
100,00% | 0,96% | p0,17% | 1,03% | 532% 0,63% 1,08% 0.43% 0.40%

Tabela 1:Podatki Stetja prometa 2016 Direkcije RS za infrastrukturo

Povprecni letni dnevni promet (PLDP) znaSa 3.968 vozil, kar je srednja gostota
prometa. Preko 90% vseh vozil predstavljajo osebna vozila.

Stetje prometa in meritve hitrosti s Topo sistemom

Za meritve hitrosti in Stetje prometa smo uporabili Topo sistem nem$kega proizvajalca
RTB, ki se ga namesti ob vozisCe.

Obmodje potoka Trebez:

Stetje prometa in meritve hitrosti so bile izvedene s postavitvijo Topo sistema v &etrtek,
14.9.2017. Meritev se je izvajala od ponedeljka, 18.9.2017 od 0:00 ure do nedelje,
24.9.2017 do 24:00 ure.

Po pregledu podatkov o hitrostih in rezultatov analize je razvidno:
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Povpre¢no vsak dan odsek prevozi 55 motorjev, 2.628 osebnih vozil, 226 dostavnih
vozil, 42 osebnih vozil s prikolico, 83 tovornjakov, 14 tovornjakov s prikolico in 12
vlacilcev. Osebna vozila predstavljajo 84,61% vseh vozil.

Hitrosti v85 za posamezno vrsto vozila po urah so za smer proti Krizaju prikazane na
grafu 1, na grafu 2 pa za smer proti Sentjerneju.

Hitrost v85 je hitrost vozila, ki jo ne prekoraci ve¢ kot 15% vozil.

v85 se podnevi giblje za osebna vozila v smeri proti Krizaju med 70 in 80 km/h, v smeri
proti Sentjerneju pa med 75 in 80 km/h.

Najvecje hitrosti dosegajo motoristi, tudi preko 110 km/h.

vgs po klasah vozil na R2-419/1205 3entjernej - Krizaj (km 5.0) v smeri proti Krizaju

Vgs (km/h)

23.09.2017 18:00 ~
24.09.2017 00:00
24.09.2017 06:00

21.09.2017 12:00 ~
21.09.2017 18:00
22.09.2017 00:00
22.09.2017 06:00
23.09.2017 06:00
23.09.2017 12:00

18.09.2017 00:00
18.09.2017 06:00
18.09.2017 12:00
19.09.2017 06:00
19.09.2017 12:00
19.09.2017 18:00
20.09.2017 00:00
20.09.2017 06:00
21.09.2017 06:00

o

Motor ©—Osebno vozilo © Osebno vozilo s prikolico e Avtobus & Dostavno vozilo o Tovomnjak Tovomjak s prikolico = Viagilec ——Neklasificirano

Graf 1:v85po vrstah vozil v smeri proti Kostanjevici (v smeri stacionaze)

vgs po klasah vozil na R2-419/1205 Sentjernej - Krizaj (km 5.0) v smeri proti Sentjerneju

Vgs (km/h)
<

18.09.2017 00:00
18.09.2017 06:00
19.09.2017 06:00
19.09.2017 12:00
19.09.2017 18:00
20.00.2017 00:00
20.09.2017 06:00
21.09.2017 06:00
21.09.2017 12:00
21.09.2017 18:00
22.09.2017 00:00
23.09.2017 06:00
23.09.2017 12:00
23.00.2017 18:00
24.09.2017 00:00
25.09.2017 00:00

8 i 8 8 8 | 8 8 8 I | i |
= = = = = = = @ = = = = =
3 3 3 8 3 8 3 8 3 3 8 3 8
© © = S S = o N o < = X B4
= < 2 & & S & & & & b & b

o Motor —o—0sebno vozilo © Osebno vozilo s prikolico o Avtobus & Dostavno vozilo o Tovornjak Tovornjak s prikolico = Viacilec

Graf 2:v85po vrstah vozil v smeri proti Sentjerneju (proti smeri stacionaze)

Obmocdje predvidenih avtobusnih postajaliSc:

Zaradi naknadne dopolnitve in razSiritve obmocja obdelave je Direkcija Republike
Slovenije za infrastrukturo dodatno narocCila Stetje prometa in meritve hitrosti na
obmodju naselja Dobe.

Stetje prometa in meritve hitrosti so bile izvedene s postavitvijo Topo sistema v &etrtek,
30.11.2017. Meritev se je izvajala od ponedeljka, 30.11.2017 od 0:00 ure do srede,
6.12.2017 do 24:00 ure.

Po pregledu podatkov o hitrostih in rezultatov analize je razvidno:
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Povpre¢no vsak dan odsek prevozi 8 motorjev, 2.265 osebnih vozil, 181 dostavnih
vozil, 40 osebnih vozil s prikolico, 91 tovornjakov, 14 tovornjakov s prikolico in 16

vlacilcev. Osebna vozila predstavljajo 85,19 % vseh vozil.

Hitrosti v85 za posamezno vrsto vozila po urah so za smer proti KriZzaju prikazane na

grafu 3, na grafu 4 pa za smer proti Sentjerneju.

v85 se podnevi giblje za osebna vozila za osebna vozila med 80 in 100 km/h,

povprecju 88 km/h.

Najvecje hitrosti dosegajo motoristi, tudi preko 130 km/h.
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Graf 3: v85po vrstah vozil v smeri proti Krizaju (v smeri stacionaze)
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Graf 4: v85po vrstah vozil v smeri proti Sentjerneju (proti smeri stacionaze)

6.1.2 Projektna hitrost

Projektna hitrost se dolo€i za posamezno prometno funkcijo te vrsto ceste in je odvisna

od vrste in zahtevnosti terena.

V smislu pravilnika o projektiranju cest se cesta uvrsti med zbirne ceste, po funkciji pa
med povezovalne ceste PC. Teren je ravninski. Projektna hitrost je v = 80 km/h. Na
obmodju avtobusnih postaj pri naselju Dobe je predvidena omejitev hitrosti zaradi
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prehoda za peSce, avtobusnega postajalis¢a in prikljucka in je privzeta vy = 70 km/h.
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Projektna hitrost se upoSteva pri doloCitvi geometrijskih elementov osi ceste in
preCnega profila vozis¢a. S to hitrostjo je omogoCena varna voznja na mokrem in
Cistem voziScu.

6.1.3 Normalni profil

ObstojeCa cesta poteka na obeh obravnavanih odsekih izven naselja. Obstojece
voziS&e je Siroko cca. 5,5- 6,0 m.

Skladno s Pravilnikom o projektiranju cest (Ur. I. RS §t. 91/2005) v 39. ¢lenu (tipski
precni profili) predlagamo naslednji normalni precni profil

Glede na to, da gre za zmanjSan promet, razvidno iz prometnih obremenitev in Stetja,
predpostavimo za izratun 1% prometno obremenitev za vsa vozila.

NPP

odsek R2-419/1204

v naselju ne

PLDP 2015 3968

Predviden PLDP na dan po izvedbi 2018 4008

Planska doba ¢l. 10 (let) 20

Predvidena letna rast prometa v % 1,0%

PLDP po prete€eni planski dobi (vozil / 4889

dan)

prometna funk.ceste povezovalna | (daljinska (GC), povezovalna
(GC,RC), zbirna (RC,LC),
dostopna (LC,LP))

vrsta terena ravninski | (ravninski, gri€evnat, hribovit,
gorski)

vrsta ceste RC | (glavna c. (GC), reg.c. (RC);

lok.c. (LC); javna pot (JP);
cesta v naselju)

projektna hitrost - 16. ¢len (km/h) 80
VOZISCE

KPP ¢&l. 28 - Sir.voz. pasu (m) 2x2,75m
KPP ¢&l. 34 - Sir.rob pasu (m) 2x0,25m
LEVO

KPP varnostna Sirina (m) 1x1,50m
KPP Sir. ploénik v obmod&ju AP (m) 1x1,20m
KPP ¢l. 37 - &ir. bankine / berme (m) 1x0,50 m
DESNO

KPP varnostna Sirina (m) 1x1,50m
KPP Sir. ploénik v obmod&ju AP (m) 1x1,20m
KPP ¢l. 37 - &ir. bankine / berme (m) 1x0,50 m

Razsiritev vozis€a je za sreanje tovornega vozila s tovornim vozilom.
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6.1.4 Preglednosti
Preglednost na priklju¢ku

Preglednost na prikljucku pri naselju Dobe se izratuna na osnovi minimalne
zaustavitvene razdalje, ki je doloéena v odvisnosti od projektne hitrosti Vo= =80 km/h in

zagotovljena tako v smerl Kostanjevice, kot v smeri Sentjerneja.
Preglednost na avtobusnem postajaliScu

Zagotovljena je preglednost do vozil na glavni prometni smeri iz smeri Kostanjevica in
iz smeri Sentjerneja. Dologi se v odvisnosti od najvecje dovoljene hitrosti in nagiba
nivelete ceste je na delu ceste v obmocju priblizevanja avtobusnemu postajaliséu, ki je
enaka najmanj 1,5 kratni minimalni zaustavitveni razdalji (195 m) na delu ceste za
avtobusnim  postajaliS€em in pred postajaliSéem najmanj 1,0 kratno minimalno
zaustavitveno razdaljo (130 m), kot jo dolo¢a predpis o projektiranju cest. (Pravilnik o
avtobusnih postajalis¢ih, Ur. I. §t. 106/11).

AP Smer minimalna minimalna
pregledna pregledna
razdalja nazaj |razdalja naprej

ob levem robu ceste v Novo mesto 195 m 195 m

ob desnem robu ceste v km 12.9.+445 | Sentjerne; 195 m 195 m

Zagotovljena je ustrezna preglednost.
Preglednost na prehodu za pesce

Na mestu prehoda za peSce na cesti je peScu zagotovljeno pregledno polje na levo in
desno stran od mesta, kjer peSec stoji do mesta na vozisScu, ki je od zacetka prehoda
za peSce oddaljeno najmanj za vrednost zaustavitvene razdalje, ki jo potrebuje vozilo,
da lahko pri hitrosti, ki je za 10 km/h vecja od najvecje dovoljene hitrosti na odseku
ceste pred prehodom za peSce, ob upostevanju vpliva vzdolZnega nagiba ceste, varno
ustavi na razdalji 3 m pred prehodom za peSce.

Za izracun smo vzeli 70 km/h +10 km/h kar znasa za obe smeri:
70 km/h +10 km/h =80 km/h

Preglednost za 80 km/h znasa 105 m.
Preglednost je v smeri Sentjerneja in Kostanjevici vec¢ja od 105 m.
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6.1.5 Tabelaricni prikaz dopustnih in dejansko uporabljenih tehniénih
elementov

Na obmodéju prepusta potoka TrebeZz od km 4.7+67,48 do km 4.9+15,26 smo pri
projektiranju uporabili elemente kot so prikazani v spodniji tabeli.:

kategorija terena: ravninski teren

racunska hitrost 80 km/h | Trasirni elementi | Uporabljeni
po Pravilniku trasirni elementi

min. horizontalni radij 250 m 50,96 m
A min 130 m 25,59m
R min.vert.radij konveks- 4000 m 23170,40 m
R min.vert.radij konkav- 3000 m 1543150 m
maksimalni vzdolzni nagib | 5 % 5,56239 %
minimalni vzdolZni nagib 0,3 % 1,1814 %
minimalni pre¢ni nagib 25 % 25%
maximalni pre¢ni nagib 7,0 % 7,0 %

Zaradi obstojeCega objekta, uvozov, terena in poteka potoka TrebeZ so projektirani
elementi razen vertikalne zaokrozitve, pre¢nih nagibov in minimalnega vzdolZznega
nagiba vedji, kot so po pravilniku.

Na obmodju avtobusne postaje od km 5.3+61,38 do km 5.6+19,21 se ohranijo
obstojeci elementi ceste in sicer tako, da se obstojeCa asfaltha povrSina nadgradi,
izvede pa se potrebne razsiritve ceste za potrebe umestitve avtobusne postaje in
raz8iritve za zeleno polje- umirjevalni ukrep. Vsi elementi so vegji, kot so predpisani s
Pravilnikom o projektiranju.

Podrobnosti o horizontalnih in vertikalnih elementih so razvidne iz grafi¢nih prilog.

6.2 Opis konstrukcijskih elementov
Preddela in zemeljska dela
Preddela

Pred zaetkom gradnje bo potrebno pripraviti in zavarovati zakolicbo trase, zakoli€iti
osi drenaze ter cestne poziralnike, odstraniti prometno opremo in signalizacijo.
Zakoli¢ba se izvede s pomocjo Gauss - Krugerjevih koordinat.

Preddela na obmocju prepusta potoka TrebeZ zajemajo rusenje obstojeCega vozisca in
ruSenje obstojeCega prepusta. Preddela na obmocju naselja Dobe zajemajo delno
ruSenje obstojeCega voziS€a. Preddela zajemajo tudi identifikacijo obstojecih
podzemnih instalacij s strani pooblas€enih upravljavcev. Podrobnosti so razvidne iz
popisa del in grafinih prilog.

Zemeljska dela

Zemeljska dela obsegajo izkope, izdelavo posteljice, tampona in nasipov. Nasipi,
posteljica in tampon se izvajajo iz kvalitetnega kamnitega materiala.
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Na mestih, kjer se posega v travnik se vrhnja plast humusa v debelini 25 cm odstrani,
zaCasno deponira in uporabi za humusiranje brezin. Izkopi se izvajajo v 3. ktg zemljine
po SCS normah.

Pogoji izvedbe vkopov in nasipov so podani v elaboratu geologije in geomehanike in
elaboratu voziS¢ne konstrukcije.

Pri zagotavljanju in kontroli kvalitete materialov in vgrajevanja je potrebno smiselno
upostevati PTP, Posebne tehniCne pogoje za voziS¢ne konstrukcije in ostalo veljavno
tehni¢no regulativo — TSC, Tehni¢ne specifikacije za javne ceste.

Spodhniji ustroj in zgornji ustroj

Na osnovi ugotovitev o stanju obstojeCe vozisEne konstrukcije, prometne obremenitve
ter izvedenega dimenzioniranja predlagamo izkop in vgradnjo novih voziS¢nih

konstrukcij v sestavi:

Asfaltno vozi$ée na razsiritvah

Izvede se izkop in vgradnja nove voziS&ne konstrukcije v sestavi:
3 cm obrabna asfaltna plast iz AC 8 surf B70/100 A3

10 cm nosilna asfaltna plast iz AC 32 base B50/70 A3

25 cm tamponski drobljenec

50 cm kamnita posteljica iz drobljenca

Na glinena temeljna tla je poloziti geosintetik.

Asfaltiranje obstoje¢ega voziSca

3 cm obrabna asfaltna plast iz AC 8 surf B70/100 A3
10 cm nosilna asfaltna plast iz AC 32 base B50/70 A3
pobrizg obstoje€e ga vozis€a z bitumensko emulzijo
Nosilna asfaltna plast na AP je doloCena na osnovi predvidene prometne
obremenitve. Ker je zaradi poenotenja voznih povrSin na AP Ze predvidena vgradnja
asfaltne zmesi razreda A3 kot na cesti in je povrSina postajaliS¢ razmeroma majhna
se lahko zaradi lazjega izvajanja del izvede poenotenje celotnega ustroja s tistim na
cesti (povec€anje debeline nosilne asfaltne plasti na AP na 10 cm in uporaba zmesi
AC 32 base B50/70 A3).

Avtobusna postajaliS¢a

3 cm obrabna asfaltna plast iz AC 8 surf B70/100 A3
10 cm nosilna asfaltna plast iz AC 32 base B50/70 A3
20 cm tamponski drobljenec
50 cm kamnita posteljica

Na glinena temeljna tla je poloziti geosintetik.

Priklju€ek javne poti
3 cm obrabna asfaltna plast AC 8 surf B70/100 A4
5 cm nosilna asfaltna plast AC 16 base B50/70 A4
20 cm tamponski drobljenec
50 cm kamnita posteljica
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Hodnik za pesce (Sirina 2,70 m)

2,5 cm obrabna asfaltna plast iz AC 8 surf B70/100 A5
5cm  nosilna asfaltna plast iz AC 16 base B70/100 A4
20 cm tamponski drobljenec
30 cm kamnita posteljica

Kvaliteta materialov
Proizvedeni in vgrajeni cestogradbeni materiali in delovni postopki morajo ustrezati
zahtevam kakovosti po Tehni¢nih specifikacijah za ceste in Posebnih tehni¢nih pogojih
Direkcije Republike Slovenije za ceste ter njihovim dopolnilom. Vsi betoni morajo
ustrezat SIST EN 206.

Zahteve za lodilni geosintetik:

Natezna trdnost T, =12 KN/m
Minimalni raztezek gmi, = 30%
Odpornost na preboj Fp = 1800 N

Zgostitev in nosilnost slojev konstrukcije
Zahtevana nosilnost in zbitost posameznih plasti:

- na planumu temeljnih tal nosilnost 15 MPa, zbitost 95 % glede na SPP,
- na planumu kamnite posteljice nosilnost 80 MPa, zbitost 98 % glede na MPP,
- na planumu tamponske plasti nosilnost 100 MPa, zbitost 98 % glede na MPP.

Odvodnjavanje

Pri nacrtovanju odvodnjavanja ceste smo upoStevali Uredbo o emisiji snovi pri
odvajanju padavinske vode z javnih cest (Ur. I. RS 47/05). Ker je na obravnavani cesti
po planski dobi PLDP manjsi od 6000 vozil na iztoku ni predviden lovilec olj.
Odvodnjavanje vozis¢a je zagotovljeno preko vzdolznih in pre€nih sklonov vozis¢a.

Na obeh obravnavanih odsekih se odpadna padavinska voda zbira v muldah oz. ob
robnikih plo¢nika ter nato v vto€nih jaskih s peskolovi preko drenazno kanalizacijskih
cevi z iztokom v potok oz. odto¢ni kanal oz preko bankin. Kjer so ob vznoZju nasipov
jarki se le ti ustrezno prestavijo.

Objekti za zajem meteornih voda - vtoc€ni jaski so iz umetnih mas, so tudi v funkciji
peskolovov in so prereza 500 - 800 mm.

Pokrovi novih vtoCnih jaSkov se morajo pri izvedbi prilagoditi naklonu oziroma
vzdolznim in pre€nim padcem nove zunanje ureditve (voziS€a, plocnika).

mm zamenja in ustrezno podaljSa.
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Hidravlika

Za hidravliéni racun je uposStevan naliv — povratne dobe za ekstremne padavine - po
GEN krivulji s povratno dobo 10 let (povezovalne ceste).

Faktorji
asf. pov. 0,95
zaledne
pov. 0,2

Koli¢ina padavin (I/{sec-ha))

trajanje FPOVRATNADOBA
padavin . 3 =
I 2 leti 5 let 110 let 25 let S0 let 100 let 250 let
5 min 264 374 446 335 (G G73 762 L/sec*ha)
10 main 210 2HE 340 A04 153 500 363 sec¥ha)
15 min 180 247 201 347 389 430 485 lfsec*ha)
20 min 135 i 235 305 343 380 428 l(zec*ha)
30 miin 122 174 2049 152 254 G 359 fsec*ha)
45 miin a2 132 158 192 216 241 273 Visec*ha)
0l min 73 L& 126 153 173 193 218 Llisec®ha)
90 min 34 79 85 116 132 147 L8 1see®ha)
120 min 43 6x 75 92 a4 Lig 132 1/(sec®ha)
180 min 32 435 23 o4 12 g0 0l Uisec*ha)}
240 min 26 35 12 S0 A &1 HD 1 sec®hal
300 min 22 24 34 11 43 a0 36 Visec*ha)
360 min 19 25 24 34 EL: 42 46 |/isec*ha)
540 min 15 19 21 25 27 30 33 lf{sectha)
T2 min 12 15 |7 20 22 24 27 1sec®ha)
200 min 10 13 14 17 1¥ 20 27 lisec*ha)
1080 min 9 1l 12 14 16 17 19 isec*ha)
1440 min 7 4 10 11 12 13 15 V(sec*ha)
Oznaka Fi [mm] I [%] L [m] Ng A Ared T [s] Qmax[1l/s]Vmax[m/s]Pol[%]
M1 MNaselje P5_P1
M1.K1 Odv_P5_P1
M1.K1.C1 188,20 8,50 4,91 8,81 2,080 2,080 450 18,28 8,99 61,72
M1.K1.C2 176,00 8,50 80,90 9,01 8,06 8,06 480 18,33 0,82 76,56
M1.K2 Odv_P5_P1_Levo
M1.K2.C1 478,80 0,50 14,43 8,01 0,00 9,00 420 103,47 1,45 45,51
M1.K2.C2 355,00 6,50 89,82 8,01 1,00 0,20 420 72,44 1,23 54,79
M1.K3 Odv_P5-P9
M1.K3.C1 249,80 1,00 31,89 8,81 8,81 8,81 390 31,22 1,36 48,54
M1.K3.C2 176,00 1,60 52,33 9,01 8,00 8,00 420 1,57 9,60 26,56
M1.K4 Odv_JP13
M1.K4.C1 188,20 7,66 5,43 a,e1 a,13 a,e6 330 25,76 2,82 41,21
M1.K5 Odv_P9_P10
M1.K5.C1 188,28 8,50 5,49 8,01 8,00 8,00 330 2,64 9,56 31,64
M1.K5.C2 176,880 8,50 16,73 8,81 8,81 8,81 330 2,67 8,55 33,59
M2 Potok_odvodnja
M2.K1 Odv_P6_P9
M2.K1.C1 296,00 2,10 22,33 8,01 8,05 0,03 600 18,32 1,51 31,98
M2.K1.C2 176,80 2,18 26,17 8,01 a,e5 a,e3 570 9,38 1531 39,16
M2.K2 Odv_P6
M2.K2.C1 188,280 14,31 2,17 8,81 8,85 8,83 330 5,19 2,61 28,22

Tehni€éna izvedba odvodnjavanja

Za odvodnjavanje spodnjega planuma so predvidene drenazno kanalizacijske cevi, ki
se polagajo na pesceno posteljico. Debelina posteljice je 10 - 15 cm. Drenazno
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kanalizacijske cevi je potrebno izvesti v dimenzijah in padcih nakazanih v podolZnih
prerezih. Pri izvedbi d je potrebno zagotoviti kontinuirano kontrolo nivelete dna cevi. Na
odsekih, kjer kanalizacijska cev precno seka cesto in na prikljuckih se izvede
obbetoniranje cevi z betonom C16/20.

Vsa uporabljena oprema mora biti nova in vrhunske kakovosti pri zahtevani izbiri.
Oprema mora biti v skladu s slovenskimi standardi v vseh primerih, ko je taka oprema
podvrzena standardizaciji.

Za izvedbo so predvidene DK cevi po SIST DIN 4262/1 nazivnega premera 200 - 355
mm in PVC cevi SN8 po SIST EN 1401-1 , nazivhega premera 200 - 500 mm.

Pri izvedbi se lahko uporabi tudi druge tipe cevi podobnih karakteristik za katere pa je
potrebno pridobiti predhodno potrditev projektanta in naro¢nika del.

Vsi materiali, ki se uporabijo za proizvodnjo cevi in drugih gotovih izdelkov morajo imeti
certifikat o skladnosti ali pa odobritev nadzorne sluzbe.

DK cevi je potrebno izvesti v dimenzijah in padcih nakazanih v podolZznih prerezih. Pri
izvedbi je potrebno zagotoviti kontinuirano kontrolo nivelete dna DK cevi, ker je padec
trase DK cevi na nekaterih odsekih minimalen.

Dela pri gradnji cevovodov se morajo izvajati skladno z ustreznimi dolocili SIST EN
1610 »Polaganje in preizkuSanje vodov in kanalov za odvod vode« in »Tehniénim
predpisom za gradnjo kanalizacijskih vodov«.

Da bi dela potekala pravilno in v skladu s projektiranimi trasami in niveletami, mora
izvajalec postaviti gradbene profile, ki morajo zaradi funkcionalnosti zgrajenih objektov,
biti izvedeni solidno.

Izkop jarka se izvede skladno z dolocili SIST EN 1610, t¢.6.

BocCne stene jarkov morajo biti ¢im bolj navpi€ne, morajo pa biti tudi utrjene in ojaCane
tam kjer je to potrebno. Naklon bocCnih sten mora biti enak kotu notranjega trenja
zemljine. Predlagan je izkop pod kotom 90°, pri vedjih globinah kanalov, kjer se
izvajajo ojacCitve — razpiranje, priporoceno z jeklenimi opazi in razporami.

Sirina dna jarkov se izvede skladno z doloéili SIST EN 1610. Dno izkopa mora biti
suho, razsirjeno in stabilno.
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Preglednica 1: Najmanj$a Sirina jarka, v odvisnosti od nazivne velikosti DN

Najmanjsa §irina jarka (OD +x) vm
DN opazen jarek neopazen jarek
B > 60° | B< 60°

<225 OD + 0,40 OD + 0,40
> 225 do < 350 oD + 0,50 OD + 0,50 - OD + 0,40
>350do <700 oD +0,70 OD +0,70 OD + 0,40
> 700 do <1200 OD + 0,85 OD + 0,85 OD + 0,40
> 1200 0D + 1,00 oD + 1,00 OD + 0,40

V vrednostih OD + x pomeni x/2 najmanijsi delovni prostor med cevjo in steno jarka oz. varovalnim opazem.
Pri tem pomenijo:

OD - zunanji premer,vm ‘ o

B - kot naklona neza&gitene stene jarka, merjen proti vodoravnici (glej sliko 2)

Preglednica 2: Najmanj$a Sirina jarka v odvisnosti
od globine jarka

Globina jarka (m) Najmanijsa Sirina jarka (m)
<1,00 ni podana
>1,00<1,75 0,80
>1,75<4,00 0,90
> 4,00 1,00 B

Slika 2: Kot B pri nezasc¢iteni steni jarka

Izkopi za jaSke ali podobne strukture morajo biti takih dimenzij, da zagotavljajo najman;
30 cm praznega prostora med njihovo zunanjo povrsino in stenami izkopa.

Tla okoli izkopov morajo biti nagnjena, da je tako prepreCen vsakrsen vstop vode s
povrsine tal v izkope.

Dno jarka mora biti ravno. Cevi je potrebno polagati v nabito dno jarka, oziroma na
pesceno posteljico. Za izvedbo posteljice se uporabi enozrnato frakcijo granulacije 8-16
mm. Material mora omogocati trajno stabilnost in prevzem obremenitev ter ne sme
vplivati na material cevi. Debelina posteljice je 10 — 15¢cm (odvisno od vrste tal; 10cm v
normalnih razmerah in 15cm za kamnita ali skalnata tla) oz. minimalno 10cm + 0,1 DN.
Dimenzije posteljice morajo biti zadostne, da je kot naleganja cevi 120°.

Ce pri izkopu dna jarka naletimo na slabo nosilna tla, moramo dno jarka poglobiti in
debelino temeljne plasti povelati na 15 — 20cm. Podobno postopamo tudi, ko na dnu
jarka naletimo na skale ali ve€je kamne.

Material za posteljico ne sme vsebovati organskih in drugih primesi, ki bi zaradi
kemicnih ali fizikalnih sprememb lahko ogrozile Zivljenjsko dobo cevi, stabilnost zasipa
ali Skodljivo vplivale na podtalnico. Prav tako material ne sme biti razmoc€en ali
zmrznjen in mora biti v takem stanju vlaznosti, da je mozna kontrolirana izvedba zasipa
in njegovo utrjevanje.

Zasip cevi

Zasip drenazno kanalizacijskih cevi se vrsi z drenaznim zasipom.
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Zasipanje je treba izvesti tako, da so obremenitve porazdeljene simetricno. Vse jarke
je treba nato zasuti do konéne viSine tal in sicer z zaporednimi plastmi katerih debelina
lahko zna8a najve¢ 20 cm; vsako plast je treba pred namestitvijo naslednje plasti
skrbno skompaktirati.

Ce ni drugaénih napotkov geomehanika, je treba stopnjo kompaktiranja in gostoto
dolocati po Proctorjevi metodi.

Ce se v jarku pojavi talna voda, jo je potrebno &rpati, dokler cevi niso montirane in
zasute do take viSine, da prepre¢imo dvig zaradi vzgona oziroma se na teh odsekih
zaradi dejstva, da talna voda lahko dvigne cevi, le te polaga na betonsko posteljico in
obbetonira ob straneh in nad temenom v debelini 10cm.

Obbetoniranje cevi se izvede pri preckanju ceste in tudi na odsekih kanalov, kjer je
viSina nadkritjia nad temenom cevi manjSa od 0,80m oz. kjer je zunanja obtezba vedja
od dopustne obtezbe podane v navodilih proizvajalca cevi.

Pri izkopih in izvedbi je potrebno v celoti upostevati predpise iz varstva pri delu.
Jaski

Predvideni so vto¢ni jaski premera @ 50 in 100 cm s peskolovi. Predvideni so
vodotesni prefabricirani poliesterski jaski, katerih dokazane karakteristike morajo
zagotavljati ustrezno nosilnost in funkcionalnost ob maksimalni globini jaska.

Betonsko leziS¢e jaska se izvede iz betona C16/20.

Jaske opremimo z litoZzeleznim pokrovom LTZ DN 600mm EN124 klase C (nosilnosti
250 kN) na travnatih povrSinah. V bankini, plo¢niku in na povoznih povrSinah pa jaSke
opremimo z litoZeleznim pokrovom LTZ DN 600mm EN124 klase D (nosilnosti 400kN).
Oba tipa pokrova sta opremljena s protihrupnim viozkom in zaklepom in vgrajena v
armirano betonski venec.

Pokrove jaskov, lociranih v breZinah, je potrebno prilagoditi nivoju terena (poSevninam).
Objekti

Predvidena je obnova prepusta skladno z zakljuCki hidrolosko hidrotehni€nega
porocila, ki je del izvedbenega nacrta. Krilni zid in premostitev iz cevi fi 140cm sta
previdena tako, da je mozZna umestitev kolesarske steze po projektu Kolesarske
povezave Kr8ko Kostanjevica

Pogoji temeljenja objektov

Projekt predvideva zamenjavo obstoje€ega prepusta v km 4+860 s cevnim prepustom
premera 140 cm. Pod podloZznim betonom C 8/10 cevnega prepusta in temelji zidov
vto€ne in iztoCne glave je izvesti gramozno blazino v debelini 50 cm. Pred vgradnjo
gramozne blazine je na glinena temeljna tla poloziti lo€itveni geosintetik.

Pogoji za izvedbo vkopov

Izkopi obstojeCega voziSca in glinenih zemljin spadajo v 3. kategorijo. Kategorizacija je
dologena skladno z dopolnili splodnih in tehni¢nih pogojev (knjiga IV, izdana leta 2001)
k posebnim tehni¢nim pogojem Skupnosti za ceste Slovenije za zemeljska dela in
veljavnih TSC 09.000:2006 popisi del pri gradniji cest.
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Trajne vkopne brezine v glinenih zemljinah se oblikuje v naklonu 1:2. Tako oblikovane
breZine se humusira in zatravi. ZaCasne izkopne brezine gradbene jame prepusta se
izvede v naklonu 2:3. V primeru izkopa z vecjim naklonom, moénejSih padavin ali
daljSega Casa izvajanja del je potrebno izvesti zaCasno varovanje gradbene jame. V
dnu gradbene jame je predvideti Crpanje vode. lzvajanje izkopov za temeljenje
objektov naj poteka pod strokovnim geomehanskim nadzorom.

Pogoji za izvedbo nasipov

Nasipe se izvede iz kamnitega materiala z naklonom brezine 2:3. Tako oblikovane
breZine se humusira in zatravi. Pred izvedbo nasipov je odstraniti humus v debelini ca
25 cm. Priklju¢evanje nasipov visjih od enega metra je izvesti s stopni¢enjem.

Zasipni klin ob cevnem prepustu naj se izvaja v plasteh debeline do 30 cm. Za zasip se
uporabi kamniti material. Zasipne plasti je potrebno zgostiti na 95% glede na
laboratorijsko dolo¢eno gostoto po MPP. Zaklju€na plast zasipa se v obmocju vozis¢a
izvede iz kamnitega materiala, ki ustreza kvaliteti za kamnito posteljico voziS¢nih
konstrukcij. Zahtevana zbitost je 98% glede na MPP.

Zascita podtalnice

Predviden poseg ne tangira obmocja vodnih virov.

Protihrupna zascita

Ni predvidene pasivne protihrupne zascite

26



A GPI

Gradbeno projektiranje in inZeniring, d.o.o.
Ljubljanska c. 26, 8000 Novo mesto

7. OPIS PROJEKTNIH RESITEV
71 Opis in utemeljitev horizontalnega poteka

Na obmocju prepusta potoka TrebeZ je potrebno zaradi radija in neustreznih Sirin
obstojeCega voziSCa izvesti razSiritev voziSCa. Z razSiritvijo se tako izboljSajo
horizontalni elementi

Na obmocju naselja Dobe je zaradi umestitve umirjevalnih ukrepov in avtobusnih
postajaliS¢ potrebno izvesti razsiritve vozis€a.

7.2 Opis in utemeljitev vertikalnega poteka

Vertikalni potek ceste je prilagojen trasi obstojeCe regionalne ceste in konfiguraciji
terena, zato niveleta ceste menja nagibe. Glede na ravninski teren so nagibi blagi. Na
obmocju prepusta potoka Trebez vrednosti dosegajo od 0,323 do 1,867%, medtem ko
so vrednosti na obmodju krizanja javne poti in regionalne ceste od 0,0071 do 0,7 %. Z
ureditvami se niveletni potek ne spreminja.

Obravnavana odseka se niveletno navezuje na obstoje€ odsek na zaCetku in na koncu
obeh obravnavanih posegov.

7.3 Avtobusna postajaliS¢a

Predvidena je ureditev para avtobusnih postajaliS¢, ki sta locirani za prikljuckom z
javno potjo 693212. Avtobusni postajaliS¢i sta povezani s ploCnikom in enim prehodom

za pesce na regionalni cesti.

- ob levem robu regionalne ceste v km 5+439 in
- ob desnem robu regionalne ceste v km 5+520.

Predvideni avtobusni postajalidCi sta skladni s Pravilnikom o avtobusnih postajaliscih,
Ur. |. §t. 106/11. Avtobusna postajalis€a sta projektirana za uvozno hitrost 60 km/h za
1 avtobus dolzine 13 m.

Tehni¢ni elementi za avtobusno postajalis¢e so:

Hitrost [a(m) (b (m) |a'(m) |b'(m) |[I(m) |[R1(m)|R2(m) |R2(m)|R3(m)
(km/h)

60 25,00 [15,00 4,80 4,00 |3,60 80,00 [60,00 |20,00 |40,00

Precni nagib vozis¢ne ploskve postajalis¢a znasa 2,5%. Vozis€na ploskev postajalis¢
ima enak vzdolzni naklon kot voziSce.

Ob platojih avtobusnih postajaliS¢ so izvedena nivojsko lo¢ena €akali$¢a, v Sirini 2,00
m ter platoji za postavitev tipskega nadstreska. Postavitev nadstreska vkljuCuje tudi
postavitev koSa za smeti, voznega reda in klopi. Sirina obeh avtobusnih postajalis¢ je
3,60 m.
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7.4 KriziS¢a in prikljucki

Na obmogéju naselja Dobe se na vozidCe drzavne ceste prikljuCuje en prikljucek javne
poti.

Na osnovi »Pravilnika o cestnih prikljuckih na javne ceste« je razSirjen in projektiran z
zavijalnimi radii za smetarsko vozilo. Zavijalni loki so preverjeni z dinamiCnimi
traktrisami merodajnega vozila.

Predvideno asfaltiranje makadamskih priklju¢kov v dolzini najmanj 5 m oziroma na
dolZini v odvisnosti merodajnega vozila na priklju€ku, skladno s Pravilnikom o cestnih
prikljuckih na javne ceste.

7.5 Pes in kolesarski promet
V obmocju AP je predviden plo¢nik Sirine 1,2 m + varnostna Sirina1,50 m.

V sklopu regionalne kolesarske povezave Krsko —Kostanjevica je na obravnavanem
odseku predvidena tudi kolesarska povezava, ki poteka ob levi strani vozis€a v smeri
stacionaze. Kolesarska steza je predvidena 2,35 m od roba vozi§€a, na obmod¢ju AP
pa poteka tik ob plo€niku.

7.6 Ukrepi za umirjanje — povrSina - zaporna ploskev z oznaéeno zeleno
pobarvano

V sklopu ureditve preCkanja peScev in navideznega prehoda na regionalni cesti km
5+443 je predvidena zaporna ploskev -oznacba, ki je namenjena umiritvi prometa.
Kriterij za izbor ukrepa za umirjanje prometa so bili vezani na prehod peScev, na
prikljucek in na AP ter potek ceste v prostoru. Oznacba zaporne ploskve je hkrati tudi
poudarke v prostoru, ki opozarja voznike na druge udelezence v prometu. Sprememba
na vozis€u pritegne pozornost voznika zaradi katere zmanjsa hitrost.
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8.0 ZASCITA IN PREUREDITEV KOMUNALNIH VODOV

Na obmocju projektne obdelave regionalne ceste so obstojeci TK vodi. Priklop CR na
obmodju naselja Dobe je iz obstojeCega elektro omreZja pri stanovanjski hisi.

8.1 TK vodi

Po podatkih Telekoma Slovenije so na obmocju tangirani vodi. V projektu je
upostevana za&€ita in po potrebi prestavitev obstojecih vodov.

8.2 Elektro vodi

Po podatkih iz PISO-ta na obravnavanem obmocju ni elektro vodov. Pridobljeno je bilo
soglasje upravljalca na projekt.

8.3 Vodovod

Na obravnavanem obmocju po podatkih PISO-ta ni tangirano obstojeCe vodovodno
omreZje. Pridobljeno je bilo soglasje upravljavca na projekt.

8.4 Kanalizacija za odvod odpadnih komunalnih voda

Na obravnavanem obmocju ni obstojeCe kanalizacija za odvod odpadnih voda.
Pridobljeno je bilo soglasje upravljavca na projekt.

8.5 Cestna razsvetljava

V projektu je zajeta novogradnja cestne razsvetljave ob plo¢niku na obmocju naselja
Dobe. Svetilke cestne razsvetljave spadajo med urbano opremo, zato so predvidene v
skladu z merili oblikovanja javne opreme. Drog s svetilko predstavlja pomemben urban
element, ki oblikuje podobo okolja zato so predvidene svetilke visokega estetskega
videza z dobrimi svetlobnimi karakteristikami. Predvideni so lomljivi drogovi.

TehniCne reSitve bodo obdelane v nacrtu elektroinStalacij v sklopu te projektne
dokumentacije.

Ukrepi pri tangencah s komunalnimi vodi

Investitor je dolZzan najmanj 10 dni pred priCetkom zemeljskih del in gradbenih del
obvestiti upravljavce komunalnih vodov. Potrebno je ugotoviti poloZaj (zakoli¢ba) in
globino komunalnih naprav, ki jo izvedejo pooblaséene sluzbe upravljavca komunalne
infrastrukture, da lahko upravljavec ustrezno zasc€iti naprave.

Izvajalec del mora pred pri€etkom izvajanja del pridobiti podatke o legi in globini
komunalne naprave.

Zemeljska dela v pasu Sirine 2m levo in desno od komunalnih vodov je dovoljeno
izvajati le roCno, v dogovoru in prisotnosti pooblas€enega predstavnika upravljalca
komunalne infrastrukture, pri izvajanju del pa upoStevati njegove eventuelne dodatne
zahteve. Odkopani deli morajo biti zavarovani pred poSkodbami (tudi proti zmrzovanju)
in proti premikom.
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Vsako morebitno tangiranje, krizanje, neposredna sprememba nivelete voziS¢a in
globine obstojee komunalne naprave, mora biti izvedena skladno s tehni¢nimi
predpisi, oziroma po navodilih pooblad€ene sluzbe upravljavca komunalne
infrastrukture.

Vsa mesta krizanj komunalnih vodov pred zasutjem pregleda predstavnik upravljavca,
kar potrdi z vpisom v dnevnik.

Vsako krizanje komunalne naprave ali sprememba globine mora biti geodetsko
posneta. Geodetski posnetek in risba detajla morata biti vnesena v projekt izvedenih
del in predana upravljalcu komunalne naprave.

O vsaki poSkodbi komunalne naprave mora izvajalec del takoj obvestiti upravljavca
komunalne naprave.

Preko komunalnih vodov in naprav ni dovoljeno voziti s tezko gradbeno mehanizacijo,
razen na posebej utrjenih zas€itenih prehodih, ki se dologijo v dogovoru s
pooblas¢enim predstavnikom upravljavca komunalne infrastrukture neposredno na
terenu.

V pasu komunalnih vodov Sirine 2x5 m niso dovoljene deponije gradbenega ali
drugega materiala, niti zacasnih gradbenih objektov.

Gradbena dela v blizini komunalnih vodov in naprav se morajo izvajati pod nadzorom
upravljalca. StroSki nadzora bremenijo izvajalca del oziroma investitorja.

9.0 POSEG NA ZEMLJISCE, PRESTAVITEV IN RUSITEV OBJEKTOV

Glede na kataster na obeh odsekih posegamo po celotni trasi na zasebna in javna
zemljiS€a. Posegi so razvidni iz katastrskega elaborata.

10.0 POGOJI IN TEHNOLOGIJA GRADNJE (deponiranje, stranski odvzemi,
zascita objektov, itd)

Pogoji in tehnologija gradnje za izvedbo vkopov in nasipov so podani v geolosko-
geomehanskem elaboratu.

Predhodno je potrebno izvesti zas€ito in prestavitev tangiranih, obstojeCih komunalnih
vodov.

Delo mora biti opravljeno ob upostevanju dobre poslovne prakse. lzvajalec je
odgovoren za vsakrSno Skodo, ki bi jo povzroCil na obstojeCih zgradbah med
prevzemanjem zemljiS¢, kot tudi za 8kodo, do katere bi lahko prisSlo med njegovimi
posegi. lzvajalec si mora pred posegom izdelati fotodokumentacijo obstojeCega stanja.

Pred pricetkom gradnje se zavaruje gradbiS¢e z ustreznimi za&Citnimi ograjami,
signalizacijo in ostalim, kot je navedeno v predpisih o varstvu pri gradbenih delih.
Zavarovanje se postavi na mestih, kjer se priCakuje promet peScev, kolesarjev,
motornih vozil in drugih udelezencev v prometu.

Izvajalec mora pred pri¢etkom del pregledati objekte oz. stanje objektov v neposredni
blizini trase (kjer le ti potekajo zelo blizu objektov. Dela je potrebno izvesti tako, da se
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prepreci poskodbe na objektih in prepreci porusenje breZine!

Upravljavci komunalnih vodov pa morajo pred zacetkom del izvesti odkaz obstojecih
vodov, da se prepreci posSkodbe na le teh!

Deponiranje

Odstranjeni humus naj se deponira na zaCasne deponije, saj se bo uporabil za
humuziranje novo nastalih brezin vkopov in nasipov, preostali del se odpelje v trajno
deponijo.
Pri izvedbi izkopov bodo nastali naslednji odpadki:

- zemeljski material (zemlja in kamenje)

- asfalt

- beton (tlakovanje, jaski).
Gradbene odpadke, katere ni mozno vgrajevati v nasipe, je potrebno oddati zbiralcu
gradbenih odpadkov v njihov zbirni center in o tem voditi evidenco, ki jo predpisuje
pravilnik.

Zemeljski material je potrebno transportirati na stalno deponijo, ki jo pois€e izvajalec
skupaj z investitorjem. V popisih so upostevane transportne razdalje do 30 km v eno
stran ter ustrezne takse deponiranega materiala.

Stranski odvzem

Za izvedbo kamnite grede, tampona in eventuleno manjkajoega materiala za nasipe
bo moral izvajalec pridobiti kamnit material iz stranskega odvzema.

Kvaliteta vgrajenih materialov kakor tudi nadin vgrajevanja mora biti v skladu z
zahtevami v projektu in v skladu z veljavnimi tehni¢nimi predpisi.

Pri izvedbi vseh zemeljskih del je obvezen geoloSko- geomehanski nadzor.
Ureditev prometa med gradnjo

Izvajalec bo dela izvajati tako, da bo obravnavan odsek regionalne ceste polovicno
zaprt. lzvajalec bo moral imeti ves €as postavljeno ustrezno znakovno signalizacijo za
polovi¢no zaporo.

Za zaporo si mora izvajalec pridobiti ustrezna dovoljenja. Prometni rezim med gradnjo
naj uredi izvajalec v skladu s predpisi in glede na tehnoloSke potrebe.

V €asu gradnje bo moral izvajalec domaginom omogociti nemoten dostop do njihovih
objektov in ostalih zemljiS¢, v ta namen bo moral urediti tudi zacasne dovoze. V €asu
rekonstrukcije mora biti zagotovljen stalen dostop urgentnim vozilom.

Zascita objektov

Pri gradnji je potrebno posebno pozornost nameniti objektom, ki so v neposredni bliZini
posega.
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Etapnost gradnje
Predvidena gradnja se lahko izvaja dveh loCenih etapah.
Najprej se bodo vrsila pripravijalna dela s CiS¢enjem trase, ruSenjem, odstranitvijo

grmovja. Sledi izgradnja odvodnjavanja, ki je niveletno najgloblje, nato gradnja izvedba
raz8iritev za postavitev hodnikov za pesSce in AP.
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11 PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA
11.1  Opis prometnih znakov in talnih oznac¢b

Prometna oprema in signalizacija sta projektirani v skladu s »Pravilnikom o prometni
signalizaciji in prometni opremi na cestah« (Uradni list RS, 46/2015), Tehni¢nim
pogojem Direkcije RS za infrastrukturo in veljavnimi TSC.

Vertikalna prometna signalizacija

Na obmocdju naselja Dobe je predvidena postavitev prometnega znaka 2102 »Stop,
2433 »avtobusno postajalisCe in »omejitev hitrosti« 2232-7. Predvidena je tudi
postavitev kilometrskih tablic.

Na obmodju potoka je predvidena postavitev prometnih znakov za usmerjanje prometa
v ovinku »3312-2«.

Horizontalni odmik prometnega znaka od zunanjega roba plo¢nika je 0,30 m. ViSina
postavitve prometnih znakov od voziS€a do spodnjega roba prometnega znaka je 2.25
m. Vsi prometni znaki so iz aluminijaste ploCevine, stebricki za pritrjevanje prometnih
znakov so iz vroCe cinkane jeklene cevi premera 64 mm. Temelji prometnih znakov so
skladni s tehni¢nimi pogoji DRSI in nartom proizvajalca.

Obvestilna signalizacija

Na obmodcju potoka TrebeZ je predvidena postavitev dveh znakov za obvestila 3209
Vodotok.

Horizontalna prometna signalizacija

Od vzdolznih oznacb na voziS€u smo projektirali polno srednjo lo€ilno &rto 5111 in
5112 ter prekinjeno 5122.

Projektirana je talna oznaka na obmocju razs8iritve zelene barve, ki sluzi kot umirjevalni
ukrep.

Od ostalih oznacb je projektirana oznacba za avtobusno postajalis¢e 5333.
Uporabljeni materiali

Zeleno polje — zaporna ploskev se izvede z debeloslojnim materialom: strukturna
dvokomponentna hladna plastika, katera dosega odliéno dnevno in no¢no vidnost v
vlaznih ali deZevnih razmerah in ima dodaten opozorilni zvo¢ni efekt.

Tudi ostale (bele) oznacbe se lahko izvedejo z debeloslojnim materialom: strukturna
dvokomponentna hladna plastika, katera dosega odliéno dnevno in no¢no vidnost v
vlaznih ali deZevnih razmerah in ima dodaten opozorilni zvo¢ni efekt.

Pri izvedbo je potrebno dodatno posuti svetlobo-odsevne elemente (t.i. perle) za
izboljSanje vidnosti oznaéb ponoc€i v deZzevnih razmerah ter prav tako dodatno posuti
steklene proti zdrsne elemente za izboljSanje oprijemljivosti oz. zmanjSanja drsnosti
oznacb (SRT). Potrebno je uporabiti steklene proti zdrsne elemente, katere je potrebno
pravocasno naroCiti pri dobavitelju (kot npr. Helios Domzale).
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Prometna oprema

Predvidena je postavitev smernikov, ki so iz plasticne zmesi z votlim prerezom dolZine
1200 mm z katadiopterjem. Raster postavitve je razviden iz tabele.

POSTAVITEV SMERNIKOV GLEDE NA VERTIKALNI IN HORIZONTALNI POTEK

TRASE

MEDSEBOJNA ODDALJENOST SMERNIKOV
SREDNJI POLMER |V PRVI DRUGI TRETJI
HORIZONTALNE KRIVINE KRIVINI |SMERNIK |SMERNIK SMERNIK
20 -50 4 8 12 24
nad 50-100 8 12 24 48 (24)
nad 100-300 12 24 48 (24) 48 (24)
nad 300-500 24 24 48 (24) 48 (24)
nad 500 48 (24)

MEDSEBOJNA ODDALJENOST SMERNIKOV

SREDNJI POLMER |V PRVI DRUGI TRETJI
VERTIKALNE KRIVINE KRIVINI |SMERNIK |SMERNIK SMERNIK
100-250 8 12,50 24 48 (24)
nad 250-800 12 24 48 (24) 48 (24)
nad 800-3000 24 48 (24) 48 (24) 48 (24)
nad 3000 48

Predvidena je postavitev varnostne ograje za nivo zadrzevanja vozil N2 z delovno Sirino W5.
Postavitev je predvidena na mestu prepusta preko potoka Trebez. Ograja se zacne pred
ovinkom in zaklju€i za ovinkom na obmocju prepusta z zaklju¢nico.

Na podlagi dnevnega prometa (vir: DRSI) je bilo ugotovljeno, da je povprecni delez motornih
koles v povprecnem dnevnem prometu med motoristicno sezono na odseku ceste man;jsi od
2 % in znaSa 1,8%, zato ni potrebno izvesti dodatne zas¢ite varnostne ograje za motoriste,
vendar je v projekt vklju¢ena na predlog recenzenta.

Tabelari€ni prikaz signalizacije in opreme
Dodano na koncu tehni¢nega porocila.
Odgovorni projektant:

mag. Mojca Radakovic, univ.dipl.inz.grad. Podpis:
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