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10/2.3.1 HIDROTEHNIČNO POROČILO 

 

1. OPIS IN KARAKTERISTIKE PODROČJA  
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je pristopila k izdelavi izvedbenega 

načrta za ureditev avtobusnih postajališč, površin za pešce in obnovo prepusta čez 
potok Trebež na regionalni cesti Šentjernej-Kostanjevica v kraju Dobe. V 
dokumetaciji je upoštevana tudi predvidena kolesarska pot, ki poteka ob cesti. 

 
Z vidika urejanja voda je treba pri obnovi prepusta preveriti prevodnost 

pretočnega prereza premostitve. V primeru premajhne pretočne odprtine je 
potrebno podati predlog urediti nove premostitve in podati predlog ureditve strugo 
potoka Trebež  zaradi gradnje nove premostitve ob upoštevanju projektnih 

pogojev upravljavca voda Direkcija R Slovenija, Sektor območja spodnje Save, 
Zavoda RS za varstvo narave, OE Novo mesto in Zavoda za ribištvo Slovenije.  

Z vidika urejanja voda je treba pri gradnji premostitve na potoku Trebež urediti 
strugo potoka v območju premostitve v dolžini cca 84m. Gorvodno in dolvodno od 
zaključka urejanja je potrebno zaradi vzpostavitve nivelete dna potoka opraviti 

čiščenje nanosa v dolžini cca 39m.  

 

V območju premostitve je v predloženi dokumentaciji prikazana : 

• prevodnost obstoječe premostitve in podan je predlog ureditve nove 
premostitve 

• ureditev struge (niveleta, normalni prerezi in tipi zavarovanja potoka),  
• potek gladine za obstoječo in novo premostitev za 1,10,20,100 in 500-letne 

visoke vode, 

• ureditev premostitve ob prečkanju potoka in ceste in 
• vpliv urejanja na poplavno nevarnost območja.  

 
1.1 OSNOVE  
Za izdelavo elaborata hidravlične prevodnosti potoka Trebež v območju 
premostitve je bila izdelana situacija v M 1:500 in prečni prerezi v M 1:100/100.  
 

2.  OPIS OBSTOJEČIH VODNOGOSPODARSKIH RAZMER 
Potok Trebež je desni pritok reke Krke. V reko Krko se izliva v naselju Dobe cca 

1400m gorvodno nad naseljem Kostanjevica na Krki. Prispevna površina potoka, 
ki se razprostira na pobočju Boršt, je v večji meri poraščena z gozdom, 

kmetijskimi zemljišči in manjši del z urbanimi površinami. Do izliva v reko Krko 
prispevna površina meri F=0,84km2 . Prispevna površina pritoka je danes cca 85 
% poraščena z gozdom, cca 12,5% zemljišč so travniki in njive, ostalo 2,5% so 

ceste ali poti ter del urbanih površin. 
Najvišji vrh na severu prispevne površine znaša 285m, na jugu pod pobočjem 

Vihre. Najnižji del prispevne površine pritoka je na izlivu v reko Krko okoli 
150,50m nadmorske višine.  
Na obravnavanem odseku je gorvodno nad prepustom oblikovan jarek v dnu širine 

1,0-1,2m, globine 0,35-0,60m in padca dna 0,13 %. Dolvodno po prečkanju ceste 
ni oblikovanega pretočnega profila potoka. Zaradi odloženega nanosa se je struga 

potoka skoraj izravnala z okoliškim terenom. Cesta prečka strugo potoka preko  
škatlastega betonskega prepusta dimenzij b/h=0,50/0,7m. V prepustu je odložen 
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nanos, ki povzroča gorvodno zajezbo vode. Prepust prevaja letne visoke vode.  
Brežini sta porasli s travo. Ob potoku ni obrežne zarasti.  
Pri nastopu 100-letne visoke vode se gorvodno nad premostitvijo pojavi zajezba 

vode, ki se razliva po priobrežnih zemljiščih. Iz hidravličnega izračuna za obstoječe 
stanje in prečnih prerezih je ob nastopu 100-letne visoke vode razvidno sledeče : 

• gorvodno nad cesto in premostitvijo je pri obstoječem stanju globina vode nad 
okoliškem terenu višja kot 1,0m. Zaradi premajhne pretočne odprtine 
premostitve se že 10-letna visoka voda preliva preko cestišča. 

• dolvodno pod cesto se visoka voda razliva po priobrežnih površinah reke Krke. 
Globina vode znaša cca 0,20m. 

• cesto visoka voda ob 100-letni visoki vodi preplavi za 0,20m.  
 
Območje ni določeno kot območja pomembnega vpliva poplav ter na njih poplavno 

območje ni določeno, zato se pogoji in omejitve za posege v prostor in za 
izvajanje dejavnosti lahko določijo na podlagi poenostavljenih meril 5.člena  

Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na 
območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in 
morja (Ur.list RS št.89/08). V skladu z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje 

dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi 
povezane erozije celinskih voda in morja (Ur.list RS št.89/08) se območje  

gorvodno nad premostitvijo zaradi zajezbe vode nahaja v razredu velike poplavne 
nevarnosti. Dolvodno pod premostitvijo pa v razredu majhne poplavne nevarnosti. 
Prepust po podatkih Atlas okolja, kjer je prikazan obseg poplav leta 2010, ni pod 

vplivom visoke vode reke Krke. 
Po podatkih Atlas okolja struga potoka poteka na območju Nature 2000(2016), 

Krakovski gozd-Šentjernejsko polje. Ob visoki vodi leta 2010 se je visoka voda 
potoka razlivala gorvodno nad regionalno cesto. 
  

Foto prilogi obstoječega stanja struge potoka: 
 

 
Slika 1: Dolvodni pogled z ceste na obstoječo strugo potoka.  
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Slika 2: Gorvodni pogled z ceste na obstoječo strugo potoka.  

Gorvodno v strugi potoka je voda zajezena zaradi nanosa v prepustu.  
 

 
Slika 3 : Dolvodni pogled na obstoječo premostitev. Na sredini prepusta je odložen 
nanos, ki gorvodno zajezuje odtok vode.  
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Slika 4: Gorvodni pogled na obstoječo premostitev. Pretočnost prepusta je 
zmanjšana zaradi odloženega nanosa.  

 
3.  HIDROLOŠKI PODATKI IN ANALIZE 
3.1 HIDROGRAFSKE ZNAČILNOSTI POVODJA  
Prispevna površina pritoka je cca 85 % poraščena z gozdom, cca 12,5% zemljišč so 
travniki in njive, ostalo 2,5% so ceste ali poti ter del urbanih površin.  
Po pedološki karti (vir Atlas okolja) so tla pod regionalno cesto obrečna, evtrična, globoka 
na glinastem aluviju, gorvodno nad cesto do roba gozda so pvsevdoglejna, pobočni 
evtričen srednje globok 80%, 20% pa rjava pokarbonatna tla na apnencu in dolomitu, na 
gozdnem pobočju pa izprana rdeče rjava 40%, ostalo rjava pokarbonatna tla na apnencu in 
dolomitu. 
 
Hidrografske značilnosti povodja predstavljajo naslednji parametri : 
F ……… celotna površina prispevnega območja do prereza vodotoka (km2) 
Fk …….. površina zakraselega dela vodozbirnega zaledja do prereza vodotoka (km2) 
OLS ….. povprečni padec terena do prereza vodotoka (%) 
L ……… dolžina vodotoka do prereza vodotoka (km) 
J ……… povprečni padec vodotoka do prereza vodotoka (%) 
 

Oznaka podpovodja F 
(km2) 

Fk 

(km2) 

OLS 
(%) 

L 
(km) 

J 
(%) 

izliv v reko Krko 0,84 0,20 
 

13,40 
 

1,56 
 

5,45 

  
Površina prispevnega območja predstavlja površino, ki jo obdaja orografska razvodnica do 
prereza vodotoka. 
Povprečni padec terena predstavlja padec terena merjen pravokotno  na vodotok. 
Dolžina vodotoka pomeni dolžino toka vode od izvira do hidrološkega profila. 
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Povprečni padec vodotoka predstavlja padec premice, ki veže začetek in konec odseka 
vodotoka tako, da je površina trikotnika, ki ga tvorita premica in horizontala enaka površini 
med podolžnim profilom in horizontalo. 
Vrednosti parametrov hidrografskih zančilnosti so bile ovrednotene s pomočjo Lidar 
posnetka terena(vir Atlas okolja), temeljnih topografskih načrtov TTN5 v merilu 1:5000 in 
geodetskega posnetka M 1:500. 
 

3.2 METEREOLOŠKI PODATKI  
Za obravnavano porečje so se uporabili podatki maksimalnih nalivov različnih trajanj za 
padavinske postaje Novo mesto (1970-2012), Lisca(1984-2012) in Gornji Lenart (1970-
1992). Vrednosti so v prilogi 1 tudi priložene (vir Agencija R Slovenije za okolje). 
 

Za izračun so bile privzete naslednje padavine (mm) 100-letne povratne dobe : 

 Novo mesto Lisca Gornji 
Lenart 

Izbrane 
padavine 

10 min 30 34 28 31 
15 min 39 42 37 39 
20 min 46 50 43 46 
30 min 57 58 57 57 
45 min 65 67 70 67 
60 min 69 72 74 72 
90 min 79 77 87 81 
120 min 84     79     97 87 
180 min 87     80 100 89 
 

3.3  VISOKE VODE  
Hidrološki izračun je bil narejen s pomočjo programskega paketa HEC-HMS 4.0 ob 
upoštevanju naslednjih podatkov : vodozbirna površina, dolžina vodotoka, padec terena, 
padavine in odtočni koeficient v obliki brezdimenzijskega parametra po SCS metodi 
padavinskih izgub v katerem sta upoštevani karakteristika in pokrovnost tal.  
V prilogi 1 je priložen prikaz določitve merodajnih padavin po trajanju za račun kritičnega 
hidrograma odtoka in v prilogi 2 tabelarični izračun hidrograma odtoka.  
Iz hidrograma so dobljene količine za 100-letne visoke vode. Vodne količine za n-letne visoke 
vode pa so se določile po enačbi QWX=QW100 . (0,01/nx)^0,25, kjer je »x«… povratna doba, nx… 
verjetnost nastopanja. 
Pri hidravličnem izračunu so se upoštevale naslednje količine :  
 

Prerez F Q500 Q100 Q20 Q10 Q1 

 km2 m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s 

izliv v reko Krko 0,84 4,55 
 

3,25 2,20 
 

1,80 
 

1,00 
 

 
Za pretok Q500 se je vrednost pretoka vode določila na osnovi Pravilnika o metodologijah za 
določanje območij , ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in 
morja ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Ur. List RS, št. 60/2007) in le 
ta znaša : Q500=1,4 x Q100. 
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PRILOGA 1: POVRATNE DOBE ZA EKSTREMNE PADAVINE 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



REPUBLIKA  SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

POVRATNE DOBE ZA EKSTREMNE PADAVINE

Postaja: GORNJI LENART
Obdobje: 1970 - 1992

     Višina padavin (mm)

trajanje POVRATNA DOBA
padavin 2 leti 5 let 10 let 25 let 50 let 100 let 250 let

5 min 8 10 12 14 16 17 19 mm
10 min 12 16 19 23 25 28 32 mm
15 min 14 20 24 30 33 37 42 mm
20 min 16 23 28 34 38 42 48 mm
30 min 19 29 36 44 51 57 65 mm
45 min 21 34 43 54 62 70 81 mm
60 min 23 37 46 57 66 74 86 mm
90 min 27 43 54 67 77 87 100 mm

120 min 30 48 60 75 86 97 111 mm
180 min 33 51 63 78 89 100 114 mm
240 min 37 55 66 81 93 104 118 mm
300 min 39 59 72 88 101 113 129 mm
360 min 42 61 74 91 103 115 131 mm
540 min 47 67 81 98 110 123 139 mm
720 min 51 71 84 101 114 126 143 mm
900 min 53 73 87 103 116 128 144 mm

1080 min 55 74 87 103 115 127 143 mm
1440 min 58 76 88 103 115 126 141 mm

     Količina padavin (l/(sec*ha))

trajanje POVRATNA DOBA
padavin 2 leti 5 let 10 let 25 let 50 let 100 let 250 let

5 min 253 340 398 471 525 578 649 l/(sec*ha)
10 min 193 267 315 377 423 468 528 l/(sec*ha)
15 min 160 227 272 328 370 412 466 l/(sec*ha)
20 min 134 192 231 279 315 351 398 l/(sec*ha)
30 min 105 162 199 246 281 316 362 l/(sec*ha)
45 min 79 128 159 200 230 259 299 l/(sec*ha)
60 min 64 103 128 160 183 207 238 l/(sec*ha)
90 min 50 79 99 124 143 161 185 l/(sec*ha)

120 min 42 66 83 104 119 134 154 l/(sec*ha)
180 min 31 47 58 72 82 92 106 l/(sec*ha)
240 min 25 38 46 57 64 72 82 l/(sec*ha)
300 min 22 33 40 49 56 63 71 l/(sec*ha)
360 min 19 28 34 42 48 53 60 l/(sec*ha)
540 min 15 21 25 30 34 38 43 l/(sec*ha)
720 min 12 16 20 23 26 29 33 l/(sec*ha)
900 min 10 14 16 19 21 24 27 l/(sec*ha)

1080 min 8 11 13 16 18 20 22 l/(sec*ha)
1440 min 7 9 10 12 13 15 16 l/(sec*ha)



REPUBLIKA  SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

POVRATNE DOBE ZA EKSTREMNE PADAVINE

Postaja: LISCA
Obdobje: 1984 - 2012

     Višina padavin (mm)

trajanje POVRATNA DOBA
padavin 2 leti 5 let 10 let 25 let 50 let 100 let 250 let

5 min 7 11 13 16 18 21 23 mm
10 min 12 17 21 26 30 34 38 mm
15 min 15 22 27 33 38 42 48 mm
20 min 17 26 32 39 45 50 57 mm
30 min 20 30 37 46 52 58 66 mm
45 min 24 35 43 52 60 67 76 mm
60 min 26 38 46 57 64 72 82 mm
90 min 28 41 50 61 69 77 88 mm

120 min 31 44 52 63 71 79 90 mm
180 min 34 46 54 64 72 80 90 mm
240 min 37 49 56 66 73 81 90 mm
300 min 39 51 58 68 75 82 91 mm
360 min 41 53 61 71 78 86 95 mm
540 min 47 61 70 81 90 98 110 mm
720 min 52 67 77 89 98 107 120 mm
900 min 55 71 81 94 104 113 126 mm

1080 min 58 73 83 96 105 115 127 mm
1440 min 62 80 91 106 117 128 142 mm

     Količina padavin (l/(sec*ha))

trajanje POVRATNA DOBA
padavin 2 leti 5 let 10 let 25 let 50 let 100 let 250 let

5 min 243 361 440 539 613 686 782 l/(sec*ha)
10 min 193 291 356 439 500 561 641 l/(sec*ha)
15 min 164 245 299 366 417 467 532 l/(sec*ha)
20 min 142 216 264 326 371 417 476 l/(sec*ha)
30 min 112 168 206 253 288 323 369 l/(sec*ha)
45 min 87 130 158 194 221 247 282 l/(sec*ha)
60 min 71 106 128 157 178 200 227 l/(sec*ha)
90 min 53 77 93 113 128 143 163 l/(sec*ha)

120 min 42 60 72 87 99 110 124 l/(sec*ha)
180 min 31 42 50 60 67 74 83 l/(sec*ha)
240 min 26 34 39 46 51 56 63 l/(sec*ha)
300 min 22 28 32 38 42 45 51 l/(sec*ha)
360 min 19 25 28 33 36 40 44 l/(sec*ha)
540 min 14 19 22 25 28 30 34 l/(sec*ha)
720 min 12 15 18 21 23 25 28 l/(sec*ha)
900 min 10 13 15 17 19 21 23 l/(sec*ha)

1080 min 9 11 13 15 16 18 20 l/(sec*ha)
1440 min 7 9 11 12 14 15 16 l/(sec*ha)



REPUBLIKA  SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

POVRATNE DOBE ZA EKSTREMNE PADAVINE

Postaja: NOVO MESTO
Obdobje: 1970 - 2012

     Višina padavin (mm)

trajanje POVRATNA DOBA
padavin 2 leti 5 let 10 let 25 let 50 let 100 let 250 let

5 min 8 11 13 16 18 20 23 mm
10 min 13 17 20 24 27 30 34 mm
15 min 16 22 26 31 35 39 44 mm
20 min 19 26 31 37 41 46 51 mm
30 min 22 31 38 45 51 57 65 mm
45 min 25 36 43 52 58 65 74 mm
60 min 26 38 46 55 62 69 79 mm
90 min 29 42 51 63 71 79 90 mm

120 min 31 45 54 66 75 84 95 mm
180 min 34 48 58 69 78 87 98 mm
240 min 37 51 60 71 80 88 100 mm
300 min 40 53 62 73 81 89 100 mm
360 min 42 55 63 74 82 90 100 mm
540 min 47 60 69 80 88 96 107 mm
720 min 50 65 74 86 95 104 116 mm
900 min 53 68 77 89 98 107 119 mm

1080 min 55 70 80 92 101 110 122 mm
1440 min 59 74 84 97 106 116 128 mm

     Količina padavin (l/(sec*ha))

trajanje POVRATNA DOBA
padavin 2 leti 5 let 10 let 25 let 50 let 100 let 250 let

5 min 264 374 446 538 606 673 762 l/(sec*ha)
10 min 210 288 340 404 453 500 563 l/(sec*ha)
15 min 180 247 291 347 389 430 485 l/(sec*ha)
20 min 155 215 255 305 343 380 428 l/(sec*ha)
30 min 122 174 209 252 284 316 359 l/(sec*ha)
45 min 92 132 158 192 216 241 273 l/(sec*ha)
60 min 73 105 126 153 173 193 218 l/(sec*ha)
90 min 54 79 95 116 132 147 168 l/(sec*ha)

120 min 43 62 75 92 104 116 132 l/(sec*ha)
180 min 32 45 53 64 72 80 91 l/(sec*ha)
240 min 26 35 42 50 56 61 69 l/(sec*ha)
300 min 22 29 34 41 45 50 56 l/(sec*ha)
360 min 19 25 29 34 38 42 46 l/(sec*ha)
540 min 15 19 21 25 27 30 33 l/(sec*ha)
720 min 12 15 17 20 22 24 27 l/(sec*ha)
900 min 10 13 14 17 18 20 22 l/(sec*ha)

1080 min 9 11 12 14 16 17 19 l/(sec*ha)
1440 min 7 9 10 11 12 13 15 l/(sec*ha)
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PRILOGA 2:  TABELARIČNI IZRAČUN IN GRAFIČNI 
PRIKAZ HIDROGRAMA ODTOKA PRI Q100 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



skupni skupni
Q100 Q100

datum ura [m3/s] datum ura [m3/s]
1.sep.17 1.sep.17 2:46 0.02
1.sep.17 0:02 1.sep.17 2:48 0.01
1.sep.17 0:04 1.sep.17 2:50 0.01
1.sep.17 0:06 1.sep.17 2:52 0.01
1.sep.17 0:08 1.sep.17 2:54 0.01
1.sep.17 0:10 1.sep.17 2:56 0.01
1.sep.17 0:12 1.sep.17 2:58
1.sep.17 0:14 1.sep.17 3:00
1.sep.17 0:16 0.01 1.sep.17 3:02
1.sep.17 0:18 0.01 1.sep.17 3:04
1.sep.17 0:20 0.03 1.sep.17 3:06
1.sep.17 0:22 0.05 1.sep.17 3:08
1.sep.17 0:24 0.09 1.sep.17 3:10
1.sep.17 0:26 0.14 1.sep.17 3:12
1.sep.17 0:28 0.21 1.sep.17 3:14
1.sep.17 0:30 0.3 1.sep.17 3:16
1.sep.17 0:32 0.42 1.sep.17 3:18
1.sep.17 0:34 0.55 1.sep.17 3:20
1.sep.17 0:36 0.71 1.sep.17 3:22
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4.  ZASNOVA UREDITVE 
Zaradi gradnje premostitve na potoku Trebež na regionalni cesti Šentjernej-

Kostanjevica in predvideni kolesarski poti v kraju Dobe je potrebno kot omilitveni 
ukrep v skladu z 6.členom Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti 

in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane 
erozije celinskih voda in morja (Ur.list RS št.89/08) urediti strugo potoka v dolžini 

cca 93,07 m.  
 
Z ureditvijo struge potoka v območju premostitve se zagotovijo odtočne razmere, 

da ob nastopu 100-letne visoke vode, visoka voda ne preplavi ceste. Prav tako se 
zmanjša obseg poplavljenih površin nad cesto. Zaradi poglobitve nivelete dna 

potoka v območju nove premostitve pa se tudi dolvodno odtočne razmere ne 
poslabšajo. Ohranja pa se odtočni režim glede obsega poplav nad in pod 
premostitvijo.  

Z izvedenimi deli na ureditvi struge potoka se zagotoviti, da se z gradnjo nove 
premostitve ne poslabšujejo odtočne razmere ob nastopu visokih voda, torej vpliv 

v skladu z 6.členom Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in 
posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane 
erozije celinskih voda in morja (Ur.list RS št.89/08) ni bistven.  

 
Pri gradnji premostitve je treba opraviti sledeča dela : 

 
4.1 Trasa 
Ohrani se obstoječa trasa potoka. Potek trase je prikazan v situaciji M 1: 500.  
 

4.2 Niveleta 
V elaboratu je vzdolžni prerez potoka prikazan za obstoječe stanje in za predlog  

ureditve struge potoka na odseku predvidena urejanja v skupni dolžini z čiščenjem 
pretočnega profila v dolžini 93,07m zaradi ureditve premostitve kot tudi zaradi 
potrebe zagotavljanja poplavne varnosti ceste. Za zagotavljanje prevodnosti nove 

premostitve se je niveleta dna potoka poglobila od 0,0 do 0,55m med prerezi P2-
P8. Na odseku urejanja niveleta dna potoka znaša 1%. 

Niveleta se na obstoječe dno potoka naveže dolvodno v prerezu P2 in gorvodno v 
prerezu P8.  
 

4.3 Pretočni prerez 

Na odseku urejevanja dol in gorvodno od premostitve se oblikuje pretočni prerez v 
dnu širine 1,00m, naklona brežin 1:1,5. Pretočni prerez se 5,0m nad in pod 

premostitvijo zavaruje po dnu in brežini s kamnom debeline 40-60 cm. Gorvodno 
v dolžini 18,70m nad talnim pragom in dolvodno pod talnim pragom v dolžini 

8,14m se na odseku urejanja zavaruje vznožje brežine s kamnometom debeline 
0,4-0,6m.  

Urejevanje struge potoka zaradi rekonstrukcije ceste in premostitve se izvede v 

skupni dolžini 53,84m. Za vzpostavitev nivelete  dna potoka se dolvodno v dolžini 
22,66m in gorovodno v dolžini 16,57m izvede čiščenje nanosa.  
 

Brežini odprtega pretočnega prereza sta zavarovani do višine 0,20m. Pri 
zavarovanju s kamnom je kamen položen tako, da ni poravnan. Brežini nad 
zavarovanjem se humuzira, zatravi in zavaruje s kokos pletivom tip 400-550g/ 

m2. Koks pletivo se pritrdi z jelševimi in vrbovimi podtaknjenci (5kom/ m2).  
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 4.4  Objekti 
• Premostitev na cesti in kolesarski poti med prerezoma P5 in P6 

Nova premostitev iz cevi fi 140cm dolžine 17,00m bo prevajala 100-letne 

računske visoke vode Q100= 3,25 m3/s z 0,42m varnostnega nadvišanja.   
Premostitev se gor in dolvodno zaključi s kamnito betonskim zidom. Zid je v 

naklonu 10:1. Pod in nad robom krilnega zidu vtočne oziroma iztočne glave se 
ureditev prepusta zaključi s kamnitim talnim pragom. Pod in nad premostitvijo se 
struga po dnu in v vznožju po brežini zavaruje s kamnom debeline 40-60cm, ki je 

položen na filterni podlagi debeline 15 cm.  
 

4.5  Objekti za stabilizacijo nivelete dna in premagovanje višinske razlike 
• Kamniti talni prag 

Kamniti talni prag je grajen iz kamnov debeline 30-50 cm. Prag je širine 0,6m in 

globine min. 0,8m. Prag mora biti bočno sidran v brežine vsaj 1 m, da se prepreči 
obtekanje. 

 
4.6 Križanja s komunalnimi vodi 
Pred pričetkom del je potrebno z upravljavcem omrežja, investitorjem in 

izvajalcem gradbenih del opraviti skupen ogled tras vodov, zakoličiti potek tras in 
se dogovoriti glede zaščite oziroma prestavitve. Na mestu predvidenega prečkanja 

se 1,0 m pod projektirano niveleto dna struge položi zaščitna cev po kateri se 
spelje kabel ali vodovod. Zaščitne cevi je treba položiti v dolžini prečkanja tako 
daleč min.3,0m od zgornjega roba brežine potoka, da se ob položitivi cevi ne 

posega v strugo pretočnega prereza potoka. 
 

5.  HIDRAVLIČNE OSNOVE  
V hidrotehničnem poročilu je bila analizirana pretočna prevodnost struge potoka 
za obstoječe in predvideno stanje na osnovi enodimenzionalnega matematičnega 
modela za stalni neenakomerni tok s programom HEC-RAS v.5.0.3.  

Za račun gladine visoke vode po ureditvi se na potoku upošteva pretočni prerez 
širine v dnu 1,00 m, naklonom  brežine 1:1,5, padcem dna 1%. Uporabljen 

koeficient hrapavosti je bil ng=0,04 na območju struge in ng= 0,06 na območju 
poplavnih travniških površinah. 
 

Gladine vode za 1,10,20,100 in 500-letne visoke vode za obstoječe in stanje po 
ureditvi struge potoka so prikazane v vzdolžnem prerezu in prečnih prerezih 

potoka.  
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1. PREVODNOST STRUGE POTOKA - OBSTOJEČE STANJE  
 
Profili n-letna 

visoka 
voda 

Q 
(pretok) 

Kota 
dna 

Kota 
vodne 
gladine 

Kota 
kritične 
gladine 

Kota 
energijske 

črte 

Padec 
energijske 

črte 

Hitrost Površina 
prereza 

do 
gladine 

Zgornja 
širina 
profila 

Froudovo 
število 

  (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)  
9 Q1 1.00 153.04 154.08  154.08 0.000120 0.28 4.53 8.60 0.10 

9 Q10 1.80 153.04 154.79  154.79 0.000029 0.20 12.82 14.69 0.05 

9 Q20 2.20 153.04 154.82  154.83 0.000039 0.24 13.31 14.97 0.06 

9 Q100 3.25 153.04 154.90  154.90 0.000070 0.33 14.39 15.57 0.08 

9 Q500 4.55 153.04 154.97  154.97 0.000113 0.43 15.51 16.18 0.10 

            

8 Q1 1.00 152.87 154.08  154.08 0.000009 0.08 17.51 29.11 0.03 

8 Q10 1.80 152.87 154.79  154.79 0.000002 0.06 40.50 34.98 0.02 

8 Q20 2.20 152.87 154.83  154.83 0.000003 0.07 41.67 35.14 0.02 

8 Q100 3.25 152.87 154.90  154.90 0.000006 0.10 44.20 35.41 0.02 

8 Q500 4.55 152.87 154.97  154.97 0.000010 0.13 46.76 35.41 0.03 

            

7 Q1 1.00 152.88 154.08  154.08 0.000015 0.10 12.86 20.05 0.03 

7 Q10 1.80 152.88 154.79  154.79 0.000004 0.08 28.77 24.17 0.02 

7 Q20 2.20 152.88 154.83  154.83 0.000006 0.09 29.58 24.32 0.02 

7 Q100 3.25 152.88 154.90  154.90 0.000011 0.13 31.33 24.63 0.03 

7 Q500 4.55 152.88 154.97  154.97 0.000019 0.17 33.11 24.94 0.04 

            

6 Q1 1.00 152.78 154.08 153.14 154.08 0.000027 0.14 9.48 16.81 0.05 

6 Q10 1.80 152.78 154.79 153.27 154.79 0.000007 0.10 23.42 20.16 0.03 

6 Q20 2.20 152.78 154.83 153.33 154.83 0.000010 0.12 24.09 20.16 0.03 

6 Q100 3.25 152.78 154.90 153.51 154.90 0.000018 0.17 25.52 20.16 0.04 

6 Q500 4.55 152.78 154.97 153.59 154.97 0.000030 0.23 26.96 20.16 0.05 

            

5.1 Prepust           

            

5 Q1 1.00 152.86 152.98 152.97 153.02 0.026184 0.79 1.14 11.66 0.95 

5 Q10 1.80 152.86 153.02 153.02 153.08 0.027320 1.09 1.61 11.94 1.04 

5 Q20 2.20 152.86 153.04 153.04 153.11 0.026612 1.19 1.84 12.07 1.06 

5 Q100 3.25 152.86 153.08 153.08 153.18 0.026226 1.43 2.35 12.36 1.10 

5 Q500 4.55 152.86 153.13 153.13 153.25 0.024185 1.62 2.98 12.71 1.10 

            

4 Q1 1.00 152.46 152.63 152.63 152.67 0.024823 0.97 1.21 13.93 0.98 

4 Q10 1.80 152.46 152.67 152.67 152.73 0.024288 1.20 1.77 14.24 1.02 

4 Q20 2.20 152.46 152.69 152.68 152.75 0.025398 1.31 1.98 14.36 1.06 

4 Q100 3.25 152.46 152.72 152.72 152.81 0.025327 1.52 2.54 14.66 1.10 

4 Q500 4.55 152.46 152.77 152.77 152.88 0.024033 1.70 3.20 15.01 1.11 

            

3 Q1 1.00 152.22 152.38 152.38 152.41 0.025444 1.01 1.33 18.25 1.00 

3 Q10 1.80 152.22 152.41 152.41 152.46 0.027585 1.25 1.88 18.25 1.08 

3 Q20 2.20 152.22 152.42 152.42 152.48 0.026806 1.32 2.15 18.25 1.09 

3 Q100 3.25 152.22 152.46 152.46 152.53 0.026450 1.49 2.75 18.25 1.12 

3 Q500 4.55 152.22 152.49 152.49 152.59 0.025378 1.66 3.43 18.25 1.13 

            

2 Q1 1.00 151.91 152.07 152.03 152.09 0.010613 0.72 1.48 11.21 0.65 

2 Q10 1.80 151.91 152.13 152.08 152.16 0.009774 0.88 2.34 19.91 0.66 

2 Q20 2.20 151.91 152.13 152.09 152.18 0.013184 1.04 2.44 19.91 0.77 

2 Q100 3.25 151.91 152.15 152.15 152.23 0.019107 1.35 2.86 19.91 0.95 

2 Q500 4.55 151.91 152.19 152.19 152.29 0.019144 1.52 3.65 19.91 0.98 

            

1 Q1 1.00 151.06 151.39 151.39 151.48 0.021813 1.32 0.75 4.23 1.00 

1 Q10 1.80 151.06 151.48 151.48 151.60 0.019821 1.48 1.22 6.41 0.99 

1 Q20 2.20 151.06 151.55 151.54 151.63 0.012969 1.31 1.89 12.82 0.82 

1 Q100 3.25 151.06 151.65 151.62 151.71 0.007208 1.17 3.54 18.54 0.64 

1 Q500 4.55 151.06 151.75 151.67 151.80 0.004365 1.08 5.39 18.54 0.52 
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2. PREVODNOST STRUGE POTOKA - PO UREDITVI 
 

Profili n-letna 
visoka 
voda 

Q 
(pretok) 

Kota 
dna 

Kota 
vodne 
gladine 

Kota 
kritične 
gladine 

Kota 
energijske 

črte 

Padec 
energijske 

črte 

Hitrost Površina 
prereza 

do 
gladine 

Zgornja 
širina 
profila 

Froudovo 
število 

  (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)  
9 Q1 1.00 153.04 153.42 153.40 153.52 0.017564 1.42 0.70 2.97 0.93 

9 Q10 1.80 153.04 153.52 153.52 153.68 0.017112 1.75 1.05 3.81 0.97 

9 Q20 2.20 153.04 153.61 153.57 153.74 0.010908 1.64 1.44 4.59 0.80 

9 Q100 3.25 153.04 153.95  154.01 0.002462 1.15 3.48 7.48 0.42 

9 Q500 4.55 153.04 154.33  154.36 0.000844 0.88 6.98 10.76 0.26 

            

8 Q1 1.00 152.84 153.31  153.37 0.006216 1.01 1.03 6.42 0.57 

8 Q10 1.80 152.84 153.56  153.57 0.001095 0.61 4.48 18.39 0.26 

8 Q20 2.20 152.84 153.68  153.68 0.000584 0.51 6.82 22.27 0.20 

8 Q100 3.25 152.84 153.98  153.99 0.000155 0.34 14.79 28.15 0.11 

8 Q500 4.55 152.84 154.35  154.35 0.000059 0.26 25.79 31.65 0.07 

            

7 Q1 1.00 152.67 153.23  153.28 0.004472 0.94 1.07 2.79 0.48 

7 Q10 1.80 152.67 153.53  153.55 0.001618 0.74 3.43 16.74 0.31 

7 Q20 2.20 152.67 153.66  153.67 0.000736 0.55 5.72 17.40 0.21 

7 Q100 3.25 152.67 153.98  153.98 0.000223 0.37 11.45 19.26 0.12 

7 Q500 4.55 152.67 154.35  154.35 0.000096 0.31 19.10 22.06 0.09 

            

6 Q1 1.00 152.54 153.20 152.92 153.23 0.002570 0.77 1.30 2.97 0.37 

6 Q10 1.80 152.54 153.50 153.07 153.53 0.001550 0.75 2.68 8.98 0.30 

6 Q20 2.20 152.54 153.64 153.13 153.66 0.000971 0.66 4.03 10.57 0.25 

6 Q100 3.25 152.54 153.97 153.26 153.98 0.000381 0.53 8.22 15.18 0.16 

6 Q500 4.55 152.54 154.34 153.39 154.35 0.000168 0.43 14.92 20.16 0.11 

            

5.1 Prepust           

            

5 Q1 1.00 152.27 152.71  152.79 0.011319 1.30 0.77 2.52 0.75 

5 Q10 1.80 152.27 152.78 152.78 152.96 0.019424 1.85 0.97 2.79 1.00 

5 Q20 2.20 152.27 152.91 152.91 153.02 0.010168 1.51 1.75 10.51 0.74 

5 Q100 3.25 152.27 152.99 152.99 153.10 0.009669 1.60 2.72 12.50 0.74 

5 Q500 4.55 152.27 153.06 153.06 153.18 0.010274 1.75 3.50 12.62 0.77 

            

4 Q1 1.00 152.13 152.55 152.55 152.63 0.011654 1.30 0.97 7.64 0.75 

4 Q10 1.80 152.13 152.64 152.64 152.71 0.009276 1.34 2.03 14.04 0.69 

4 Q20 2.20 152.13 152.67 152.67 152.74 0.010002 1.44 2.32 14.20 0.73 

4 Q100 3.25 152.13 152.71 152.71 152.80 0.011412 1.65 2.97 14.56 0.79 

4 Q500 4.55 152.13 152.76 152.76 152.87 0.012546 1.85 3.66 14.93 0.84 

            

3 Q1 1.00 152.03 152.37 152.37 152.41 0.008771 1.05 1.57 18.25 0.66 

3 Q10 1.80 152.03 152.41 152.41 152.46 0.010671 1.27 2.31 18.25 0.74 

3 Q20 2.20 152.03 152.43 152.43 152.48 0.012129 1.40 2.54 18.25 0.80 

3 Q100 3.25 152.03 152.46 152.46 152.53 0.014607 1.63 3.13 18.25 0.89 

3 Q500 4.55 152.03 152.49 152.49 152.59 0.016028 1.83 3.79 18.25 0.95 

            

2 Q1 1.00 151.91 152.07  152.09 0.010617 0.72 1.47 11.07 0.66 

2 Q10 1.80 151.91 152.13 152.08 152.16 0.009806 0.86 2.35 19.91 0.67 

2 Q20 2.20 151.91 152.13 152.09 152.18 0.013276 1.02 2.44 19.91 0.78 

2 Q100 3.25 151.91 152.16 152.16 152.23 0.019211 1.32 2.87 19.91 0.95 

2 Q500 4.55 151.91 152.20 152.20 152.29 0.019268 1.49 3.64 19.91 0.98 

            

1 Q1 1.00 151.06 151.39 151.39 151.48 0.021813 1.32 0.75 4.23 1.00 

1 Q10 1.80 151.06 151.48 151.48 151.60 0.019865 1.48 1.22 6.38 0.99 

1 Q20 2.20 151.06 151.55 151.55 151.63 0.012969 1.31 1.89 12.82 0.82 

1 Q100 3.25 151.06 151.65 151.61 151.71 0.007208 1.17 3.54 18.54 0.64 

1 Q500 4.55 151.06 151.75 151.67 151.80 0.004365 1.08 5.39 18.54 0.52 
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Ob gradnji načrtovane premostitve iz cevi fi 140cm se bo glede na dane terenske 
razmere oblikoval pretočni prerez, ki bo prevajal letne visoke vode. Sama 
premostitev bo omogočala odtok 100-letne visoke vode z 0,42m varnostnega 

nadvišanja nad gladino vode. Energijska črta poteka znotraj odprtine premostitve.  
Ob nastopu visokih voda lahko pride do manjšega odlaganja vlečenega nanosa 

nad in pod premostitvijo. Pod premostitvijo se lahko odlaga posipni pesek z ceste, 
saj je v potok speljan obcestni jarek. Temu primerno je potrebno po vsaki letni 
visoki vodi opraviti pregled pretočnosti zaprtega profila. V primeru, da pride do 

zmanjšanja pretočne prevodnosti z odlaganjem nanosa, ga je potrebo odstraniti in 
zagotoviti pretočnost premostitvenega objekta.  

Upravljavec ceste mora ob vsaki letni visoki vodi preveriti pretočnost pretočnega 
profila in zagotoviti, da je načrtovana svetla odprtina ni zmanjšana zaradi 
odloženih nanosov in plavja. 

 
6. OPIS UREDITVE IN ZAVAROVANJE STRUGE 

Višina zavarovanja brežine in minimalno zrno za zavarovanje korita na podlagi 
izračuna vlečnih sil pri pretoku  : 
 

 20-letne visoke vode potoka Trebež  

hz = ( )IShh dopz /20 −=  ......... višina zavarovanja 

S  = I* 20h *1000 .............. vlečna sila        

I ................................... generalni padec dna korita 

S kg mdop = −4 0 4 5 2, , / ........ dopustna vlečna sila 

 

- I  = 10,0 ‰, h20 = 0,6 m, Q20 =2,2 m s3 /  

S20 = 0,01*0,6*1000 = 6,00 kg m/ 2 > Sdop   

hz   = 0,6 - (4,25/10)  = 0,20 m  

 
Minimalno zrno za zavarovanje : 

( )( )Wm yySd −= *047,0/20min
 = 6,00/(0,047*(2650-1000)) = 0,10m 

 
Debelina zrna, da je onemogočen zdrs : 

d v g

v v R h

v g R I R h

h d

m wm m w

wm m m

w m

m G

' / ( ( ))

( , / (log( , / ))

log( , / )

,

=   −

=  

=      

= 

  2

90

1 25 615

4 2 615

0 5

 

vwm ...... lokalna hitrost 

vm ........ srednja pretočna hitrost 

hm ........ hrapavost, višina ovir. 

 
Upoštevamo, da so kamni praviloma le do 80 % izpostavljeni porivni sili vode : 
d = 0,8 x d’. 
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- Ig = 0.0100 %

R = 0.413 m

hm = 0.15 m

ym = 2650 N/m3

yw = 1000 N/m3

Vw = 1.40 m/s

Vwm = 1.42 m/s

d' = 0.33 m

d = 0.27 m  
 
V območju premostitve je zavarovanje po višini 0,20m. Vznožje brežine se 
zavaruje z lomljencem deb. min. 40-60 cm. Po brežini nad zavarovanjem se 

brežina humuzira in zatravi. 
 

• Humuziranje in zatravitev 
Humuziranje in zatravitev je predvidena na zgornjih delih brežin v debelini 20 cm, 
kjer ni kamnitega zavarovanja, na delu kjer se zavarovanje poglobi v brežino in 

prekrije z humusnim materialom in na površinah levo in desno od struge, kjer je 
potrebno urediti površine v prvotno stanje. V postavkah humuziranja je vključena 

intenzivna zatravitev z dodatkom umetnih gnojil. 
 
7. POGOJI IZVAJANJA DEL, VZDRŽEVANJE PRETOČNOSTI  

Gradnjo je treba organizirati tako, da ob nastopu povišanega vodostaja ne bo 
poslabšana pretočnost in poplavna varnost obrežnih površin, da bo preprečeno 

onesnaženje s cementnim mlekom, naftnimi derivati, zaščitnimi premazi in 
drugimi snovmi, ki se uporabljajo pri gradnji. Po dnevnem zaključku del je treba iz 
struge potoka odstraniti pomožni material, ki bi lahko povzročal gorvodno zajezbo 

vode.  
Gradbena dela, ki lahko vplivajo na kakovost vode in vodni režim, se izvajajo 

samo v času izven drstne dobe rib ter v koordinaciji s pristojnim izvajalcem 
ribiškega upravljanja, Ribiška družina Kostanjevica. Dela na območju vodnih in 
priobalnih zemljišč se naj tako ne izvajajo med 01.10. in 30.06.. Vsaj 14 

dni pred začetkom gradnje je potrebno obvestiti Ribiško družino Kostanjevica o 
začetku gradnje, da izvede ali organizira izvedbo intervencijskega odlova rib.  

Pri izkopu pretočnega prereza je treba paziti, da dno ni poravnano. Zavarovanje 
brežine z vznožnim kamnom naj ne bo poravnan in se naj vgradi na način da bodo 
posamezni kamni štrleli iznad vodne gladine. V času izvajanja načrtovanih 

posegov je potrebno kontinuirano spremljati povečanje kalnosti oz. motnosti vode 
na območju, kjer se bodo posegi izvajali. Kaljenje potoka mora biti omejeno na 

čim krajše časovno obdobje in ne sme neprekinjeno trajati več kot 3 dni. V kolikor 
je vizualno ugotovljena velika kalnost, se dela začasno prekine za toliko časa, da 
se kalnost zmanjša.  

Odstranjen rečni nanos iz struge potoka se začasno deponira na bregu vodotoka, 
da se lahko iz njega nazaj v vodotok vrne živelj.  
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10/2.3.2 PREDRAČUNSKI ELABORAT 
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10/2.3.2.1 Projektantski popis s predizmerami 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POPIS DEL ZA UREDITEV potoka TREBEŽ 

V OBMOČJU NADOMESTNEGA PREPUSTA V kraju DOBE

REKAPITULACIJA:

I. PREDDELA

II. ZEMELJSKA DELA

III. OSTALA DELA

IV. UJE STORITVE

SKUPAJ:

22% DDV

SKUPAJ Z DDV:

stran 1 od 7



POPIS DEL ZA UREDITEV potoka TREBEŽ 

V OBMOČJU NADOMESTNEGA PREPUSTA V kraju DOBE

št. enota količina cena/enoto cena

I. PREDDELA
 
I.1 GEODETSKA DELA

1 Obnovitev in zavarovanje zakoličbe trase

km 0.15

2 Postavitev in zavarovanje prečnih profilov 

kos 9.00

3 Geodetska dela pri gradnji objekta

(podajanje in kontrola višin, potrebnih smeri)

kos 1.00

I.2 PRIPRAVLJALNA DELA

1 Zavarovanje pred dotokom vode v strugi potoka

potoka s potrebnim črpanjem vode, oziroma vse

potrebne preusmeritve potoka v času gradnje

ur 24.00

2 Priprava in organizacija gradbišča z vsemi,

objekti, deponijami, instalacijami in orodji,

z zagotovitvijo in higiensko tehničnih 

pogojev in predpisanimi oznakami gradbišča

ur bager 8.00

ur  PK 16.00

3 Odstranjevanje gradbišča z demontažo in

odvozom gradbiščnih naprav in objektov

ur bager 8.00

ur  PK 16.00

4 Izdelava  dostopne poti  z gramozno 

tamponskim materialom in odstranitev poti

ter vzpostavitev zemljišča v prvotno stanje

35.0 m x 3.50 m x 0.20 m = 24.50 m3

m
3 24.50

I. PREDDELA SKUPAJ:

II. ZEMELJSKA DELA

II.1 IZKOPI

1 Široki izkop lahke zemljine-humus debeline 

20cm za dostopno pot

35.0 m x 4.00 m x 0.20 m = 28.00 m3

m
3 28.00

2 Strojni izkop zemeljsko-gramoznega materiala

z odmetom na stran v dosegu ročice bagra

in navadno globinsko žlico

0.2m3/m x 22.66 = 4.53m3

0.55m3/m x 16.57 = 9.11m3

0.6m3/m x 53.84 =32.30m3

m
3 45.94

opis dela

stran 2 od 7



št. enota količina cena/enoto cena

3 Izkopi za zavarovanje brežine v lahki zemljini

- III. ktg. Zemljine

a) zavarovanje s kamnometom : 

0.25m3/m x 36.84m x 2 = 18.42 m3

5.0 x 0.5 x 1.0 x 2 = 5.00m3

m
3 23.42

II.2 PLANUM TAL

1 Strojno formiranje in planiranje brežin v 

predvidenih naklonih

1.3m x (36.84+22.66+16.57)m x 2 = 197.78m2

m
2 197.78

II.4 BREŽINE IN ZELENICE

1 Humuziranje brežin z valjanjem in posip s

travnim semenom.

1.3m x (38.84+22.66+16.57)m x 2 = 197.78m2

35.0 m x 4.00 m = 140.00 m3

m
2 337.78

II.5 RAZPROSTIRANJE ODVEČNEGA MATERIALA

1 Razprostiranje odvečne lahke zemljine

V postavki je upoštevan tudi odvoz na 10km

odvišnega izkopanega materiala v predpisano 

stalno deponijo

m
3 70.36

II. ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ:

III. OSTALA DELA

III.1 ZAVAROVALNA DELA

1 Strojna izdelava kamnitih zložb s strojnim 

dodajanjem kamna ter ročno poravnavo 

gornje površine, deb. kamna 40-60 cm. 

Povečane količine za 20% zaradi prebiranja.

-gramozna blazina deb.15cm

0.30m3/m x 5.00m x 2 kom =3.00 m3

m
3 3.00

-kamen

0.25m3/m x 36.84m x 2 = 18.42 m3

5.0 x 0.5 x 1.0 x 2 = 5.00m3

23.42m3 x 1.2 = 28.10m3

m
3 28.10

2 Dovava in vgraditev protierozijske kokosove 

mreže za zaščito brežine (tip 400-550g/m2)

((0.5+1.0)/2)m x 36.84m x 2 = 55.26m2

m
2 55.26

3 Dobava in vgradnja vrbovih podtaknjencev  

kos 100.00

III.1 ZAVAROVALNA DELA SKUPAJ :

opis dela

stran 3 od 7



št. enota količina cena/enoto cena

III.3 KAMNITI TALNI PRAG - 2kom

1 Strojni izkop zemeljsko-gramoznega materiala

z direktnim nakladanjem in odvozom na 

začasno deponijo na razdalji do 1km.

m
3 4.80

2 Strojna izdelava kamnitih zložb s strojnim 

dodajanjem kamna ter ročno poravnavo

gornje površine, deb. kamna 30-50 cm. 

-gramozna blazina deb.20cm

0.12m3/m x 3.80m x 2 kom = 0.91 m3

m
3 0.91

-kamen

2.4m3 x 2 kom = 4.80 m3

m
3 4.80

III.3 KAMNITI TALNI PRAG SKUPAJ :

III.4 IZDELAVA ZAPRTEGA PRETOČNEGA PROFILA, AB cev fi 140cm

1 Strojni izkop zemeljsko-gramoznega materiala

z direktnim nakladanjem in odvozom na 

začasno deponijo na razdalji do 1km.

8,45m3/m x 17,00m = 143.65m3

m
3 143.65

2 Porušitev in odstranitev škatlastega prepusta 

dim. 0.5/0.7m in  odvozom na trajno deponijo

m1 9.10

3 Izdelava podložne posteljice iz peska

granulacije 0-8mm

1,30m3/m x 17,00m=22.10m3

m1 22.10

4 Dobava in vgradnja AB cevi fi 140cm

globine do 3.0m

m1 17.00

5 Zasipanje in komprimiranje materiala v plasteh 

debeline 20cm z sipkim materialom brez večjih

kamnov in grud-30cm nad temenom cevi

5,10 m3/m x 17,00m = 86.70 m3

m
3 86.70

6 Izdelava vtočne in iztočne glave

Strojni izkop zemeljsko-gramoznega materiala

z direktnim nakladanjem in odvozom na 

začasno deponijo na razdalji do 1km.

3.05+3.28 m3= 6.33m3

m
3 6.33

Izdelava dvostranskega vezanega opaža za

podporne zidove višine do 2m

(10,85+10,55)m2 x 2 =42.80m2

m
2 42.80

5.33 kg/m2 x (10.85+10,55)m2 = 114.06 kg

kg 114.06

opis dela

Dobava in postavitev mreže iz vlečene

jeklene žice B500B-mreža Q335

stran 4 od 7



št. enota količina cena/enoto cena
Priprava in vgraditev mešanice ojačanega 

cementnega betona C20/25 v prerez nad 

0,50 m3/m2-m1

(6.60+6.50)m3 x 0,40 = 5.24m3

m
3 5.24

Zidanje z lomljencem iz karbonatnih kamenin  

vezanim s cementno malto v debelini 30-50cm

Povečane količine za 20% zaradi prebiranja.

(6.60+6.50) -5.24m3)x1,20 = 9.43m3

m
3 9.43

0,50m3/m x 4.60m x 2= 4.60m3

m
3 4.60

III.4 ZAPRTI PRETOČNI PROFIL SKUPAJ :

III. OSTALA DELA SKUPAJ :

IV. TUJE STORITVE

IV.1 NADZOR

1 Projektantski nadzor

ur 8.00

2 Geotehnični nadzor

ur 8.00

IV.2 NAČRT IZVEDENIH DEL

Priprava in izdelava projekta izvedenih del PID

kos 1.00

IV. TUJE STORITVE SKUPAJ:

Zasipanje in komprimiranje materiala v 

plasteh debeline 30 cm z izkopnim 

materialom iz deponije

opis dela

stran 5 od 7
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10/2.3.2.2 Predračun z rekapitulacijo stroškov 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREDRAČUN DEL ZA UREDITEV potoka TREBEŽ 

V OBMOČJU NADOMESTNEGA PREPUSTA V kraju DOBE

REKAPITULACIJA:

I. PREDDELA 3.045.41 €

II. ZEMELJSKA DELA 2.103.78 €

III. OSTALA DELA 19.478.08 €

IV. UJE STORITVE 2.320.00 €

SKUPAJ: 24.627.28 €

22% DDV 5.418.00 €

SKUPAJ Z DDV: 30.045.28 €

stran 1 od 7



PREDRAČUN DEL ZA UREDITEV potoka TREBEŽ 

V OBMOČJU NADOMESTNEGA PREPUSTA V kraju DOBE

št. enota količina cena/enoto cena

I. PREDDELA
 
I.1 GEODETSKA DELA

1 Obnovitev in zavarovanje zakoličbe trase

km 0.15 2.086.50 € 308.11 €

2 Postavitev in zavarovanje prečnih profilov 

kos 9.00 83.50 € 751.50 €

3 Geodetska dela pri gradnji objekta

(podajanje in kontrola višin, potrebnih smeri)

kos 1.00 500.00 € 500.00 €

I.2 PRIPRAVLJALNA DELA

1 Zavarovanje pred dotokom vode v strugi potoka

potoka s potrebnim črpanjem vode, oziroma vse

potrebne preusmeritve potoka v času gradnje

ur 24.00 10.50 € 252.00 €

2 Priprava in organizacija gradbišča z vsemi,

objekti, deponijami, instalacijami in orodji,

z zagotovitvijo in higiensko tehničnih 

pogojev in predpisanimi oznakami gradbišča

ur bager 8.00 32.00 € 256.00 €

ur  PK 16.00 10.00 € 160.00 €

3 Odstranjevanje gradbišča z demontažo in

odvozom gradbiščnih naprav in objektov

ur bager 8.00 32.00 € 256.00 €

ur  PK 16.00 10.00 € 160.00 €

4 Izdelava  dostopne poti  z gramozno 

tamponskim materialom in odstranitev poti

ter vzpostavitev zemljišča v prvotno stanje

35.0 m x 3.50 m x 0.20 m = 24.50 m3

m
3 24.50 16.40 € 401.80 €

I. PREDDELA SKUPAJ: 3.045.41 €

II. ZEMELJSKA DELA

II.1 IZKOPI

1 Široki izkop lahke zemljine-humus debeline 

20cm za dostopno pot

35.0 m x 4.00 m x 0.20 m = 28.00 m3

m
3 28.00 7.40 € 207.20 €

2 Strojni izkop zemeljsko-gramoznega materiala

z odmetom na stran v dosegu ročice bagra

in navadno globinsko žlico

0.2m3/m x 22.66 = 4.53m3

0.55m3/m x 16.57 = 9.11m3

0.6m3/m x 53.84 =32.30m3

m
3 45.94 8.80 € 404.27 €

opis dela

stran 2 od 7



št. enota količina cena/enoto cena

3 Izkopi za zavarovanje brežine v lahki zemljini

- III. ktg. Zemljine

a) zavarovanje s kamnometom : 

0.25m3/m x 36.84m x 2 = 18.42 m3

5.0 x 0.5 x 1.0 x 2 = 5.00m3

m
3 23.42 8.80 € 206.10 €

II.2 PLANUM TAL

1 Strojno formiranje in planiranje brežin v 

predvidenih naklonih

1.3m x (36.84+22.66+16.57)m x 2 = 197.78m2

m
2 197.78 1.70 € 336.23 €

II.4 BREŽINE IN ZELENICE

1 Humuziranje brežin z valjanjem in posip s

travnim semenom.

1.3m x (38.84+22.66+16.57)m x 2 = 197.78m2

35.0 m x 4.00 m = 140.00 m3

m
2 337.78 2.50 € 844.45 €

II.5 RAZPROSTIRANJE ODVEČNEGA MATERIALA

1 Razprostiranje odvečne lahke zemljine

V postavki je upoštevan tudi odvoz na 10km

odvišnega izkopanega materiala v predpisano 

stalno deponijo

m
3 70.36 1.50 € 105.54 €

II. ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ: 2.103.78 €

III. OSTALA DELA

III.1 ZAVAROVALNA DELA

1 Strojna izdelava kamnitih zložb s strojnim 

dodajanjem kamna ter ročno poravnavo 

gornje površine, deb. kamna 40-60 cm. 

Povečane količine za 20% zaradi prebiranja.

-gramozna blazina deb.15cm

0.30m3/m x 5.00m x 2 kom =3.00 m3

m
3 3.00 18.80 € 56.40 €

-kamen

0.25m3/m x 36.84m x 2 = 18.42 m3

5.0 x 0.5 x 1.0 x 2 = 5.00m3

23.42m3 x 1.2 = 28.10m3

m
3 28.10 39.00 € 1.096.06 €

2 Dovava in vgraditev protierozijske kokosove 

mreže za zaščito brežine (tip 400-550g/m2)

((0.5+1.0)/2)m x 36.84m x 2 = 55.26m2

m
2 55.26 9.70 € 536.02 €

3 Dobava in vgradnja vrbovih podtaknjencev  

kos 100.00 4.00 € 400.00 €

III.1 ZAVAROVALNA DELA SKUPAJ : 2.088.48 €

opis dela

stran 3 od 7



št. enota količina cena/enoto cena

III.3 KAMNITI TALNI PRAG - 2kom

1 Strojni izkop zemeljsko-gramoznega materiala

z direktnim nakladanjem in odvozom na 

začasno deponijo na razdalji do 1km.

m
3 4.80 8.80 € 42.24 €

2 Strojna izdelava kamnitih zložb s strojnim 

dodajanjem kamna ter ročno poravnavo

gornje površine, deb. kamna 30-50 cm. 

-gramozna blazina deb.20cm

0.12m3/m x 3.80m x 2 kom = 0.91 m3

m
3 0.91 18.80 € 17.11 €

-kamen

2.4m3 x 2 kom = 4.80 m3

m
3 4.80 39.00 € 187.20 €

III.3 KAMNITI TALNI PRAG SKUPAJ : 246.55 €

III.4 IZDELAVA ZAPRTEGA PRETOČNEGA PROFILA, AB cev fi 140cm

1 Strojni izkop zemeljsko-gramoznega materiala

z direktnim nakladanjem in odvozom na 

začasno deponijo na razdalji do 1km.

8,45m3/m x 17,00m = 143.65m3

m
3 143.65 5.50 € 790.08 €

2 Porušitev in odstranitev škatlastega prepusta 

dim. 0.5/0.7m in  odvozom na trajno deponijo

m1 9.10 25.00 € 227.50 €

3 Izdelava podložne posteljice iz peska

granulacije 0-8mm

1,30m3/m x 17,00m=22.10m3

m1 22.10 22.00 € 486.20 €

4 Dobava in vgradnja AB cevi fi 140cm

globine do 3.0m

m1 17.00 650.00 € 11.050.00 €

5 Zasipanje in komprimiranje materiala v plasteh 

debeline 20cm z sipkim materialom brez večjih

kamnov in grud-30cm nad temenom cevi

5,10 m3/m x 17,00m = 86.70 m3

m
3 86.70 29.40 € 2.548.98 €

6 Izdelava vtočne in iztočne glave

Strojni izkop zemeljsko-gramoznega materiala

z direktnim nakladanjem in odvozom na 

začasno deponijo na razdalji do 1km.

3.05+3.28 m3= 6.33m3

m
3 6.33 5.50 € 34.82 €

Izdelava dvostranskega vezanega opaža za

podporne zidove višine do 2m

(10,85+10,55)m2 x 2 =42.80m2

m
2 42.80 20.20 € 864.56 €

5.33 kg/m2 x (10.85+10,55)m2 = 114.06 kg

kg 114.06 0.95 € 108.36 €

opis dela

Dobava in postavitev mreže iz vlečene

jeklene žice B500B-mreža Q335

stran 4 od 7



št. enota količina cena/enoto cena
Priprava in vgraditev mešanice ojačanega 

cementnega betona C20/25 v prerez nad 

0,50 m3/m2-m1

(6.60+6.50)m3 x 0,40 = 5.24m3

m
3 5.24 113.00 € 592.12 €

Zidanje z lomljencem iz karbonatnih kamenin  

vezanim s cementno malto v debelini 30-50cm

Povečane količine za 20% zaradi prebiranja.

(6.60+6.50) -5.24m3)x1,20 = 9.43m3

m
3 9.43 39.00 € 367.77 €

0,50m3/m x 4.60m x 2= 4.60m3

m
3 4.60 15.80 € 72.68 €

III.4 ZAPRTI PRETOČNI PROFIL SKUPAJ : 17.143.06 €

III. OSTALA DELA SKUPAJ : 19.478.08 €

IV. TUJE STORITVE

IV.1 NADZOR

1 Projektantski nadzor

ur 8.00 45.00 € 360.00 €

2 Geotehnični nadzor

ur 8.00 45.00 € 360.00 €

IV.2 NAČRT IZVEDENIH DEL

Priprava in izdelava projekta izvedenih del PID

kos 1.00 1.600.00 € 1.600.00 €

IV. TUJE STORITVE SKUPAJ: 2.320.00 €

Zasipanje in komprimiranje materiala v 

plasteh debeline 30 cm z izkopnim 

materialom iz deponije

opis dela
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