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10/2.3.1 |HIDROTEHNICNO POROCILO

1. OPISIN KARAKTERISTIKE PODROCJA

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je pristopila k izdelavi izvedbenega
nacrta za ureditev avtobusnih postajalis¢, povrsin za pesce in obnovo prepusta Cez
potok Trebez na regionalni cesti Sentjernej-Kostanjevica v kraju Dobe. V
dokumetaciji je upostevana tudi predvidena kolesarska pot, ki poteka ob cesti.

Z vidika urejanja voda je treba pri obnovi prepusta preveriti prevodnost
pretoCnega prereza premostitve. V primeru premajhne pretocne odprtine je
potrebno podati predlog urediti nove premostitve in podati predlog ureditve strugo
potoka Trebez zaradi gradnje nove premostitve ob uposStevanju projektnih
pogojev upravljavca voda Direkcija R Slovenija, Sektor obmocja spodnje Save,
Zavoda RS za varstvo narave, OE Novo mesto in Zavoda za ribistvo Slovenije.

Z vidika urejanja voda je treba pri gradnji premostitve na potoku Trebez urediti
strugo potoka v obmocju premostitve v dolzini cca 84m. Gorvodno in dolvodno od
zakljucka urejanja je potrebno zaradi vzpostavitve nivelete dna potoka opraviti
¢is¢enje nanosa v dolzini cca 39m.

V obmodju premostitve je v predlozeni dokumentaciji prikazana :

e prevodnost obstojeCe premostitve in podan je predlog ureditve nove
premostitve

e ureditev struge (niveleta, normalni prerezi in tipi zavarovanja potoka),

e potek gladine za obstojeco in novo premostitev za 1,10,20,100 in 500-letne
visoke vode,

e ureditev premostitve ob preckanju potoka in ceste in

e vpliv urejanja na poplavno nevarnost obmocja.

1.1 OSNOVE
Za izdelavo elaborata hidravlicne prevodnosti potoka Trebez v obmodju
premostitve je bila izdelana situacija v M 1:500 in precni prerezi v M 1:100/100.

2. OPIS OBSTOJECIH VODNOGOSPODARSKIH RAZMER

Potok Trebez je desni pritok reke Krke. V reko Krko se izliva v naselju Dobe cca
1400m gorvodno nad naseljem Kostanjevica na Krki. Prispevna povrsina potoka,
ki se razprostira na pobolju Borst, je v velji meri poras¢ena z gozdom,
kmetijskimi zemljis¢i in manjsi del z urbanimi povrSinami. Do izliva v reko Krko
prispevna povrsina meri F=0,84km? . Prispevna povrsina pritoka je danes cca 85
% porascena z gozdom, cca 12,5% zemljiS¢ so travniki in njive, ostalo 2,5% so
ceste ali poti ter del urbanih povrsin.

Najvisji vrh na severu prispevne povrsine znasa 285m, na jugu pod pobocjem
Vihre. Najnizji del prispevne povrsine pritoka je na izlivu v reko Krko okoli
150,50m nadmorske visine.

Na obravnavanem odseku je gorvodno nad prepustom oblikovan jarek v dnu Sirine
1,0-1,2m, globine 0,35-0,60m in padca dna 0,13 %. Dolvodno po preckanju ceste
ni oblikovanega pretocnega profila potoka. Zaradi odloZzenega nanosa se je struga
potoka skoraj izravnala z okolisSkim terenom. Cesta precka strugo potoka preko
Skatlastega betonskega prepusta dimenzij b/h=0,50/0,7m. V prepustu je odlozen
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nanos, ki povzro¢a gorvodno zajezbo vode. Prepust prevaja letne visoke vode.

Brezini sta porasli s travo. Ob potoku ni obrezne zarasti.

Pri nastopu 100-letne visoke vode se gorvodno nad premostitvijo pojavi zajezba

vode, ki se razliva po priobreznih zemljis¢ih. 1z hidravlicnega izraCuna za obstojece

stanje in precnih prerezih je ob nastopu 100-letne visoke vode razvidno sledece :

e gorvodno nad cesto in premostitvijo je pri obstojeCem stanju globina vode nad
okoliSkem terenu viSja kot 1,0m. Zaradi premajhne preto¢ne odprtine
premostitve se Ze 10-letna visoka voda preliva preko cestisca.

e dolvodno pod cesto se visoka voda razliva po priobreznih povrsinah reke Krke.
Globina vode znasa cca 0,20m.

e cesto visoka voda ob 100-letni visoki vodi preplavi za 0,20m.

Obmocje ni doloceno kot obmocja pomembnega vpliva poplav ter na njih poplavno
obmocje ni dolo¢eno, zato se pogoji in omejitve za posege v prostor in za
izvajanje dejavnosti lahko doloCijo na podlagi poenostavljenih meril 5.Clena
Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na
obmodjih, ogrozenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in
morja (Ur.list RS §t.89/08). V skladu z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje
dejavnosti in posegov v prostor na obmocjih, ogrozenih zaradi poplav in z njimi
povezane erozije celinskih voda in morja (Ur.list RS $t.89/08) se obmocje
gorvodno nad premostitvijo zaradi zajezbe vode nahaja v razredu velike poplavne
nevarnosti. Dolvodno pod premostitvijo pa v razredu majhne poplavne nevarnosti.
Prepust po podatkih Atlas okolja, kjer je prikazan obseg poplav leta 2010, ni pod
vplivom visoke vode reke Krke.

Po podatkih Atlas okolja struga potoka poteka na obmodcju Nature 2000(2016),
Krakovski gozd-Sentjernejsko polje. Ob visoki vodi leta 2010 se je visoka voda
potoka razlivala gorvodno nad regionalno cesto.

Foto prilogi obstojecega stanja struge potoka:
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Slik 2: Govodni pold ceste na obstjeéo strugo potoka.
Gorvodno v strugi potoka je voda zajezena zaradi nanosa v prepustu.

Slika 3 : oIvodni 'pogléd na obstojeco premositev. Na sredini prepusta je odlozen
nanos, ki gorvodno zajezuje odtok vode.
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Slika 4: Gorvodni pogled na obstojeco

zmanjSana zaradi odloZzenega nanosa.

3. HIDROLOSKI PODATKI IN ANALIZE

3.1 HIDROGRAFSKE ZNACILNOSTI POVODJA

Prispevna povrsina pritoka je cca 85 % poras€ena z gozdom, cca 12,5% zemljiS¢ so
travniki in njive, ostalo 2,5% so ceste ali poti ter del urbanih povrsin.

Po pedoloski karti (vir Atlas okolja) so tla pod regionalno cesto obre€na, evtri¢na, globoka
na glinastem aluviju, gorvodno nad cesto do roba gozda so pvsevdoglejna, pobocni
evtriCen srednje globok 80%, 20% pa rjava pokarbonatna tla na apnencu in dolomitu, na
gozdnem pobodju pa izprana rdece rjava 40%, ostalo rjava pokarbonatna tla na apnencu in
dolomitu.

Hidrografske znacilnosti povodja predstavljajo naslednji parametri :

Fo..... celotna povrsina prispevnega obmocdja do prereza vodotoka (km?)
Frooonnne povrsina zakraselega dela vodozbirnega zaledja do prereza vodotoka (km?)
OLS ... povprecni padec terena do prereza vodotoka (%)
L.oeoee. dolZina vodotoka do prereza vodotoka (km)
Jo. povprecni padec vodotoka do prereza vodotoka (%)
Oznaka podpovodja F F OLS L J
(km?) (km?) (%) (km) (%)
izliv v reko Krko 0,84 0,20 13,40 1,56 5,45

PovrSina prispevnega obmocdja predstavlja povrsino, ki jo obdaja orografska razvodnica do
prereza vodotoka.

Povprecni padec terena predstavlja padec terena merjen pravokotno na vodotok.

Dolzina vodotoka pomeni dolzino toka vode od izvira do hidroloskega profila.
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Povprecni padec vodotoka predstavlja padec premice, ki veZe zaCetek in konec odseka
vodotoka tako, da je povrsina trikotnika, ki ga tvorita premica in horizontala enaka povrsini
med podolZnim profilom in horizontalo.

Vrednosti parametrov hidrografskih zancilnosti so bile ovrednotene s pomocjo Lidar
posnetka terena(vir Atlas okolja), temeljnih topografskih na¢rtov TTN5 v merilu 1:5000 in
geodetskega posnetka M 1:500.

3.2 METEREOLOSKI PODATKI

Za obravnavano porecje so se uporabili podatki maksimalnih nalivov razli¢nih trajanj za
padavinske postaje Novo mesto (1970-2012), Lisca(1984-2012) in Gornji Lenart (1970-
1992). Vrednosti so v prilogi 1 tudi priloZzene (vir Agencija R Slovenije za okolje).

Za izragun so bile privzete naslednje padavine (mm) 100-letne povratne dobe :

Novo mesto Lisca Gorniji Izbrane

Lenart padavine
10 min 30 34 28 31
15 min 39 42 37 39
20 min 46 50 43 46
30 min 57 58 57 57
45 min 65 67 70 67
60 min 69 72 74 72
90 min 79 77 87 81
120 min 84 79 97 87
180 min 87 80 100 89

3.3 VISOKE VODE

HidroloSki izracun je bil narejen s pomocjo programskega paketa HEC-HMS 4.0 ob
upoStevanju naslednjih podatkov : vodozbirna povrSina, dolzina vodotoka, padec terena,
padavine in odto¢ni koeficient v obliki brezdimenzijskega parametra po SCS metodi
padavinskih izgub v katerem sta upoStevani karakteristika in pokrovnost tal.

V prilogi 1 je priloZzen prikaz doloCitve merodajnih padavin po trajanju za racun kritiCnega
hidrograma odtoka in v prilogi 2 tabelari¢ni izracun hidrograma odtoka.

Iz hidrograma so dobljene koli¢ine za 100-letne visoke vode. Vodne koli€ine za n-letne visoke
vode pa so se dolocile po enacbi Qwx=Qwzo0. (0,01/nx)"0,25, kjer je »x«... povratna doba, ny...
verjetnost nastopanja.

Pri hidravliénem izradunu so se upostevale naslednje koli€ine :

Prerez F Qs00 Q100 Q20 Qo Q1
km? m3/s m3/s m?3/s m3/s m3/s
izliv v reko Krko 0,84 4 55 3,25 2,20 1,80 1,00

Za pretok Qsoo se je vrednost pretoka vode dolocila na osnovi Pravilnika o metodologijah za
doloanje obmodij , ogrozenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in
morja ter o nacinu razvrd€anja zemljiS¢€ v razrede ogrozenosti (Ur. List RS, &t. 60/2007) in le
ta znasa : Q50021,4 X Qloo.
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PRILOGE
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PRILOGA 1: POVRATNE DOBE ZA EKSTREMNE PADAVINE
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REPUBLIKA SLOVENIJA

i

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENILIE ZA OKOLJE

POVRATNE DOBE ZA EKSTREMNE PADAVINE

Postaja: GORNJI LENART
Obdobje: 1970 - 1992

ViSina padavin (mm)

trajanje POVRATNA DOBA
padavin |, Slet  10let  25let  50let  100let 250 let
5 min 8 10 12 14 16 17 19 mm
10 min 12 16 19 23 25 28 32 mm
15 min 14 20 24 30 33 37 42 mm
20 min 16 23 28 34 38 42 48 mm
30 min 19 29 36 44 51 57 65 mm
45 min 21 34 43 54 62 70 81 mm
60 min 23 37 46 57 66 74 86 _mm
90 min 27 43 54 67 77 87 100 _mm
120 min 30 48 60 75 86 97 111 _mm
180 min 33 51 63 78 89 100 114 mm
240 min 37 55 66 81 93 104 118 mm
300 min 39 59 72 88 101 113 129 mm
360 min 42 61 74 91 103 115 131 _mm
540 min 47 67 81 98 110 123 139 mm
720 min 51 71 84 101 114 126 143 mm
900 min 53 73 87 103 116 128 144 mm
1080 min 55 74 87 103 115 127 143 mm
1440 min 58 76 88 103 115 126 141 _mm
Koli¢ina padavin (I/(sec-ha))
trajanje POVRATNA DOBA
padavin | i Slet  10let  25let  S0let  100let 250 let
5 min 253 340 398 471 525 578 649 1/(sec*ha)
10 min 193 267 315 377 423 468 528 1/(sec*ha)
15 min 160 227 272 328 370 412 466 1/(sec*ha)
20 min 134 192 231 279 315 351 398 1/(sec*ha)
30 min 105 162 199 246 281 316 362 1/(sec*ha)
45 min 79 128 159 200 230 259 299 1/(sec*ha)
60 min 64 103 128 160 183 207 238 l/(sec*ha)
90 min 50 79 99 124 143 161 185 1/(sec*ha)
120 min 42 66 83 104 119 134 154 1/(sec*ha)
180 min 31 47 58 72 82 92 106 1/(sec*ha)
240 min 25 38 46 57 64 72 82  1/(sec*ha)
300 min 22 33 40 49 56 63 71 1/(sec*ha)
360 min 19 28 34 42 48 53 60 1/(sec*ha)
540 min 15 21 25 30 34 38 43 1/(sec*ha)
720 min 12 16 20 23 26 29 33 l/(sec*ha)
900 min 10 14 16 19 21 24 27 1/(sec*ha)
1080 min 8 11 13 16 18 20 22 1/(sec*ha)
1440 min 7 9 10 12 13 15 16 1/(sec*ha)




REPUBLIKA SLOVENIJA
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MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENILIE ZA OKOLJE

POVRATNE DOBE ZA EKSTREMNE PADAVINE

Postaja: LISCA
Obdobje: 1984 - 2012

ViSina padavin (mm)

trajanje POVRATNA DOBA
padavin |, Slet  10let  25let  50let  100let 250 let
5 min 7 11 13 16 18 21 23 mm
10 min 12 17 21 26 30 34 38 mm
15 min 15 22 27 33 38 42 48 mm
20 min 17 26 32 39 45 50 57 mm
30 min 20 30 37 46 52 58 66 _mm
45 min 24 35 43 52 60 67 76 mm
60 min 26 38 46 57 64 72 82 mm
90 min 28 41 50 61 69 77 88 mm
120 min 31 44 52 63 71 79 90 mm
180 min 34 46 54 64 72 80 90 mm
240 min 37 49 56 66 73 81 90 mm
300 min 39 51 58 68 75 82 91 mm
360 min 41 53 61 71 78 86 95 mm
540 min 47 61 70 81 90 98 110 mm
720 min 52 67 77 89 98 107 120 mm
900 min 55 71 81 94 104 113 126 _mm
1080 min 58 73 83 96 105 115 127 mm
1440 min 62 80 91 106 117 128 142 mm
Koli¢ina padavin (I/(sec-ha))
trajanje POVRATNA DOBA
padavin | i Slet  10let  25let  S0let  100let 250 let
5 min 243 361 440 539 613 686 782 1/(sec*ha)
10 min 193 291 356 439 500 561 641 1/(sec*ha)
15 min 164 245 299 366 417 467 532 1/(sec*ha)
20 min 142 216 264 326 371 417 476 1/(sec*ha)
30 min 112 168 206 253 288 323 369  1/(sec*ha)
45 min 87 130 158 194 221 247 282  1/(sec*ha)
60 min 71 106 128 157 178 200 227 1/(sec*ha)
90 min 53 77 93 113 128 143 163 1/(sec*ha)
120 min 42 60 72 87 99 110 124 1/(sec*ha)
180 min 31 42 50 60 67 74 83  1/(sec*ha)
240 min 26 34 39 46 51 56 63 1/(sec*ha)
300 min 22 28 32 38 42 45 51 1/(sec*ha)
360 min 19 25 28 33 36 40 44 1/(sec*ha)
540 min 14 19 22 25 28 30 34 1/(sec*ha)
720 min 12 15 18 21 23 25 28  1/(sec*ha)
900 min 10 13 15 17 19 21 23 1/(sec*ha)
1080 min 9 11 13 15 16 18 20 1/(sec*ha)
1440 min 7 9 11 12 14 15 16 1/(sec*ha)




REPUBLIKA SLOVENIJA
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MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENILIE ZA OKOLJE

POVRATNE DOBE ZA EKSTREMNE PADAVINE

Postaja: NOVO MESTO
Obdobje: 1970 - 2012

ViSina padavin (mm)

trajanje POVRATNA DOBA
padavin |, Slet  10let  25let  50let  100let 250 let
5 min 8 11 13 16 18 20 23 mm
10 min 13 17 20 24 27 30 34 mm
15 min 16 22 26 31 35 39 44 mm
20 min 19 26 31 37 41 46 51 mm
30 min 22 31 38 45 51 57 65 mm
45 min 25 36 43 52 58 65 74 mm
60 min 26 38 46 55 62 69 79 mm
90 min 29 42 51 63 71 79 90 mm
120 min 31 45 54 66 75 84 95 mm
180 min 34 48 58 69 78 87 98 mm
240 min 37 51 60 71 80 88 100 mm
300 min 40 53 62 73 81 89 100 mm
360 min 42 55 63 74 82 90 100 mm
540 min 47 60 69 80 88 96 107 _mm
720 min 50 65 74 86 95 104 116 mm
900 min 53 68 77 89 98 107 119 mm
1080 min 55 70 80 92 101 110 122 mm
1440 min 59 74 84 97 106 116 128 mm
Koli¢ina padavin (I/(sec-ha))
trajanje POVRATNA DOBA
padavin | i Slet  10let  25let  S0let  100let 250 let
5 min 264 374 446 538 606 673 762 1/(sec*ha)
10 min 210 288 340 404 453 500 563 1/(sec*ha)
15 min 180 247 291 347 389 430 485 1/(sec*ha)
20 min 155 215 255 305 343 380 428 1/(sec*ha)
30 min 122 174 209 252 284 316 359  1/(sec*ha)
45 min 92 132 158 192 216 241 273 l/(sec*ha)
60 min 73 105 126 153 173 193 218 l/(sec*ha)
90 min 54 79 95 116 132 147 168 1/(sec*ha)
120 min 43 62 75 92 104 116 132 1/(sec*ha)
180 min 32 45 53 64 72 80 91 l/(sec*ha)
240 min 26 35 42 50 56 61 69 1/(sec*ha)
300 min 22 29 34 41 45 50 56 l/(sec*ha)
360 min 19 25 29 34 38 42 46 1/(sec*ha)
540 min 15 19 21 25 27 30 33 l/(sec*ha)
720 min 12 15 17 20 22 24 27 1/(sec*ha)
900 min 10 13 14 17 18 20 22 1/(sec*ha)
1080 min 9 11 12 14 16 17 19 1/(sec*ha)
1440 min 7 9 10 11 12 13 15 1/(sec*ha)
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PRILOGA 2: TABELARICNI IZRACUN IN GRAFICNI
PRIKAZ HIDROGRAMA ODTOKA PRI Q100
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skupni skupni
Q100 Q100
datum ura [m3/s] datum ura [m3/s]
1.sep.17 1.sep.17 2:46 0.02
1.sep.17 0:02 1.sep.17 2:48 0.01
1.sep.17 0:04 1.sep.17 2:50 0.01
1.sep.17 0:06 1.sep.17 2:52 0.01
1.sep.17 0:08 1.sep.17 2:54 0.01
1.sep.17 0:10 1.sep.17 2:56 0.01
1.sep.17 0:12 1.sep.17 2:58
1.sep.17 0:14 1.sep.17 3:00
1.sep.17 0:16 0.01 1.sep.17 3:02
1.sep.17 0:18 0.01 1.sep.17 3:04
1.sep.17 0:20 0.03 1.sep.17 3:06
1.sep.17 0:22 0.05 1.sep.17 3:08
1.sep.17 0:24 0.09 1.sep.17 3:10
1.sep.17 0:26 0.14 1.sep.17 3:12
1.sep.17 0:28 0.21 1.sep.17 3:14
1.sep.17 0:30 0.3 1.sep.17 3:16
1.sep.17 0:32 0.42 1.sep.17 3:18
1.sep.17 0:34 0.55 1.sep.17 3:20
1.sep.17 0:36 0.71 1.sep.17 3:22
1.sep.17 0:38 0.89 1.sep.17 3:24
1.sep.17 0:40 1.08 1.sep.17 3:26
1.sep.17 0:42 1.28 1.sep.17 3:28
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BIRO KEPA, projektiranje in urejanje voda, Robert Kepa s.p.
Dolenjska ulica 10a Tel.:+386 41 641 274
8210 Trebnje e-posta : robert.kepa@siol.net

4. ZASNOVA UREDITVE y

Zaradi gradnje premostitve na potoku Trebez na regionalni cesti Sentjernej-
Kostanjevica in predvideni kolesarski poti v kraju Dobe je potrebno kot omilitveni
ukrep v skladu z 6.¢lenom Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti
in posegov v prostor na obmocjih, ogroZenih zaradi poplav in z njimi povezane
erozije celinskih voda in morja (Ur.list RS $t.89/08) urediti strugo potoka v dolzini
cca 93,07 m.

Z ureditvijo struge potoka v obmocju premostitve se zagotovijo odto¢ne razmere,
da ob nastopu 100-letne visoke vode, visoka voda ne preplavi ceste. Prav tako se
zmanjsa obseg poplavljenih povrsSin nad cesto. Zaradi poglobitve nivelete dna
potoka v obmocdju nove premostitve pa se tudi dolvodno odto¢ne razmere ne
poslabsajo. Ohranja pa se odtocni rezim glede obsega poplav nad in pod
premostitvijo.

Z izvedenimi deli na ureditvi struge potoka se zagotoviti, da se z gradnjo nove
premostitve ne poslabsujejo odtoc¢ne razmere ob nastopu visokih voda, torej vpliv
v skladu z 6.¢lenom Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in
posegov v prostor na obmocjih, ogrozenih zaradi poplav in z njimi povezane
erozije celinskih voda in morja (Ur.list RS st.89/08) ni bistven.

Pri gradnji premostitve je treba opraviti sledeca dela :

4.1 Trasa
Ohrani se obstojeca trasa potoka. Potek trase je prikazan v situaciji M 1: 500.

4.2 Niveleta

V elaboratu je vzdolzni prerez potoka prikazan za obstojeCe stanje in za predlog
ureditve struge potoka na odseku predvidena urejanja v skupni dolzini z ¢iS¢enjem
pretoCnega profila v dolzini 93,07m zaradi ureditve premostitve kot tudi zaradi
potrebe zagotavljanja poplavne varnosti ceste. Za zagotavljanje prevodnosti nove
premostitve se je niveleta dna potoka poglobila od 0,0 do 0,55m med prerezi P2-
P8. Na odseku urejanja niveleta dna potoka znasa 1%.

Niveleta se na obstojeCe dno potoka naveze dolvodno v prerezu P2 in gorvodno v
prerezu P8.

4.3 PretoCni prerez

Na odseku urejevanja dol in gorvodno od premostitve se oblikuje pretocni prerez v
dnu Sirine 1,00m, naklona brezin 1:1,5. Preto¢ni prerez se 5,0m nad in pod
premostitvijo zavaruje po dnu in brezini s kamnom debeline 40-60 cm. Gorvodno
v dolzini 18,70m nad talnim pragom in dolvodno pod talnim pragom v dolzini
8,14m se na odseku urejanja zavaruje vznozje brezine s kamnometom debeline
0,4-0,6m.

Urejevanje struge potoka zaradi rekonstrukcije ceste in premostitve se izvede v
skupni dolzini 53,84m. Za vzpostavitev nivelete dna potoka se dolvodno v dolzini
22,66m in gorovodno v dolzini 16,57m izvede CiS¢enje nanosa.

Brezini odprtega preto¢nega prereza sta zavarovani do viSine 0,20m. Pri
zavarovanju s kamnom je kamen poloZzen tako, da ni poravnan. Brezini nad
zavarovanjem se humuzira, zatravi in zavaruje s kokos pletivom tip 400-550g/
m2. Koks pletivo se pritrdi z jelSevimi in vrbovimi podtaknjenci (5kom/ m2).
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4.4 Objekti

¢ Premostitev na cesti in kolesarski poti med prerezoma P5 in P6

Nova premostitev iz cevi fi 140cm dolzine 17,00m bo prevajala 100-letne
racunske visoke vode Q100= 3,25 m3/s z 0,42m varnostnega nadvisanja.
Premostitev se gor in dolvodno zaklju¢i s kamnito betonskim zidom. Zid je v
naklonu 10:1. Pod in nad robom krilnega zidu vtoCne oziroma iztoc¢ne glave se
ureditev prepusta zakljuc¢i s kamnitim talnim pragom. Pod in nad premostitvijo se
struga po dnu in v vznozju po brezini zavaruje s kamnom debeline 40-60cm, ki je
polozen na filterni podlagi debeline 15 cm.

4.5 Objekti za stabilizacijo nivelete dna in premagovanje visinske razlike

e Kamniti talni prag

Kamniti talni prag je grajen iz kamnov debeline 30-50 cm. Prag je Sirine 0,6m in
globine min. 0,8m. Prag mora biti bo¢no sidran v brezine vsaj 1 m, da se prepreci
obtekanje.

4.6 Krizanja s komunalnimi vodi

Pred pricetkom del je potrebno z upravljavcem omrezja, investitorjem in
izvajalcem gradbenih del opraviti skupen ogled tras vodov, zakoliiti potek tras in
se dogovoriti glede zasCite oziroma prestavitve. Na mestu predvidenega preckanja
se 1,0 m pod projektirano niveleto dna struge polozZi zascitna cev po kateri se
spelje kabel ali vodovod. Zascitne cevi je treba poloziti v dolzini preckanja tako
dale¢ min.3,0m od zgornjega roba brezine potoka, da se ob polozitivi cevi ne
posega Vv strugo pretoCnega prereza potoka.

5. HIDRAVLICNE OSNOVE

V hidrotehni¢nem porocilu je bila analizirana preto¢na prevodnost struge potoka
za obstojece in predvideno stanje na osnovi enodimenzionalnega matemati¢nega
modela za stalni neenakomerni tok s programom HEC-RAS v.5.0.3.

Za racun gladine visoke vode po ureditvi se na potoku uposteva pretocni prerez
Sirine v dnu 1,00 m, naklonom brezine 1:1,5, padcem dna 1%. Uporabljen
koeficient hrapavosti je bil ng=0,04 na obmocju struge in ng= 0,06 na obmocju
poplavnih travniskih povrsinah.

Gladine vode za 1,10,20,100 in 500-letne visoke vode za obstojece in stanje po
ureditvi struge potoka so prikazane v vzdolznem prerezu in precnih prerezih
potoka.
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5.1 HIDRAVLICNI IZRACUN
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1. PREVODNOST STRUGE POTOKA - OBSTOJECE STANJE

Tel.:+386 41 641 274
e-posta : robert.kepa@siol.net

Profili |n-letna Q Kota Kota Kota Kota Padec | Hitrost | PovrSina | Zgornja |Froudovo
visoka | (pretok) | dna vodne kriticne | energijske |energijske prereza | Sirina Stevilo
voda gladine | gladine Crte Crte do profila
gladine
(m3/s) | (m) (m) (m) (m) (mm) | (m/s) | (m?) (m)

9 Q1 1.00 153.04 154.08 154.08 0.000120 0.28 4.53 8.60 0.10
9 Q10 1.80 153.04 154.79 154.79 0.000029 0.20 12.82 14.69 0.05
9 Q20 2.20 153.04 154.82 154.83 0.000039 0.24 13.31 14.97 0.06
9 Q100 3.25 153.04 154.90 154.90 0.000070 0.33 14.39 15.57 0.08
9 Q500 4.55 153.04 154.97 154.97 0.000113 0.43 15.51 16.18 0.10
8 Q1 1.00 152.87 154.08 154.08 0.000009 0.08 17.51 29.11 0.03
8 Q10 1.80 152.87 154.79 154.79 0.000002 0.06 40.50 34.98 0.02
8 Q20 2.20 152.87 154.83 154.83 0.000003 0.07 41.67 35.14 0.02
8 Q100 3.25 152.87 154.90 154.90 0.000006 0.10 44.20 3541 0.02
8 Q500 4.55 152.87 154.97 154.97 0.000010 0.13 46.76 35.41 0.03
7 Q1 1.00 152.88 154.08 154.08 0.000015 0.10 12.86 20.05 0.03
7 Q10 1.80 152.88 154.79 154.79 0.000004 0.08 28.77 24.17 0.02
7 Q20 2.20 152.88 154.83 154.83 0.000006 0.09 29.58 24.32 0.02
7 Q100 3.25 152.88 154.90 154.90 0.000011 0.13 31.33 24.63 0.03
7 Q500 4.55 152.88 154.97 154.97 0.000019 0.17 33.11 24.94 0.04
6 Q1 1.00 152.78 154.08 153.14 154.08 0.000027 0.14 9.48 16.81 0.05
6 Q10 1.80 152.78 154.79 153.27 154.79 0.000007 0.10 23.42 20.16 0.03
6 Q20 2.20 152.78 154.83 153.33 154.83 0.000010 0.12 24.09 20.16 0.03
6 Q100 3.25 152.78 154.90 153.51 154.90 0.000018 0.17 25.52 20.16 0.04
6 Q500 4.55 152.78 154.97 153.59 154.97 0.000030 0.23 26.96 20.16 0.05
5.1 Prepust

5 Q1 1.00 152.86 152.98 152.97 153.02 0.026184 0.79 1.14 11.66 0.95
5 Q10 1.80 152.86 153.02 153.02 153.08 0.027320 1.09 1.61 11.94 1.04
5 Q20 2.20 152.86 153.04 153.04 153.11 0.026612 1.19 1.84 12.07 1.06
5 Q100 3.25 152.86 153.08 153.08 153.18 0.026226 1.43 2.35 12.36 1.10
5 Q500 4.55 152.86 153.13 153.13 153.25 0.024185 1.62 2.98 12.71 1.10
4 Q1 1.00 152.46 152.63 152.63 152.67 0.024823 0.97 1.21 13.93 0.98
4 Q10 1.80 152.46 152.67 152.67 152.73 0.024288 1.20 1.77 14.24 1.02
4 Q20 2.20 152.46 152.69 152.68 152.75 0.025398 1.31 1.98 14.36 1.06
4 Q100 3.25 152.46 152.72 152.72 152.81 0.025327 1.52 2.54 14.66 1.10
4 Q500 4.55 152.46 152.77 152.77 152.88 0.024033 1.70 3.20 15.01 1.11
3 Q1 1.00 152.22 152.38 152.38 152.41 0.025444 1.01 1.33 18.25 1.00
3 Q10 1.80 152.22 152.41 152.41 152.46 0.027585 1.25 1.88 18.25 1.08
3 Q20 2.20 152.22 152.42 152.42 152.48 0.026806 1.32 2.15 18.25 1.09
3 Q100 3.25 152.22 152.46 152.46 152.53 0.026450 1.49 2.75 18.25 1.12
3 Q500 4.55 152.22 152.49 152.49 152.59 0.025378 1.66 3.43 18.25 1.13
2 Q1 1.00 151.91 152.07 152.03 152.09 0.010613 0.72 1.48 11.21 0.65
2 Q10 1.80 151.91 152.13 152.08 152.16 0.009774 0.88 2.34 19.91 0.66
2 Q20 2.20 151.91 152.13 152.09 152.18 0.013184 1.04 2.44 19.91 0.77
2 Q100 3.25 151.91 152.15 152.15 152.23 0.019107 1.35 2.86 19.91 0.95
2 Q500 4.55 151.91 152.19 152.19 152.29 0.019144 1.52 3.65 19.91 0.98
1 Q1 1.00 151.06 151.39 151.39 151.48 0.021813 1.32 0.75 4.23 1.00
1 Q10 1.80 151.06 151.48 151.48 151.60 0.019821 1.48 1.22 6.41 0.99
1 Q20 2.20 151.06 151.55 151.54 151.63 0.012969 131 1.89 12.82 0.82
1 Q100 3.25 151.06 151.65 151.62 151.71 0.007208 1.17 3.54 18.54 0.64
1 Q500 4.55 151.06 151.75 151.67 151.80 0.004365 1.08 5.39 18.54 0.52
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BIRO KEPA, projektiranje in urejanje voda, Robert Kepa s.p.
Dolenjska ulica 10a

8210 Trebnje

2. PREVODNOST STRUGE POTOKA - PO UREDITVI

Tel.:+386 41 641 274
e-posta : robert.kepa@siol.net

Profili |n-letna Q Kota Kota Kota Kota Padec | Hitrost | PovrSina | Zgornja |Froudovo
visoka | (pretok) | dna vodne kriticne | energijske |energijske prereza | Sirina Stevilo
voda gladine | gladine Crte Crte do profila
gladine
(m3/s) | (m) (m) (m) (m) (mm) | (m/s) | (m?) (m)

9 Q1 1.00 153.04 153.42 153.40 153.52 0.017564 1.42 0.70 2.97 0.93
9 Q10 1.80 153.04 153.52 153.52 153.68 0.017112 1.75 1.05 3.81 0.97
9 Q20 2.20 153.04 153.61 153.57 153.74 0.010908 1.64 1.44 4.59 0.80
9 Q100 3.25 153.04 153.95 154.01 0.002462 1.15 3.48 7.48 0.42
9 Q500 4.55 153.04 154.33 154.36 0.000844 0.88 6.98 10.76 0.26
8 Q1 1.00 152.84 153.31 153.37 0.006216 1.01 1.03 6.42 0.57
8 Q10 1.80 152.84 153.56 153.57 0.001095 0.61 4.48 18.39 0.26
8 Q20 2.20 152.84 153.68 153.68 0.000584 0.51 6.82 22.27 0.20
8 Q100 3.25 152.84 153.98 153.99 0.000155 0.34 14.79 28.15 0.11
8 Q500 4.55 152.84 154.35 154.35 0.000059 0.26 25.79 31.65 0.07
7 Q1 1.00 152.67 153.23 153.28 0.004472 0.94 1.07 2.79 0.48
7 Q10 1.80 152.67 153.53 153.55 0.001618 0.74 3.43 16.74 0.31
7 Q20 2.20 152.67 153.66 153.67 0.000736 0.55 5.72 17.40 0.21
7 Q100 3.25 152.67 153.98 153.98 0.000223 0.37 11.45 19.26 0.12
7 Q500 4.55 152.67 154.35 154.35 0.000096 0.31 19.10 22.06 0.09
6 Q1 1.00 152.54 153.20 152.92 153.23 0.002570 0.77 1.30 2.97 0.37
6 Q10 1.80 152.54 153.50 153.07 153.53 0.001550 0.75 2.68 8.98 0.30
6 Q20 2.20 152.54 153.64 153.13 153.66 0.000971 0.66 4.03 10.57 0.25
6 Q100 3.25 152.54 153.97 153.26 153.98 0.000381 0.53 8.22 15.18 0.16
6 Q500 4.55 152.54 154.34 153.39 154.35 0.000168 0.43 14.92 20.16 0.11
5.1 Prepust

5 Q1 1.00 152.27 152.71 152.79 0.011319 1.30 0.77 2.52 0.75
5 Q10 1.80 152.27 152.78 152.78 152.96 0.019424 1.85 0.97 2.79 1.00
5 Q20 2.20 152.27 152.91 152.91 153.02 0.010168 1.51 1.75 10.51 0.74
5 Q100 3.25 152.27 152.99 152.99 153.10 0.009669 1.60 2.72 12.50 0.74
5 Q500 4.55 152.27 153.06 153.06 153.18 0.010274 1.75 3.50 12.62 0.77
4 Q1 1.00 152.13 152.55 152.55 152.63 0.011654 1.30 0.97 7.64 0.75
4 Q10 1.80 152.13 152.64 152.64 152.71 0.009276 1.34 2.03 14.04 0.69
4 Q20 2.20 152.13 152.67 152.67 152.74 0.010002 1.44 2.32 14.20 0.73
4 Q100 3.25 152.13 152.71 152.71 152.80 0.011412 1.65 2.97 14.56 0.79
4 Q500 4.55 152.13 152.76 152.76 152.87 0.012546 1.85 3.66 14.93 0.84
3 Q1 1.00 152.03 152.37 152.37 152.41 0.008771 1.05 1.57 18.25 0.66
3 Q10 1.80 152.03 152.41 152.41 152.46 0.010671 1.27 2.31 18.25 0.74
3 Q20 2.20 152.03 152.43 152.43 152.48 0.012129 1.40 2.54 18.25 0.80
3 Q100 3.25 152.03 152.46 152.46 152.53 0.014607 1.63 3.13 18.25 0.89
3 Q500 4.55 152.03 152.49 152.49 152.59 0.016028 1.83 3.79 18.25 0.95
2 Q1 1.00 151.91 152.07 152.09 0.010617 0.72 1.47 11.07 0.66
2 Q10 1.80 151.91 152.13 152.08 152.16 0.009806 0.86 2.35 19.91 0.67
2 Q20 2.20 151.91 152.13 152.09 152.18 0.013276 1.02 2.44 19.91 0.78
2 Q100 3.25 151.91 152.16 152.16 152.23 0.019211 1.32 2.87 19.91 0.95
2 Q500 4.55 151.91 152.20 152.20 152.29 0.019268 1.49 3.64 19.91 0.98
1 Q1 1.00 151.06 151.39 151.39 151.48 0.021813 1.32 0.75 4.23 1.00
1 Q10 1.80 151.06 151.48 151.48 151.60 0.019865 1.48 1.22 6.38 0.99
1 Q20 2.20 151.06 151.55 151.55 151.63 0.012969 131 1.89 12.82 0.82
1 Q100 3.25 151.06 151.65 151.61 151.71 0.007208 1.17 3.54 18.54 0.64
1 Q500 4.55 151.06 151.75 151.67 151.80 0.004365 1.08 5.39 18.54 0.52
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Ob gradnji nacrtovane premostitve iz cevi fi 140cm se bo glede na dane terenske
razmere oblikoval pretocni prerez, ki bo prevajal letne visoke vode. Sama
premostitev bo omogocala odtok 100-letne visoke vode z 0,42m varnostnega
nadviSanja nad gladino vode. Energijska ¢rta poteka znotraj odprtine premostitve.
Ob nastopu visokih voda lahko pride do manjSega odlaganja vleCenega nanosa
nad in pod premostitvijo. Pod premostitvijo se lahko odlaga posipni pesek z ceste,
saj je v potok speljan obcestni jarek. Temu primerno je potrebno po vsaki letni
visoki vodi opraviti pregled pretoCnosti zaprtega profila. V primeru, da pride do
zmanjsanja pretocne prevodnosti z odlaganjem nanosa, ga je potrebo odstraniti in
zagotoviti pretocnost premostitvenega objekta.

Upravljavec ceste mora ob vsaki letni visoki vodi preveriti pretocnost pretocnega
profila in zagotoviti, da je nacrtovana svetla odprtina ni zmanjSana zaradi
odlozenih nanosov in plavja.

6. OPIS UREDITVE IN ZAVAROVANJE STRUGE
Visina zavarovanja brezine in minimalno zrno za zavarovanje korita na podlagi
izracuna vlecnih sil pri pretoku

¢+ 20-letne visoke vode potoka Trebez

h, =h, = hzo—(Sdop/I) ......... viSina zavarovanja

S =1*h,*1000 .............. vlecna sila

generalni padec dna korita
Sdop =4,0 —4,5kg/ m........ dopustna vlecna sila

-1 = 10,0 %o, hao = 0,6 M, Qa0 =2,2 M°/s
Sz = 0,01%0,6*¥1000 = 6,00 kg/m* > Syop
h, =0,6-(4,25/10) = 0,20 m

Minimalno zrno za zavarovanje :
d.. =S,,/(0,047*(y, -y, )) = 6,00/(0,047*%(2650-1000)) = 0,10m

Debelina zrna, da je onemogocen zdrs :
A= Vo | (85 (V i = 7 )
Vi = Vi * (1L,25/ (log(6,15% R / hy,))

vy, = 4% 2% g Rx [ *log(6,15% R/ hy,)

hm = 0,5+ ng()

Vi e eeres lokalna hitrost

Vi erenenss srednja pretoc¢na hitrost
Py vvvvannn hrapavost, viSina ovir.

Upostevamo, da so kamni praviloma le do 80 % izpostavljeni porivni sili vode :
d=0,8xd"
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-Ig= 0.0100 %
R= 0413 m
hm= 0.15m
ym= 2650 N/m3
yw= 1000 N/m3

Vw = 1.40 m/s
Vwm = 1.42 m/s

d = 033 m
d= 027m

V obmodju premostitve je zavarovanje po visini 0,20m. Vznozje brezine se
zavaruje z lomljencem deb. min. 40-60 cm. Po brezini nad zavarovanjem se
brezina humuzira in zatravi.

J Humuziranje in zatravitev

Humuziranje in zatravitev je predvidena na zgornjih delih brezin v debelini 20 cm,
kjer ni kamnitega zavarovanja, na delu kjer se zavarovanje poglobi v brezino in
prekrije z humusnim materialom in na povrSinah levo in desno od struge, kjer je
potrebno urediti povrSine v prvotno stanje. V postavkah humuziranja je vkljucena
intenzivna zatravitev z dodatkom umetnih gnojil.

7. POGOJI IZVAJANJA DEL, VZDRZEVANJE PRETOCNOSTI

Gradnjo je treba organizirati tako, da ob nastopu poviSanega vodostaja ne bo
poslabSana pretoCnost in poplavna varnost obreznih povrsin, da bo prepreceno
onesnazenje s cementnim mlekom, naftnimi derivati, zascitnimi premazi in
drugimi snovmi, ki se uporabljajo pri gradnji. Po dnevnem zakljucku del je treba iz
struge potoka odstraniti pomozni material, ki bi lahko povzrocal gorvodno zajezbo
vode.

Gradbena dela, ki lahko vplivajo na kakovost vode in vodni rezim, se izvajajo
samo v cCasu izven drstne dobe rib ter v koordinaciji s pristojnim izvajalcem
ribiSkega upravljanja, Ribiska druzina Kostanjevica. Dela na obmocju vodnih in
priobalnih zemljis¢ se naj tako ne izvajajo med 01.10. in 30.06.. Vsaj 14
dni pred zacetkom gradnje je potrebno obvestiti RibiSko druzino Kostanjevica o
zacCetku gradnje, da izvede ali organizira izvedbo intervencijskega odlova rib.

Pri izkopu pretoCnega prereza je treba paziti, da dno ni poravnano. Zavarovanje
brezine z vznoznim kamnom naj ne bo poravnan in se naj vgradi na nacin da bodo
posamezni kamni Strleli iznad vodne gladine. V c¢asu izvajanja nacrtovanih
posegov je potrebno kontinuirano spremljati povecanje kalnosti oz. motnosti vode
na obmocju, kjer se bodo posegi izvajali. Kaljenje potoka mora biti omejeno na
¢im krajSe ¢asovno obdobje in ne sme neprekinjeno trajati vec¢ kot 3 dni. V kolikor
je vizualno ugotovljena velika kalnost, se dela zacasno prekine za toliko Casa, da
se kalnost zmanjsa.

Odstranjen rec¢ni nanos iz struge potoka se zacasno deponira na bregu vodotoka,
da se lahko iz njega nazaj v vodotok vrne Zivelj.
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Viske materiala se odpelje na ustrezno deponijo. Materiala ni dovoljeno med
gradnjo in po njej nekontrolirano odlagati na teren in zasipavati poplavnega
obmocja, priobalnega zemljis¢a, strug vodotokov in odvodnih jarkov.

Na zgornjem delu urejevane brezZine, kjer se breZina zavaruje v vznozju s
kamnometom, se podtakne velike potaknjence vrb ali zasadi avtohtono obreZno
zarast.

Za vzdrzevanje pretoCne prevodnosti preto¢nega profila je potrebno sledece :

— letno izvajati vsaj eno kosnjo obrezne travne zarasti,

— po treh letih po izvedenih delih narediti izsek obrezne zarasti, ki bo rasla v
spodnji tretini pretocnega profila,

- po vsaki visoki vodi narediti pregled stabilnosti obreZnega zavarovanja in
objektov za stabilizacijo dna nivelete potoka.

Prav tako je potrebno, da se med gradnjo, po koncanih delih in po vsakih visokih
vodah preveri pretocnost zaprtega profila. V primeru, da pride do zmanjsanja
pretocne prevodnosti z odlaganjem nanosa, ga je potrebo odstraniti in zagotoviti
pretocnost premostitvenega objekta.

Pri gradnji je treba uposStevati pogoje in priporocila, ki so jih podali upravljavci
vodov in ostali koristniki prostora in so prilozeni v vodilni mapi projekta.

Trebnje, september 2020
Pripravil :

mag.Robert Kepa, univ.dipl.inz.grad.

man. QDEFKT KE®P
univ. dipl, inz, grad. A
i".:x G- 1?25 ’

P
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POPIS DEL ZA UREDITEV potoka TREBEZ
V OBMOCJU NADOMESTNEGA PREPUSTA V kraju DOBE
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ZEMELJSKA DELA

OSTALA DELA

UJE STORITVE

SKUPAJ:

22% DDV
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POPIS DEL ZA UREDITEV potoka TREBEZ
V OBMOCJU NADOMESTNEGA PREPUSTA V kraju DOBE

cena|

opis dela enota | koli¢ina | cenal/enoto
[I.  PREDDELA |
[L.1 GEODETSKA DELA |
1 Obnovitev in zavarovanje zakoli¢be trase
km 0.15
2 Postavitev in zavarovanje prec¢nih profilov
kos 9.00
3 Geodetska dela pri gradnji objekta
(podajanje in kontrola viSin, potrebnih smeri)
kos 1.00
(1.2 PRIPRAVLJALNA DELA
1 Zavarovanje pred dotokom vode v strugi potoka
potoka s potrebnim ¢rpanjem vode, oziroma vse
potrebne preusmeritve potoka v ¢asu gradnje
ur 24.00
2 Priprava in organizacija gradbi$¢a z vsemi,
objekti, deponijami, instalacijami in orod;i,
z zagotovitvijo in higiensko tehni¢nih
pogojev in predpisanimi oznakami gradbis¢a
ur bager 8.00
ur PK 16.00
3 Odstranjevanje gradbi$¢a z demontazo in
odvozom gradbiS&nih naprav in objektov
ur bager 8.00
ur PK 16.00
4 Izdelava dostopne poti z gramozno
tamponskim materialom in odstranitev poti
ter vzpostavitev zemljiS¢a v prvotno stanje
35.0m x3.50 m x 0.20 m = 24.50 m3
m® 24.50
(1. PREDDELA SKUPAJ: |
|II. ZEMELJSKA DELA |
.1 1ZKOPI |
1 Siroki izkop lahke zemljine-humus debeline
20cm za dostopno pot
35.0m x4.00 m x 0.20 m = 28.00 m3
m® 28.00
2 Strojni izkop zemeljsko-gramoznega materiala
z odmetom na stran v dosegu rocice bagra
in navadno globinsko Zzlico
0.2m3/m x 22.66 = 4.53m3
0.55m3/m x 16.57 = 9.11m3
0.6m3/m x 53.84 =32.30m3
m> 45.94
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|§t- | opis dela enota | koli¢ina | cena/enoto cena

3 Izkopi za zavarovanje breZine v lahki zemljini
- lIl. ktg. Zemljine
a) zavarovanje s kamnometom :
0.25m3/m x 36.84m x 2 = 18.42 m3
5.0x0.5x1.0x2=5.00m3

m® 23.42

(2 PLANUM TAL

1 Strojno formiranje in planiranje brezin v
predvidenih naklonih
1.3m x (36.84+22.66+16.57)m x 2 = 197.78m2

m? 197.78

(4 BREZINE IN ZELENICE

1 Humuziranje breZin z valjanjem in posip s
travnim semenom.
1.3m x (38.84+422.66+16.57)m x 2 = 197.78m2
35.0 m x 4.00 m = 140.00 m3

m? 337.78

(155 RAZPROSTIRANJE ODVECNEGA MATERIALA
1 Razprostiranje odve¢ne lahke zemljine
V postavki je upostevan tudi odvoz na 10km
odviSnega izkopanega materiala v predpisano
stalno deponijo

m? 70.36

L. ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ: |

[l OSTALA DELA |

(.1 ZAVAROVALNA DELA |
1 Strojna izdelava kamnitih zloZb s strojnim

dodajanjem kamna ter ro¢no poravnavo

gornje povrSine, deb. kamna 40-60 cm.

Povecane koli€ine za 20% zaradi prebiranja.

-gramozna blazina deb.15cm

0.30m3/m x 5.00m x 2 kom =3.00 m3

m® 3.00
-kamen
0.25m3/m x 36.84m x 2 =18.42 m3
50x05x1.0x2=5.00m3
23.42m3 x 1.2 =28.10m3
m?3 28.10
2 Dovava in vgraditev protierozijske kokosove

mreZe za za$¢ito breZine (tip 400-550g/m2)
((0.5+1.0)/2)m x 36.84m x 2 = 55.26m?2

m? 55.26

3 Dobava in vgradnja vrbovih podtaknjencev
kos 100.00
(.1 ZAVAROVALNA DELA SKUPAJ : |
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opis dela enota

koli¢ina | cena/enoto

cena|

(1.3  KAMNITI TALNI PRAG - 2kom |
1 Strojni izkop zemeljsko-gramoznega materiala
z direktnim nakladanjem in odvozom na
zaCasno deponijo na razdalji do 1km.
m> 4.80
2 Strojna izdelava kamnitih zlozb s strojnim
dodajanjem kamna ter ro€no poravnavo
gornje povrSine, deb. kamna 30-50 cm.
-gramozna blazina deb.20cm
0.12m3/m x 3.80m x 2 kom = 0.91 m3
m° 0.91
-kamen
2.4m3 x 2 kom =4.80 m3
m> 4.80
(1.3  KAMNITI TALNI PRAG SKUPAJ : |
(1ll.4 IZDELAVA ZAPRTEGA PRETOCNEGA PROFILA, AB cev fi 140cm |
1 Strojni izkop zemeljsko-gramoznega materiala
z direktnim nakladanjem in odvozom na
zaCasno deponijo na razdalji do 1km.
8,45m3/m x 17,00m = 143.65m3
m> 143.65
2 Porusitev in odstranitev Skatlastega prepusta
dim. 0.5/0.7m in odvozom na trajno deponijo
ml 9.10
3 Izdelava podloZne posteljice iz peska
granulacije 0-8mm
1,30m3/m x 17,00m=22.10m3
ml 22.10
4 Dobava in vgradnja AB cevi fi 140cm
globine do 3.0m
ml 17.00
5 Zasipanje in komprimiranje materiala v plasteh
debeline 20cm z sipkim materialom brez vegjih
kamnov in grud-30cm nad temenom cevi
5,10 m3/m x 17,00m = 86.70 m3
m° 86.70
6 Izdelava vto€ne in izto€ne glave
Strojni izkop zemeljsko-gramoznega materiala
z direktnim nakladanjem in odvozom na
zacasno deponijo na razdalji do 1km.
3.05+3.28 m3=6.33m3
m> 6.33
Izdelava dvostranskega vezanega opaza za
podporne zidove viSine do 2m
(10,85+10,55)m2 x 2 =42.80m2
m? 42.80
Dobava in postavitev mreZe iz vleCene
jeklene Zice B500B-mreza Q335
5.33 kg/m2 x (10.85+10,55)m2 = 114.06 kg
kg 114.06
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opis dela | enota

| koli¢ina | cenalenoto |

cena

Priprava in vgraditev meSanice ojaCanega
cementnega betona C20/25 v prerez nad
0,50 m3/m2-m1

(6.60+6.50)m3 x 0,40 = 5.24m3

m3

5.24

Zidanje z lomljencem iz karbonatnih kamenin
vezanim s cementno malto v debelini 30-50cm
Povecane koli¢ine za 20% zaradi prebiranja.
(6.60+6.50) -5.24m3)x1,20 = 9.43m3

m3

9.43

Zasipanje in komprimiranje materiala v
plasteh debeline 30 cm z izkopnim
materialom iz deponije

0,50m3/m x 4.60m x 2= 4.60m3

4.60

111.4

ZAPRTI PRETOCNI PROFIL SKUPAJ :

1l

OSTALA DELA SKUPAJ :

TUJE STORITVE

NADZOR

Projektantski nadzor
ur

8.00

Geotehni¢ni nadzor
ur

8.00

[Iv.2

NACRT IZVEDENIH DEL

Priprava in izdelava projekta izvedenih del PID
kos

1.00

[IV.

TUJE STORITVE SKUPAJ:
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PREDRACUN DEL ZA UREDITEV potoka TREBEZ

V OBMOCJU NADOMESTNEGA PREPUSTA V kraju DOBE

REKAPITULACIJA:
l. PREDDELA 3.045.41 €
1. ZEMELJSKA DELA 2.103.78 €
. OSTALA DELA 19.478.08 €
V. UJE STORITVE 2.320.00 €
SKUPAJ: 24.627.28 €
22% DDV 5.418.00 €
SKUPAJ Z DDV: 30.045.28 €
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PREDRACUN DEL ZA UREDITEV potoka TREBEZ
V OBMOCJU NADOMESTNEGA PREPUSTA V kraju DOBE

|5t. | opis dela enota | koli¢ina | cenalenoto cena|

[I.  PREDDELA |

[L.1 GEODETSKA DELA |
1 Obnovitev in zavarovanje zakoli¢be trase

km 0.15 2.086.50 € 308.11 €

2 Postavitev in zavarovanje prec¢nih profilov
kos 9.00 83.50 € 751.50 €

3 Geodetska dela pri gradnji objekta
(podajanje in kontrola viSin, potrebnih smeri)
kos 1.00 500.00 € 500.00 €

(1.2 PRIPRAVLJALNA DELA |
1 Zavarovanje pred dotokom vode v strugi potoka

potoka s potrebnim ¢rpanjem vode, oziroma vse

potrebne preusmeritve potoka v ¢asu gradnje

ur 24.00 10.50 € 252.00 €

2 Priprava in organizacija gradbi$¢a z vsemi,

objekti, deponijami, instalacijami in orod;i,

z zagotovitvijo in higiensko tehni¢nih

pogojev in predpisanimi oznakami gradbis¢a

ur bager 8.00 32.00 € 256.00 €
ur PK 16.00 10.00 € 160.00 €
3 Odstranjevanje gradbi$¢a z demontazo in
odvozom gradbiS&nih naprav in objektov
ur bager 8.00 32.00 € 256.00 €
ur PK 16.00 10.00 € 160.00 €

4 Izdelava dostopne poti z gramozno
tamponskim materialom in odstranitev poti
ter vzpostavitev zemljiS¢a v prvotno stanje
35.0m x3.50 m x 0.20 m = 24.50 m3

m® 24.50 16.40 € 401.80 €
(1. PREDDELA SKUPAJ: 3.045.41 €|
|II. ZEMELJSKA DELA |
1.1 1zKoPI |
1 Siroki izkop lahke zemljine-humus debeline
20cm za dostopno pot
35.0m x4.00 m x 0.20 m = 28.00 m3
m® 28.00 7.40 € 207.20 €
2 Strojni izkop zemeljsko-gramoznega materiala

z odmetom na stran v dosegu rocice bagra
in navadno globinsko Zzlico

0.2m3/m x 22.66 = 4.53m3

0.55m3/m x 16.57 =9.11m3

0.6m3/m x 53.84 =32.30m3

m> 45.94 8.80 € 404.27 €
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opis dela enota

koli¢ina

cenal/enoto

cena

Izkopi za zavarovanje brezine v lahki zemljini
- lIl. ktg. Zemljine

a) zavarovanje s kamnometom :

0.25m3/m x 36.84m x 2 = 18.42 m3
5.0x0.5x1.0x2=5.00m3

23.42

8.80 €

206.10 €

(1.2

PLANUM TAL

Strojno formiranje in planiranje brezin v
predvidenih naklonih
1.3m x (36.84+22.66+16.57)m x 2 = 197.78m2

m2

197.78

1.70 €

336.23 €

(1.4

BREZINE IN ZELENICE

Humuziranje brezin z valjanjem in posip s
travnim semenom.
1.3m x (38.84+422.66+16.57)m x 2 = 197.78m2

35.0 m x4.00 m = 140.00 m3

m2

337.78

2.50 €

844.45 €

(1.5

RAZPROSTIRANJE ODVECNEGA MATERIALA

Razprostiranje odve¢ne lahke zemljine
V postavki je upostevan tudi odvoz na 10km
odviSnega izkopanega materiala v predpisano

stalno deponijo

m3

70.36

1.50 €

105.54 €

(1.

ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ:

2.103.78 €|

OSTALA DELA

(111.1

ZAVAROVALNA DELA

Strojna izdelava kamnitih zloZb s strojnim
dodajanjem kamna ter ro¢no poravnavo
gornje povrSine, deb. kamna 40-60 cm.
Povecane koli€ine za 20% zaradi prebiranja.
-gramozna blazina deb.15cm

0.30m3/m x 5.00m x 2 kom =3.00 m3

3.00

18.80 €

56.40 €

-kamen
0.25m3/m x 36.84m x 2 =18.42 m3
50x05x1.0x2=5.00m3

23.42m3 x 1.2 =28.10m3

mS

28.10

39.00 €

1.096.06 €

Dovava in vgraditev protierozijske kokosove
mreZe za za$¢ito breZine (tip 400-550g/m2)
((0.5+1.0)/2)m x 36.84m x 2 = 55.26m?2

55.26

9.70 €

536.02 €

Dobava in vgradnja vrbovih podtaknjencev
kos

100.00

4.00 €

400.00 €

(1.1

ZAVAROVALNA DELA SKUPAJ :

2.088.48 € |
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cena|

|5t. opis dela enota | koli€ina | cenal/enoto
(1.3  KAMNITI TALNI PRAG - 2kom |
1 Strojni izkop zemeljsko-gramoznega materiala
z direktnim nakladanjem in odvozom na
zaCasno deponijo na razdalji do 1km.
m° 4.80 8.80 € 42.24 €
2 Strojna izdelava kamnitih zlozb s strojnim
dodajanjem kamna ter ro€no poravnavo
gornje povrSine, deb. kamna 30-50 cm.
-gramozna blazina deb.20cm
0.12m3/m x 3.80m x 2 kom = 0.91 m3
m° 0.91 18.80 € 17.11€
-kamen
2.4m3 x 2 kom =4.80 m3
m° 4.80 39.00 € 187.20 €
(1.3  KAMNITI TALNI PRAG SKUPAJ : 246.55 € |
(1ll.4 IZDELAVA ZAPRTEGA PRETOCNEGA PROFILA, AB cev fi 140cm |
1 Strojni izkop zemeljsko-gramoznega materiala
z direktnim nakladanjem in odvozom na
zaCasno deponijo na razdalji do 1km.
8,45m3/m x 17,00m = 143.65m3
m® 143.65 5.50 € 790.08 €
2 Porusitev in odstranitev Skatlastega prepusta
dim. 0.5/0.7m in odvozom na trajno deponijo
ml 9.10 25.00 € 227.50 €
3 Izdelava podloZne posteljice iz peska
granulacije 0-8mm
1,30m3/m x 17,00m=22.10m3
ml 22.10 22.00 € 486.20 €
4 Dobava in vgradnja AB cevi fi 140cm
globine do 3.0m
ml 17.00 650.00€ 11.050.00 €
5 Zasipanje in komprimiranje materiala v plasteh
debeline 20cm z sipkim materialom brez vegjih
kamnov in grud-30cm nad temenom cevi
5,10 m3/m x 17,00m = 86.70 m3
m? 86.70 2040€ 2.54898€
6 Izdelava vto€ne in izto€ne glave
Strojni izkop zemeljsko-gramoznega materiala
z direktnim nakladanjem in odvozom na
zacasno deponijo na razdalji do 1km.
3.05+3.28 m3=6.33m3
m> 6.33 5.50 € 34.82 €
Izdelava dvostranskega vezanega opaza za
podporne zidove viSine do 2m
(10,85+10,55)m2 x 2 =42.80m2
m? 42.80 20.20 € 864.56 €
Dobava in postavitev mreZe iz vleCene
jeklene Zice B500B-mreza Q335
5.33 kg/m2 x (10.85+10,55)m2 = 114.06 kg
kg 114.06 0.95 € 108.36 €
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|5t. opis dela | enota | koli¢ina | cenalenoto | cena
Priprava in vgraditev meSanice ojaCanega
cementnega betona C20/25 v prerez nad
0,50 m3/m2-m1
(6.60+6.50)m3 x 0,40 = 5.24m3
m° 5.24 113.00 € 592.12 €
Zidanje z lomljencem iz karbonatnih kamenin
vezanim s cementno malto v debelini 30-50cm
Povecane koli¢ine za 20% zaradi prebiranja.
(6.60+6.50) -5.24m3)x1,20 = 9.43m3
m> 9.43 39.00 € 367.77 €
Zasipanje in komprimiranje materiala v
plasteh debeline 30 cm z izkopnim
materialom iz deponije
0,50m3/m x 4.60m x 2= 4.60m3
m> 4.60 15.80 € 72.68 €
1.4 ZAPRTI PRETOCNI PROFIL SKUPAJ : 17.143.06 €
Ill. OSTALA DELA SKUPAJ : 19.478.08 €
lIV. TUJE STORITVE |
[Iv.1__NADZOR |
1 Projektantski nadzor
ur 8.00 45.00 € 360.00 €
2 Geotehni¢ni nadzor
ur 8.00 45.00 € 360.00 €
[Iv.2 NACRT IZVEDENIH DEL |
Priprava in izdelava projekta izvedenih del PID
kos 1.00 1.600.00 € 1.600.00 €
[Iv. TUJE STORITVE SKUPAJ: 2.320.00 €|
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