
Projekt: Sanacija plazu "Žička Kartuzija"

Datum:

Odsek / objekt R3-686/1279 Žiče - Dramlje od km 7,205 do km 7,315

Veljavna regulativa

(standard, TSC) enota količina na enoto število

2  ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
2.2  Temeljna tla
2.2.1  Mehansko utrjena temeljna tla - TTMU 
   - gostota in vlažnost (z izotopsko sondo)  m2 1365 300 4
   - dinamični deformacijski modul - Evd  m2 1365 300 6
   - statični deformacijski modul - Ev2  m2 1365 750 2
   - Proctorjev preskus  m2 1365 3000 1
   - konsistenčne meje  m2 1365 3000 0

2.2.2  Izboljšana kemično stabilizirana temeljna tla - TTI / TTKS
   - gostota in vlažnost (z izotopsko sondo)  m2 150
   - statični deformacijski modul - Ev2  m2 750
   - Proctorjev preskus  m2 3000
   - tlačna trdnost  m2 750
   - vremenska obstojnost  m2 3000
   - količina veziva  m2 750

2.3 Drenažne in filterske plasti, povozni plato
   - zrnavost (zemljine in zmesi kamnitih zrn)  m2 300
   - lastnosti polipropilenske polsti
   - dinamični deformacijski modul - Evd  m2 300
   - statični deformacijski modul - Ev2  m2 750
   - vodoprepustnost  m2

2.4  Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj
2.4.1  Nasipi  mehansko utrjeni  - NMU
   - gostota in vlaga (z izotopsko sondo)  m3 2355 200 10
   - dinamični deformacijski modul - Evd  m3 2355 200 12
   - statični deformacijski modul - Ev2  m3 2355 300 7
   - Proctorjev preskus  m3 2355 4000 1
   - zrnavost  m3 2355 1000 2

2.4.2  Nasipi kemično stabilizirani - NKS
   - gostota in vlaga (z izotopsko sondo)  m2 150
   - dinamični deformacijski modul - Evd  m2 150
   - statični deformacijski modul - Ev2  m2 300
   - Proctorjev preskus  m2 4000
   - zrnavost  m2 1000
   - tlačna trdnost  m2 750
   - vremenska obstojnost  m2 1500
   - količina veziva  m2 750

2.4.3  Zasipi in klini
   - gostota in vlaga (z izotopsko sondo) m3 200
   - dinamični deformacijski modul - Evd m3 400
   - statični deformacijski modul - Ev2 meritev/zaključ.plast 4
   - Proctorjev preskus m3 4000*
   - zrnavost m3 1000*

2.4.4  Zasipi kanalizacij (drenaže in prepusti)
   - gostota in vlaga (z izotopsko sondo)  m' 168 20 6
   - dinamični deformacijski modul - Evd  m' 168 20 8
   - statični deformacijski modul - Ev2  m' 168 40 3
   - Proctorjev preskus m3 2270 1000 2
   - zrnavost m3 2270 2000 2
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2.4.5  Posteljica - PO
   - gostota in vlaga (z izotopsko sondo)  m2 880 150 6
   - dinamični deformacijski modul - Evd  m2 880 150 6
   - statični deformacijski modul - Ev2  m2 880 300 3
   - Proctorjev preskus  m2 880 4000 1
   - zrnavost  m2 880 1000 1
   - humoznost  m2 880 4000 1

2.4.6  Glinasti naboj (vodozaporna plast)
   - zrnavost (zemljine)  m2 1000
   - gostota in vlaga (z izotopsko sondo)  m2 100
   - Proctorjev preskus  m2 4000
   - konsistenčne meje  m2 1000
   - vodoprepustnost  m2
   - vlažnost  m2 1500
2.5  Poročila z oceno izvedenih del

   - končna poročila in ocena o skladnosti  število 1 1
    (TSC 04. 100 tč. 8)

2.6  Sodelovanje s pooblaščenim Inženirjem
V ponudbo je potrebno poleg preiskav za zunanjo kontrolo z vsemi stroški vključiti še:
   - sodelovanje z Inženirjem (s Projektom in strokovno službo)
   - obiske gradbišča po potrebi, oz. na zahtevo inžinirja tako da ne bo moten proces dela
   - pregled temeljnih tal (odvodnjavanje)

3  VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE - ASFALTERSKA DELA

3.1 Nosilne plasti
3.1.1  Nevezane nosilne plasti - NNP (tampon)
   - gostota in vlažnost (z izotopsko sondo)  m2 1100 100 11
   - dinamični deformacijski modul - Evd  m2 1100 200 6
   - statični deformacijski modul - Ev2  m2 1100 500 2
   - Proctorjev preskus  m2 1100 4000 1
   - zrnavost zmesi zrn  m2 1100 1000 1
   - humoznost  m2 1100 4000 1

Upoštevati je potrebno debelino nosilne plasti

Izjava o skladnosti, ne starejša od 1 leta

3.1.2  Vezane spodnje nosilne plasti - VSNP

3.1.2.1 Pregled PSAZ oz projekta stabilizacijske mešanice
   - pregled (Strokovna služba inženirja)

3.1.2.2 Vezane spodnje nosilne plasti - VSNP

3.1.2.2.1 Stabilizacijske mešanice 
   - gostota in vlažnost zmesi (z izot. sondo)  m2 100
   - zrnavost zmesi zrn v stabilizac. mešanici  m2 4000
   - dosežena gostota proizv. zmesi po Proct.  m2 4000
   - tlačna trdnost (po 7 in 28 dneh)  m2 4000
   - vremenska obstojnost  m2 4000

3.1.2.2.2 Asfaltne zmesi
   - lastnosti bituminoznega veziva  t 300 25 12
   - sestava proizvedene asfaltne zmesi  t 300 500 1
   - osnovne lastn.ekstrahiranega bitum.veziva  t 300 500 1
   - mehan.in prostor.lastn.proizv.asf. zmesi  t 300 500 1
   - mehan.in prostor.lastn.vgr.asf.plasti (jedra)  t 300 500 1
   - gostota plasti (z izotopsko sondo)  m2 1050 100 10

enkrat na objekt



3.1.3  Vezane zgornje nosilne plasti - VZNP
3.1.2.3.1 Pregled in potrditev PSAZ 
   - pregled (Strokovna služba inženirja)

3.1.2.3.2 Asfaltne zmesi
   - zrnavost zmesi zrn, oblika zrn, fini delci  m2 4000
   - mehanske lastnosti zmesi zrn
   - lastnosti bitumenske emulzije
   - lastnosti bituminoznega veziva  t 25**
   - sestava proizvedene asfaltne zmesi  t 500*
   - osnovne lastn.ekstrahiranega bitum.veziva
   - mehan.in prostor.lastn.proizv.asf. zmesi  t 500*
   - mehan.in prostor.lastn.vgr.asf.plasti (jedra)  t 500*
   - gostota plasti (z izotopsko sondo)  m2 100

* ali najmanj 1x na dan ** vsaka avtocisterna

3.2  Vezane asfaltne nosilno-obrabne in obrabno-zaporne plasti
3.2.1. Pregled in potrditev PSAZ 
   - pregled (Strokovna služba inženirja)

3.2.2 Vezane nosilno-obrabne plasti (AC 16 surf)
   - zrnavost zmesi zrn, oblika zrn, fini delci  m2 15000
   - mehanske lastnosti zmesi zrn (LA)
   - lastnosti bituminoznega veziva  t 25**
   - sestava proizvedene asfaltne zmesi  t 500*
   - osnovne lastn.ekstrahiranega bitum.veziva
   - mehan.in prostor.lastn.proizv.asf. zmesi  t 500*
   - mehan.in prostor.lastn.vgr.asf.plasti (jedra)  t 500*
   - gostota plasti (z izotopsko sondo)  m2 100

* ali najmanj 1x na dan ** vsaka avtocisterna

3.2.3 Vezane obrabno-zaporne plasti (AC surf, SMA)
3.2.4. Pregled in potrditev PSAZ 
   - pregled (Strokovna služba inženirja)

   - zrnavost zmesi zrn, oblika zrn, fini delci +  m2 1100 4000 1
     delež eruptivnega agregata
   - mehanske lastnosti zmesi zrn in petrografija

   - lastnosti bituminoznega veziva  t 97 25** 4
   - lastnosti bituminoznega veziva (PMB)  t 97 25** 4
   - sestava proizvedene asfaltne zmesi  t 97 400* 1
   - osnovne lastn.ekstrahiranega bitum.veziva  t
   - mehan.in prostor.lastn.proizv.asf. zmesi  t 97 400* *** 1
   - mehan.in prostor.lastn.vgr.asf.plasti (jedra)  t 97 400* 1
   - lastnosti bitumenske emulzije (del.preisk.)
   - gostota plasti (z izotopsko sondo)  m2 1100 100 11

* ali najmanj 1x na dan ** vsaka avtocisterna

***   delež silikatnega agregata (v % mase celotne zmesi zrn)

3.3  Poročila z oceno izvedenih del
   - končna poročila in ocena o skladnosti  število 1 1
    (TSC 04. 100 tč. 8)

3.4  Sodelovanje s pooblaščenim Inženirjem
V ponudbo je potrebno poleg preiskav za zunanjo kontrolo z vsemi stroški vključiti še:
   - sodelovanje z Inženirjem (s Projektom in strokovno službo)
   - obiske gradbišča po potrebi, oz. na zahtevo inžinirja tako da ne bo moten proces dela

4 GLOBINSKO ODVODNJAVANJE - KANALIZACIJA

4.1 Ugotavljanje skladnosti proizvodov in polproizvodov

   - cevi iz cementnega betona 33

   - kanalizacijske cevi iz PVC 168

   - jaški iz cementnega bet.krožnega prereza 6

   - rešetke iz litega železa

   - pokrovi iz litega železa 4
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4.2 Preizkušanje tesnosti kanalizacijskih vodov

   - preizkus tesnosti z zrakom ali vodo  m'

kos

4.3  Poročila z oceno izvedenih del

   - končna poročila in ocena o skladnosti  število 1 1
    (TSC 04. 100 tč. 8)

4.4  Sodelovanje s pooblaščenim Inženirjem

V ponudbo je potrebno poleg preiskav za zunanjo kontrolo z vsemi stroški vključiti še:

   - sodelovanje z Inženirjem (s Projektom in strokovno službo)

   - obiske gradbišča po potrebi, oz. na zahtevo inžinirja tako da ne bo moten proces dela

5.  JEKLA ZA ARMIRANJE IN PREDNAPENJANJE
5.1 Armaturnja jekla RA Č.0551, GA Č.0300
   - preiskave po SIST EN ISO 15630-1

     (Rm, Re, A10, upogib, povratni upogib

     in kemijska analiza) RA Č.0551  t 124081,5     20* 1240
GA Č.0300  t     20* 0

5.2 Armaturne mreže
   - preiskave po SIST EN ISO 15630-2

     ( Rm, Rp0.2, upogib, strižne sile)  t 5 * 0

* odvisno od tipa mreže

5.3 Jeklo za prednapenjanje, pletena pramena (vrvi), patentirana žica
   - preiskave po Pravilniku o tehničnih normativih za jeklene

     palice, žice in vrvi za prednapenjanje konstrukcij

     (Rm, Rp0,2, Epr1, E, Z, navijalni preizkus) kolut 1

  vzorec iz koluta

5.4 Trajna zemeljska sidra
   - enostavni preizkus sidro 77 vsako 77
   - popolni preizkus sidro 77 8
   - preiskave sidra in porušni preizkus sidro 77 5
   - sestavni deli sidro 77 1
   - preizkus antikorozijske zaščite I sidro 77 vsako 77
   - preizkus antikorozijske zaščite II sidro 77 38

Opomba: *  po zahtevi projekta in nadzora

5.5  Poročila z oceno izvedenih del
   - končna poročila in ocena o skladnosti  število 1 1 1
    (TSC 04. 100 tč. 8)

5.6  Sodelovanje s pooblaščenim Inženirjem
V ponudbo je potrebno poleg preiskav za zunanjo kontrolo z vsemi stroški vključiti še:

   - sodelovanje z Inženirjem (s Projektom in strokovno službo)

   - obiske gradbišča po potrebi, oz. na zahtevo inžinirja tako da ne bo moten proces dela

Opomba.: velikost vzorca 0,75 x 0,75 m - odvzem na gradbišču

Opomba.: dolžina vzorca je cca 1,5m;  * 
najmanj 1 vzorec na objekt

* če se na enem objektu uporabi več kolutov iste šarže, 
se odvzame le en

nanje kontrole, ki izdela tudi končno poročilo o preizkusu.

*Preizkus tesnosti je dolžan izvesti izvajalec na zasutem cevovodu ob prisotnosti izvajalca zu-



6.  CEMENTNI BETON 

6.1 Transportni beton v betonarni
Kontrola kakovosti betona kategorije II v betonarni v skladu z JUS U.M1.051.

Kontrolne preiskave pri proizvodnji se programirajo za vse vrste betona ne glede na mesto vgrajevanja, kar se rešuje 

s posebnim pogodbenim dogovorom med proizvajalcem betona in ZAG Ljubljana.

6.2  Vgrajeni beton na objektu 

6.2.1 Pregled projekta betona
   - pregled in potrditev (Strokovna služba inženirja)

6.2.2 Redni  nadzor kontrole kvalitete in kontrola svežega betona

   - pri izvajanju betonarskih del

   - konsistenca (s posedom stožca)  m3 900 50 18
   - vsebnost por (pri aeriranih betonih)  m3 0 5* 0

Opomba: * vsaka dobavljena količina

6.2.3 Strjeni beton
   - tlačna trdnost in prostorninska masa  m3 900 100 * 9
   - neprepustnost za vodo  m3 900 500 ** 2
   - odpornost proti zmrzovanju  m3 900 500** 2
   - odpornost proti zmrzovanju v  m3 900 500** 2
     prisotnosti talilnih soli Opomba:      * 1x dnevno, najmanj trije preizkušanci za vsako partijo betona, oz. po

     posebnem določilu za vsak segment, kampado ali odsek konstr.elem.

     ** najmanj tri preiskave za betone, ki se vgrajujejo v objekte istega

     Izvajalca na določenem odseku ceste in se dobavljajo iz iste betonarne

     *** najmanj tri preiskave letno za betone, ki se vgrajujejo v objekte istega 

     Izvajalca na določenem odseku ceste in se dobavljajo iz iste betonarne

6.3 Betonski izdelki
  - tlakovci iz cementnega betona

  - robniki

  - kanalizacijske cevi iz cem. betona

  - litoželezni pokrovi

  - litoželezne rešetke

6.4  Ničelni pregledi cestnih objektov - za novogradnje
Ničelni pregled se izvede, ko je objekt dokončan oz.pred tehničnim pregledom (pred izdelavo končne ocene) tako, da 

se zaključki ničelnega pregleda vključijo v končno oceno o primernosti.

6.5  Poročila z oceno izvedenih del

   - končna poročila in ocena o skladnosti  število 1 1
    (TSC 04. 100 tč. 8)

6.6  Sodelovanje s pooblaščenim Inženirjem
V ponudbo je potrebno poleg preiskav za zunanjo kontrolo z vsemi stroški vključiti še:

   - sodelovanje z Inženirjem (s Projektom in strokovno službo)

   - obiske gradbišča po potrebi, oz. na zahtevo inžinirja tako da ne bo moten proces dela

 7.  HIDROIZOLACIJE 
 7.1  Hidroizolacije na bitumenski osnovi in zaščita hidroizolacije 
- osnovni epoksidni premaz (lastnosti)

- bitumenski predh. premaz-lastnosti (del. preiskava)

- bitumenska lepilna zmes-lastnosti (del. preisk.)

- bit. hidroizol. trak za vertik.hidroizol. (del.preisk.)

- bit. hidroizol. trak za horizont.hidroizol. (del.preisk.)

- zalivna zmes

 7.2 Kontrola vgradnje
- površina podlage (ravnost, hrapavost) m2 250 0
- osnovni epoksidni premaz (odtržna trdnost) m2 250 0
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- bitumenski predhodni premaz (količina nanosa) m2 250 0
- bit. hidroiz.trak za horizont.hidroiz. (odtržna trdn.) m2  - 0
- asfaltna zmes za zaščitno plast:(LA-liti asfalt ali t na objekt 0
  BB-bitumenski beton ali DBM-drobir z bitumenskim

  mastiksom

- meritve gostote plasti z izotopno sondo (BB;DBM) m2 10/na obj. 0
- asfaltna zmes za obrabno in zaporno plast: (BB- t na objekt 0
  bitumenski beton ali DBM-drobir z bitumenskim

  mastiksom)

- meritve gostote plasti z izotopno sondo (BB;DBM) m2 10/na obj. 0
* se izvaja samo za objekte nad 200 m2 - preiskava se izvede na vsakih  

   500 m2 objekta

**preiskava se praviloma izvede na objektu površine nad 100 m2

7.3  Poročila z oceno izvedenih del

   - končna poročila in ocena o skladnosti  število 1 0
    (TSC 04. 100 tč. 8)

7.4  Sodelovanje s pooblaščenim Inženirjem DDC
V ponudbo je potrebno poleg preiskav za zunanjo kontrolo z vsemi stroški vključiti še:

   - sodelovanje z Inženirjem (s Projektom in strokovno službo)

   - obiske gradbišča po potrebi, oz. na zahtevo inžinirja tako da ne bo moten proces dela

DOSTAVA POROČIL IN ARHIVIRANJE
Vsa poročila o preiskavah (delna, končna, problemska) se dostavi:

   - 2 izvoda (originala) Inženirju (en izvod gre na Projekt, drugi pa ostane v strokovni službi Inženirja)

   - 1 izvod (kopijo) izvajalcu del

OPOMBA:
Najmanjše število meritev gostote in vlage z izotopsko sondo je 10, število meritev nosilnosti z dinamično ploščo
je najmanj 4. V kolikor se izvajajo meritve gostote in vlage z izotopsko sondo, je potrebno narediti preiskavo
materiala po Proctorju.
Izvajalec je dolžan zagotoviti, da bo v poročilih notranje kontrole o kvaliteti obrabnih asfaltnih zmesi opredeljena 
skladnost vgrajene asfaltne zmesi s predvideno v projektu in TEE ter da bo pri preiskavi proizvedene asfaltne zmesi 
za obrabno plast določena sestava uporabljenih kamnin po izvoru (delež karbonatnih in delež silikatnih zrn).
Rezultat mora biti obvezen sestavni del končnega mnenja. Enako mora biti izdelano tudi poročilo zunanje kontrole.
Izvajalec zunanje kontrole na osnovi rezultatov notranje in zunanje kontrole izdela končno mnenje o
kakovosti objekta.
Naročnik si pridržuje pravico, da po lastni presoji ali na pobudo pooblaščenega Inženirja določeno
preiskavo zamenja ali opusti.
V primeru ugotovljenih večjih napak pri izvedbi bo poleg izdelave problemskega poročila pristojni
predstavnik Inženirja takoj informiran o problematiki.

Ponudbena cena za izvedbo kontrolnih preiskav znaša:


