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PRILOGA 1B 
  

NASLOVNA STRAN NAČRTA 
0/2 Vodilni načrt - načrt gradbeništva 
2.2 Načrt sanacije plazu 
      

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI   

naziv gradnje   Sanacija plazu Žička Kartuzija 
  

kratek opis gradnje    

Seznam objektov, ureditev površin in komunalnih naprav z navedbo vrste gradnje. 

VRSTE GRADNJE  Sanacija 
 

  

    

    

    

DOKUMENTACIJA     

vrsta dokumentacije    IZN 

(IZP, DGD, PZI, PID)  ☐ sprememba dokumentacije 

številka projekta    026-20 

PODATKI O NAČRTU     

strokovno področje načrta   0/2 Vodilni načrt - načrt gradbeništva 

številka in naziv načrta  2.2 Načrt sanacije plazu 

številka načrta    026-20-22  

datum izdelave    Februar 2021 

PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA 

ime in priimek pooblaščenega 
arhitekta, pooblaščenega inženirja 

  
  ANDRAŽ CEKET, univ.dipl.inž.grad. 

identifikacijska številka    IZS G-2435 

                                             podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja 
  

PODATKI O PROJEKTANTU 

projektant (naziv družbe)    AC&P INŽENIRSKI BIRO d.o.o. 

naslov    Tovarniška cesta 26 5270 Ajdovščina 

vodja projekta    ANDRAŽ CEKET, univ.dipl.inž.grad. 

identifikacijska številka    IZS G-2435 

                                                                                                      podpis vodje projekta 
  

odgovorna oseba projektanta    ANDRAŽ CEKET 

                                                                              podpis odgovorne osebe projektanta 
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 S.1 OSNOVNI PODATKI O PROJEKTU 

 0/2 Vodilni načrt - načrt gradbeništva 
2.2 Načrt sanacije plazu 
 

INVESTITOR Direkcija RS za infrastrukturo 
Tržaška 19, 1000 Ljubljana 

 
OBJEKT 

 

Sanacija plazu Žička Kartuzija 

 

 

  
VRSTA PROJEKTNE 
DOKUMENTACIJE  

IZN  

ZA GRADNJO Sanacija 

PROJEKTANT IN  
ODGOVORNA OSEBA 
PROJEKTANTA 

c rus inženirji d.o.o.  

žapuže 19, si-5270 ajdovščina 
MATEJ BREŠAN 

ODGOVORNI PROJEKTANT ANDRAŽ CEKET, univ.dipl.inž.grad. 
IZS G-2435 

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA ANDRAŽ CEKET, univ.dipl.inž.grad. 
IZS G-2435 

ŠTEVILKA NAČRTA 026-20-22 

IZVOD 1 2 3 4 5 6 A 

KRAJ IN DATUM IZDELAVE AJDOVŠČINA, Februar 2021 
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S.5.1 IZJAVE 

 
 

PRILOGA 2B 
  

IZJAVA PROJEKTANTA  
IN VODJE PROJEKTA V PZI  

      

PROJEKTANT 

projektant (naziv družbe)  AC&P INŽENIRSKI BIRO d.o.o. 

naslov    Tovarniška cesta 26, 5270 Ajdovščina 

odgovorna oseba projektanta  ANDRAŽ CEKET 

     

IN VODJA PROJEKTA 

vodja projekta    ANDRAŽ CEKET, univ.dipl.inž.grad. 

identifikacijska številka  IZS G-2435 

    

  IZJAVLJAVA 

   

- da je projektna dokumentacija skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta, gradbenimi in drugimi predpisi,  
da omogoča kakovostno izvedbo objekta in racionalnost rešitev v času gradnje in vzdrževanja objekta, 

- da so izbrane tehnične rešitve, ki niso v nasprotju z zakonom, ki ureja graditev, drugimi predpisi, tehničnimi smernicami  
in pravili stroke, 

- da so s projektno dokumentacijo izpolnjene bistvene in druge zahteve, 

- da so bili pri izdelavi projektne dokumentacije vključeni vsi ustrezni pooblaščeni arhitekti, pooblaščeni inženirji ter drugi 
strokovnjaki, katerih strokovne rešitve so potrebne glede na glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in 
druge značilnosti objekta tako, da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena. 

      

vodja projekta  ANDRAŽ CEKET, univ.dipl.inž.grad. 

identifikacijska številka  IZS G-2435 

podpis vodje projekta   

odgovorna oseba projektanta  ANDRAŽ CEKET  

podpis odgovorne osebe projektanta   
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S.6 DOKUMENTACIJA O REVIZIJI/RECENZIJI PROJEKTA 

 

ZABELEŽKA RECENZIJSKE RAZPRAVE 
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Poročilo o pregledu projektne dokumentacije 
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Izjava o dopolnitvi PROJEKTNE dokumentacije po recenziji 
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TEHNIČNI DEL 

 TEHNIČNI OPISI IN IZRAČUNI 

 TEHNIČNO POROČILO 

 SPLOŠNO 

Za investitorja Direkcija RS za infrastrukturo se je izdelal načrt 2.2 Načrt sanacije plazu za Projektno dokumentacijo za izvedbo 
gradnje (PZI) v sklopu projekta Sanacija plazu Žička Kartuzija.  

 OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 

Regionalna cesta R3-686/1279 Žiče – Dramlje je bila v letu 2020 v celoti obnovljena in prilagojena predvidenim novim 
prometnim obremenitvam. V km 7+330, na območju, kjer se na obravnavano prometnico priključuje lokalna cesta, je bil 
izveden večji nasip, ki ni bil ustrezno temeljen. Po dokončanju del so se na cestišču pojavile poškodbe, premiki terena pa so 
se začeli pojavljati na širšem območju. 

V sklopu interventne sanacije je bil cestni nasip odstranjen, cesta pa je zaprta za promet. 

 

Slika 1: Pregledna situacija območja obdelave (izrez ni v merilu). 
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Slika 2: Zračni posnetek območja (označena je obravnavana lokacija, izrez ni v merilu). 

 OSNOVE ZA PROJEKTIRANJE 

Osnova za projektiranje je inženirsko kartiranje območja in predhoden pregled terena.  

Pridobljene so bile tudi ostale podloge za izdelavo dokumentacije: 

- TTN, DOF podloge v merilu 1:5000 in 1:10000 

- LIDAR posnetek območja (letalsko snemanje območja), Agencija RS za okolje – portal Lidar 

- Geološko geomehanski elaborat: Sanacija plazu Žička Kartuzija, AC&P d.o.o., april 2021 

- PZI Rekonstrukcija ceste R3-686/1279 (Žiče – Dramlje), Projektiva NVG d.o.o., april 2018 
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 UKREPI ZA REKONSTRUKCIJO ODSEKA 

 Splošno 

Rekonstrukcija odseka od km 7,205 do km 7,315, bo izvedena na podlagi nove geometrije ceste, s katero dosegamo 
maksimalno možno razbremenitev nestabilnih tal. Tlorisni potek ceste bo pomaknjen globlje na vkopno stran profila, niveletni 
potek pa sledi predhodno predvidenemu. 

Zaradi ohranitve nivelete bo kljub spremembi trase potrebno del ceste izvesti v nasipu. Za zagotavljajo stabilnosti cestnega 
nasipa in temeljnih tal pod njim so predvidene podporne kamnite zložbe in sidrana pilotna stena. 

Območje plazu pod cestiščem se uredi z izvedbo globokih drenaž. 

Zaradi spremembe tlorisnega poteka ceste se pojavijo večje vkopne brežine nad višje ležečim cestiščem ter na območju med 
obema cestiščema. Slednje se stabilizira in zaščiti z izvedbo kamnitih zložb in sidranih bran. 

 Zasnova projektne rešitve 

Ukrepi za sanacijo so izbrani na podlagi geološko geomehanskih razmer na obravnavani lokaciji in stremijo k zmanjšanju 
obremenitve nestabilnega območja. 

Na osrednjem delu plazu, kjer se pojavlja najgloblja drsina, se območje ceste stabilizira s sidrano pilotno steno. Pilote se 
uvrta v kompaktno hribinsko podlago, in sidra s pasivnimi sidri. Vezni del sider se prav tako izvede v kompaktni hribini, 
zaledje konstrukcije pa se zapolni s kvalitetnim zasipnim materialom. Izven odlomnih robov plazu se izvede podporne 
kamnite zložbe, s katerimi se uredi navezave na obstoječ teren. Podpiranje se izvede celovito na celotnem območju plazu, 
ki se razteza na območju regionalne in na območju lokalne ceste. 

Vkopne brežine se v celoti stabilizira s sidranimi AB branami. Konstrukcije predstavljajo ustrezno oporo in zaščito vkopnih 
brežin pred preperevanjem, ob minimalnem obremenjevanju temeljnih tal. 

 Podporne in oporne konstrukcije 

 Podporne kamnite zložbe 

 Opis konstrukcij 

Podporne kamnite zložbe se izvede pod regionalno in lokalno cesto zunaj območja aktivnega plazu. Zložbe višine do 5,50m 
so temeljene na kompaktni ali prepereli hribinski podlagi. Konstrukcije so nagnjene proti zaledju in sicer zaledna stran v 
naklonu 7:1, lice pa v naklonu 3:1. Širina krone znaša 80cm. Konstrukcije se gradi iz zmrzlinsko odporne kamnine premera 
najmanj 50cm, prostor med njimi pa se zapolni s pustim betonom. Po dograditvi se zapolni še fuge med kamni na svetli strani. 
Za odvajanje zaledne vode so predvidene izcednice Ø100 mm v rastru 2,0m. Izcednice morajo biti umeščene 50cm nad koto 
končnega zasipa. Kamnite zložbe se gradi kampadno, z maksimalno dolžino kampade 6m. 

 Material 

beton podložni beton C 8/10 X0 

 temelji, pozidava podporne kamnite 
zložbe 

C 25/30  

kamenje kamnite zložbe  karbonatne kamenine, zmrzlinsko odporne 
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 Sidrana pilotna stena 

 Opis konstrukcije 

 Splošno 

Na osrednjem delu aktivnega plazu je predvidena izvedba enkrat sidrane pilotne stene v dolžini L=58,5m. Konstrukcija je 
višine do 14,00m. AB sidrna greda je prereza 120/350cm, dolžina pilotov je do 12,50m. Benotto piloti so premera Ф100cm in 
bodo uvrtani 2,5m v hribinsko podlago, na razdalji 1,50m. Piloti bodo izvedeni iz delovnega platoja.  

 Piloti 

Piloti:    100cm/1,50m 

Jeklo:   S500 

Beton in prerez :  C30/37 

Stremena:  12/15cm 

Vzdolžna armatura: 10 32 

Zaščitni sloj:  10cm 

 Greda  

Sidrna greda povezuje pilote Benotto. Je kvadratnega prereza dimenzij  b x h =120/350cm. V gredi so vbetonirani tulci za 
sidra. Greda se izvede po kampadah tipične dolžine 12m. Vzdolžna armatura je fi16/20cm obojektransko, glavna pa 
fi16/15cm. Kampade povezujejo mozniki  

 Sidra 

Za sidranje pilotne stene se uporabi palična samouvrtljiva sidra R51-550 dolžin od 24,0 do 33,0m, ki se jih uvrta v hribinsko 
osnovo minimalno 9,0m. Nosilnost sider v elastičnem območju Fyk=450kN, mejna nosilnost Ftk=550kN. Sidra morajo biti 
protikorozijsko zaščitena, prav tako glave. Premer vrtine je minimalno 91mm. 

Za testno sidro se uporabi palično samouvrtljiva sidro R51-800 dolžine 24,0m, oziroma najmanj 9,0m v kamninsko podlago. 
Sidra se testira po protokolu za prednapeta sidra in se jih zaklini na silo 100kN. Protokol sidranja bo predmet izvedbene 
dokumentacije, ko bo jasna natančna tehnologija sidranja. 

 Material 

beton podložni beton C 8/10 X0 

 Piloti C 30/37 XC2 XF2 PV-I Dmax 16 

 greda pilotne stene C 30/37 XC3 XD2 XF4 PV-II Dmax 16 

armatura  B500 B 

zaščitna plast robni venec, krona in pilotna greda 4,5 cm 

 piloti 10 cm 

 Oporne sidrane brane 

 Opis konstrukcije 

 Splošno 

Vkopne brežine nad regionalno cesto in na območju med zgornjo in spodnjo cesto so stabilizirane z armirano betonsko sidrano 
brano. Konstrukcija je višine do 7,00m.  Glavni nosilni element brane so vertikalni sidrani slopi. Slope povezujejo horizontalne 
grede, kot sekundarni elementi. Polje je zapolnjeno z oblogo v kamenbetonu. Obloga je nenosilen element in preprečuje 
izpadanje hribine na cesti in degradacijo hribine v brežini.  
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Slopi so na medsebojni osni razdalji 3m, grede pa na višinski 2,70m. Zgornja povezovalna greda povezuje slope, hkrati pa 
omogoča izgradnjo berme. Slopi so sidrani s pasivnimi samouvrtljivimi sidri R32-250 na razdalji 3m. Sidra so dolžin od 9,0 do 
12m.  

Obloga je debeline 60cm in se gradi stično. V vsakem polju so v oblogi predvidene po 4 izcednice. 

Zaledna voda, ki se zbira v zgornji muldi, se preko vtoka in kanalizacijske cevi ter jaškov odvaja v cestno kanalizacijo. Voda 
iz izcednic se preko berme preliva v koritnico. 

Slopi so dimenzij 60x60cm, delovni stiki so na razdalji 3m. Razen vrhnjih segmentov, ki so dolžin od 1-3m, so vsi segmenti 
dolžin 3m. Gradnja poteka od vrha navzdol. Grede so prereza 60x60cm in so polnovpete v slope. 

 AB Slopi 

AB slopi:  prerez 60x60cm/3m, L=3-6,5m 

Jeklo:   S500 

Beton in prerez :  C35/45 

Stremena:  12/15cm 

Vzdolžna armatura: 12 16 

Zaščitni sloj:  4,5cm 

 AB Greda  

AB greda:  Prerez 60x60cm/3m, L=2,4m 

Jeklo:   S500 

Beton in prerez :  C35/45 

Stremena:  12/15cm 

Vzdolžna armatura: 12 16 

Zaščitni sloj:  4,5cm 

 Sidra 

Za sidranje slopov se uporabi trajna palična samouvrtljiva sidra R32-250 dolžin od 9,0 do 12,0m, ki se jih uvrta v hribinsko 
osnovo. Nosilnost sider v elastičnem območju Fyk=190kN, mejna nosilnost Ftk=250kN. Sidra morajo biti protikorozijsko 
zaščitena, prav tako glave. Premer vrtine je minimalno 91mm. Glave sider morajo biti zaščitene pred korozijo s pokrovi ali z 
ustrezno galvansko zaščito. 

Za testno sidro se uporabi palično samouvrtljiva sidro R32-400 dolžine 12,0m, oziroma najmanj 6,0m v kamninsko podlago 
Sidra se testira po protokolu za prednapeta sidra in se jih zaklini na silo 80kN. Protokol sidranja bo predmet izvedbene 
dokumentacije, ko bo jasna natančna tehnologija sidranja.  

 Kamnita obloga 

Polja med slopi in gredami se pozida z kamnito oblogo, debeline min. 60cm. Obloga se zida kontaktno. 

 Odvodnjavanje 

Predvideno je odvodnjevanje zalednih voda in sicer preko mulde v kamenbetonu na vrhu konstrukcije. V kamniti oblogi so v 
vsakem polju predvidene po 4 izcednice fi100mm. Voda se iz mulde preko sistama vtokov in kanalizacijskih cevi odvaja v 
cestno kanalizacijo. 
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 Material 

beton podložni beton C 8/10 X0 

 pozidava v kamen betonu C 25/30  

 Slopi in grede  C 30/37 XC3 XD2 XF4 PV-II Dmax 16 

armatura  B500 B 

zaščitna plast Slopi in grede 4,5 cm 

kamenje polnila  karbonatne kamenine, zmrzlinsko odporne 

 Oporne kamnite zložbe 

 Opis konstrukcije 

Na območju med zgornjo in spodnjo cesto je kot nadaljevanje sidrane brane predvidena izvedba oporne kamnite zložbe. 
Zložba je višine do 3,00m. Temeljena je na kompaktni ali prepereli hribinski podlagi. Konstrukcija je nagnjena proti zaledju in 
sicer zaledna stran v naklonu 7:1, lice pa v naklonu 3:1. Širina krone znaša 60cm. Konstrukcija se gradi iz zmrzlinsko odporne 
kamnine premera najmanj 30cm, prostor med njimi pa se zapolni z betonom. Po dograditvi se fuge med kamni zapolni s 
cementno malto. Za odvajanje zaledne vode so predvidene izcednice Ø100 mm v rastru 2,0m. Izcednice morajo biti umeščene 
50cm nad koto končnega zasipa. Kamnite zložbe se gradi kampadno, z maksimalno dolžino kampade 6m. Na vrhu zložbe se 
izdela mulda v kamenbetonu. 

 Material 

beton podložni beton C 8/10 X0 

 temelji, pozidava kamnite zložbe C 25/30  

kamenje kamnite zložbe  karbonatne kamenine, zmrzlinsko odporne 

 Globoke drenaže 

 Opis ukrepa 

Na celotnem območju aktivnega plazu se izvede ukrepe za znižanje gladine podzemne vode z globokimi drenažnimi rebri. 
Ta imajo tipično usmeritev SZ-JV, njihova globina pa znaša 6m. Prvo se izvede neposredno pod vkopno brežino zgornje 
ceste, nadaljna rebra pa si sledijo v razmiku 25m. 

Izkopano rebro se zapolni z dobro prepustnim kamnitim materialom. Dno izkopa se izvede v padcu, ta pa je tipično 
usmerjen izven območja aktivnega plazu. Iztok iz globoke drenaže se izvede v obstoječe površinske odvodnke. 
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 TEHNOLOGIJA GRADNJE 

 Splošno 

Najprej se vzpostavi gradbišče z ustreznimi provizoriji, instalacijami in označbami. Shemo ureditve gradbišča vsebuje 
varnostni načrt. Objekte se zakoliči, odstrani se drevje, grmovje in očistiti teren. Zagotoviti je potrebno ustrezno odvodnjavanja 
gradbišča brez zamakanja aktivnega plazu. 

 Podporne konstrukcije 

 Sidrana pilotna stena  

Pred izvedbo sidrane pilotne stene, bo potrebno izdelati delovni plato širine 2,25+4m, na koti nižji od obstoječega terena. 
Tega se izvede s širokim izkopom, naklon izkopnih brežin pa znaša 1:1. 

Vsa zemeljska dela se izvedejo s pomočjo mehanizacije pri pogojih, ki veljajo za III. in IV. kategorijo zemljine. Izkopani material 
se transportira na trajno deponijo. Delovni plato naj sega min 70 cm nad nivo dna sidrne grede. Iz tega delovnega platoja se 
potem izvaja vrtanje in betoniranje pilotov, izdelava vezne grede in izdelava sider. Tlorisna situacija delovnega platoja je 
prikazana na grafičnih prilogah.  

Iz delovnega platoja se potem lahko prične z izdelavo sidrane pilotne stene. Po izkopu kola se vgradi armaturni koš, nato se 
kole zabetonira z betonom C30/37, XC4; XD3; XF2, PV-II. Vgradnja betona poteka na kontraktorski način. 

Med izvedbo pilotov je potrebno beležiti globino vpetja, saj je potrebno po koncu izdelati vzdolžni profil vpetja pilotov. 

Po izdelavi kolov se delovni plato zniža za 0,8 m na plato za izdelavo sidrne grede. Pred izdelavo grede se odseka glave 
kolov, da se odstrani nečistoče v betonu. Po čiščenju kolov se položi podložni beton v debelini 10 cm. Na podložni beton se 
postavi armaturo in nato opaž za sidrno gredo. V armaturni koš je potrebno na mestih, kjer bodo skozi gredo izvedena 
geotehnična sidra in (in potencialna rezervna sidra), namestiti sidrne glave in tulce s spiralno armaturo. Premer tulcev mora 
biti tolikšen, da omogoča prehod vrtalne opreme. Zahtevani premer vrtanja sidrnih vrtin je Ømin 91 mm. Na mestih dilatacije 
se pritrdi ploščo polistirena, debeline 2 cm. Gredo se zabetonira z betonom C30/37 XC4 XD3 XF2 PV-II s pomočjo črpalke. 

Po razopaženju sidrne grede je potrebno zaledni del med gredo in cestiščem zasuti. Pred zasutjem zaledja sidrne grede se 
ob zaledno stran postavi še drenaža iz DK PEHD fi150 mm. Drenažo se nato obbetonira z drenažnim betonom. Zasutje 
območja med gredo in cestiščem se izvede z pripeljanim gruščnatim materialom. Zasip je potrebno vgrajevati po plasteh 40 
cm in ga zbiti na 95% po Proctorju. Zasip se izvede do polovice višine grede. 

Po izdelavi sidrne grede se skozi plastične cevi in jeklene konuse vgradi predpisana sidra. Nagib sider je 20° navzdol od 
horizontale. Sidra se vgradjo v predhodno izvrtane vrtine Ø91 mm. Sidranje se izvaja izmenično vsako drugo sidro, simetrično 
na kampado grede. K prednapenjanju sider se lahko pristopi 8 dni po vgradnji oziroma, ko injektirna masa doseže 75% 
trdnosti. Zahtevana kvaliteta injektirne mase je C30/37. Na sidrih se mora izvesti preizkuse nosilnosti po standardu SIST EN 
1537. Natančneje bo potek sidranja obravnavan v elaboratu sidranja, ki bo del izvedbene dokumentacije. 

Sila zaklinjanja sider P0=100 kN. Mejne vrednosti so navedene v elaboratu sidranja. Pri izdelavi geotehničnih sider je potrebno 
slediti smernicam za izvedbo trajnih pasivnih sider SIST EN 14489 in smiselno tudi SIST EN 1537 in SIA 267. Med 
napenjanjem sider je potrebno voditi protokol napenjanja sider. 

Na sidrano pilotno stena se obojestransko zaključuje z podpornima kamnitima zložbama. 

 Kamnite zložbe 

Za izdelavo podpornih kamnitih zložb je potrebno najprej urediti delovni plato maksimalno 4m nad koto temeljenja. Zagotoviti 
je potrebno širino platoja 3,5m. Vsa zemeljska dela se izvedejo s pomočjo mehanizacije pri pogojih, ki veljajo za III. in IV. 
kategorijo zemljine. Izkopani material se transportira na trajno deponijo. 

Izkope iz platoja do temeljev podpornih kamnitih zložb se izvaja v kampadah. Zid mora biti temeljen v kompaktno ali deloma 
preperelo hribinsko osnovo, morajo dela potekati geomehanski spremljavi. Na temeljnih tleh se izvede temelj in prične z 
izvedbo kamnitega zidu. 
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Kamnita zložba se zida kontaktno v kamenju in betonu. Zida se s kamenjem premera nad 50 cm (nad 0,1m3) in betonom. 
Uporabi se avtohtono kamenje in sicer na način poglobljenega stičenja, brez vidnega betona. Na koti 0,5m nad končno 
ureditvijo na svetli strani se v konstrukcijo vgradi izcednice. Lice kamnitih zložb se fugira s cementno malto. Zasip zaledja se 
izvede s prepustnim, gruščnatim materialom po plasteh debelin 40 cm, ki se jih zgosti do vrednosti 95% po Proctorju. 

 Oporne konstrukcije 

 Kamnite zložbe 

Za izvedbo opornih kamnitih zložb se po potrebi izvede nižji nasip do višine 2m. Vsa zemeljska dela za izvedbo kamnitih zložb 
se izvedejo s pomočjo mehanizacije pri pogojih, ki veljajo za III. in IV. kategorijo zemljine. Izkopani material se transportira na 
trajno deponijo. Izvede se izkop do kote temeljenja, ureditev temeljnih tal in betonski temelj. Sledi izvedba kamnitega zidu. 

Kamnita zložba se zida kontaktno z zaledno brežino ali s sprotnim zasipavanjem zaledja. Zida se s kamenjem premera nad 
50 cm (nad 0,1m3) in betonom. Za gradnjo zidu se uporabi avtohtono kamenje in sicer na način poglobljenega stičenja, brez 
vidnega betona. Na koti 0,5m nad končno ureditvijo na svetli strani se vgradi izcednice. Lice kamnitih zložb se fugira s 
cementno malto. Zasip zaledja se izvede z izkopnim materialom ustrezne kvalitete, kar pred zasipom potrdi geomehanik. Na 
vrhu zložbe se predvidi muldo za odvajanje zalednih voda. 

 Sidrana AB brana 

Izvedba betonskih slopov poteka od vrha proti dnu konstrukcije, z nasipa. Pred pričetkom izvedbe je potrebno izdelati nasip 
za dostop do vrha konstrukcije  in ustrezne delovne površine. Maksimalno 3m pod vrhom načrtovane konstrukcije se uredi 
delovni plato širine najmanj 4,5m.  

Aktivnosti za izvedbo sidranih betonskih slopov se izvaja v sledečem zaporedju: 

1. Izkop in profiliranje brežine, 

2. Vgradnja podložnega betona, 

3. Izvedba slopa, 

4. Vgradnja in prednapenjanje sider, 

5. Izvedba grede, 

6. Pozidava polnila iz kamna v betonu, 

7. Izkop do naslednje etaže. 

 

Slika 4: Shematski prikaz faznosti izvedbe betonskih slopov. 
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Izkop in profiliranje brežine se izvaja z mehanizacijo pri pogojih, ki veljajo za III. in IV. kategorijo zemljine. Material od izkopa 
je potrebno v celoti odstraniti z območja delovišča. Slope se izvaja v etažah tipične višine 3m. 

Na območju slopov in grede se izvede izravnavo in površinsko utrditev brežine s podložnim betonom. Zemeljsko vlažen 
beton se vgrajuje sočasno z dopolnjevanjem opaža, alternativno je možna tudi uporaba torkreta. Na utrjeno brežino se 
vgradi armatura ter zabetonira slop. Pri betoniranju nižje ležečega slopa je potrebno zagotoviti polno zalitje vertikalnega 
stika, kar se doseže z uporabo korita na vrhu opaža. V slop se na predvidene pozicije umesti zaščitno cev Φ110, skozi 
katero se v naslednjem koraku vgradi sidra. 

Po izvedbi slopa se pristopi k vgradnji vertikalne drenaže (po potrebi), vgrajevanju sider in izvedbi grede. Drenažno cev se 
pritrdi na zaledno hribino s sidri iz rebraste armature. S podaljševanjem cevi je potrebno zagotoviti kontinuiran potek 
drenažne cevi od vrha do dna konstrukcije. 

Sidra se vgrajuje na pozicije prikazane v grafičnih prilogah. Predvidena je vgradnja samouvrtalnih pasivnih sider, z dimenzijo 
krone minimalno 76mm s sprotnim injiciranjem mase. Ko injekcijska masa doseže 75% nazivne tlačne trdnosti se lahko 
pristopi k napenjanju, po izvedenem napenjanu pa je potrebno glavo sidra trajno mehansko zaščititi s kovinskim pokrovom. 

Po izdelavi slopa se skozi plastične cevi in jeklene konuse vgradi predpisana sidra. Nagib sider je 18° navzdol od horizontale. 
Sidra se vgradjo v predhodno izvrtane vrtine Ø76 mm. K prednapenjanju sider se lahko pristopi 8 dni po vgradnji oziroma, ko 
injektirna masa doseže 75% trdnosti. Zahtevana kvaliteta injektirne mase je C30/37. Na sidrih se mora izvesti preizkuse 
nosilnosti po standardu SIST EN 14489 oz. SIST EN 1537. Natančneje bo potek sidranja obravnavan v elaboratu sidranja, ki 
bo del izvedbene dokumentacije. 

Sila zaklinjanja sider P0 = 80 kN. Mejne vrednosti so v elaboratu sidranja. Pri izdelavi geotehničnih sider je potrebno slediti 
smernicam za izvedbo trajnih pasivnih sider SIST EN 14489 in smiselno tudi SIST EN 1537 in SIA 267. Med napenjanjem 
sider je potrebno voditi protokol napenjanja sider. 

Pred izvedbo vezne grede mora biti zaledna hribina izravnana. Čelno in spodnjo stran grede je potrebno zaopažiti, vgraditi 
armaturo in beton. Ko slednji doseže 70% tlačne trdnosti se lahko pristopi k izvedbi polnila v kamen betonu. 

Slednjega se nalaga na gredo, z njim pa se zapolni celotno površino med slopi in gredami. Kamne se vgrajuje strojno, 
razgrinjanje betona in fugiranje svetle strani pa se izvaja ročno. Za delo na višini se uporabi premične delovne odre višine 
do 2m. Na višini 0,5m nad gredo se vgradi izcednice. Na površini kamnite obloge se fuge obdela s cementno malto. 

Po dokončanju kamnite obloge ter vgrajevanja sider se lahko izvede izkop do nižje ležeče etaže. 

Po dokončanju del na najvišji etaži se pristopi k izvedbi zgornje vezne grede. Ta nalega na slope in na dokončano kamnito 
oblogo, stranice pa se opaži z dvostranskim opažem. Po razopaženju grede se zaledje le te zapolni s kamnom v betonu in 
oblikuje muldo za površinsko odvodnjavanje.  

Ker se bodo dela izvajala na strmih brežinah, je potrebno posebno pozornost posvetiti varnosti pri delu in gibanju na brežinah. 
Uporabljati je potrebno opremo, ki ne povzroča visokih vibracij. Pri izvajanju vrtalnih del je potrebno posebno pozornost 
posvetiti iznosu navrtanine, ki je ne sme iznašati v bližino cest kjer poteka promet. 

 Odvodnjavanje 

 Površinsko odvodnjavanje 

Površinsko odvodnjavanje z vozišča je zagotovljeno z vzdolžnimi in prečnimi nakloni nivelete ceste. Prečni nakloni vozišča 
znašajo najmanj 2,5 %. Voda z vozišča se zbira ali ob robniku ali v asfaltnih kadunjastih jarkih/muldah in koritnicah, od koder 
se jo preko cestnih požiralnikov odvede do meteorne kanalizacije. Na vkopni strani se izvede koritnice z naklonom 10 % in 
širine 50 cm na desnem robu vozišča se ob podpornih objektih in na bankini izvede asfaltna mulda širine 50 cm ter globine 
min. 5 cm. Obe se izvedeta v asfaltnem ustroju enakem kot vozišče. 

 Odvodnjavanje planuma 

Odvodnjavanje planuma posteljice se zagotovi s prečnim nagibom planuma, ki mora znašati najmanj 4,0 %. Odvod vode s 
planuma se lahko izvede direktno iz cestnega telesa skozi brežino nasipa, če je planum nad okolišnjim terenom. V primeru, 
ko bo planum posteljice pod okolišnjim terenom, se izvede linijska drenaža z drenažno cevjo. Drenažne cevi so speljane v 
cestne požiralnike. Na planum temeljnih tal se po potrebi vgradi geotekstil. 
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 Kanalizacija za meteorno vodo 

Na območju obdelave ni izvedene obstoječe meteorne kanalizacije. Ob vkopni brežini pred kamnitimi zložbami se predvidi 
izvedba meteorne kanalizacije z drenažnimi kanalizacijskimi cevmi z delno perforacijo oboda PEHD Ø250/120°. 

 Izcednice in globoke drenaže 

Zaledje opornih in podpornih konstrukcij ter celotno območje aktivnega plazu se odvodnjuje preko izcednic in globokih 
drenažnih reber. Voda se s prvih prosto preliva na bermo in preko koritnic v meteorno kanalizacijo, voda z drenažnih reber pa 
se steka v obstoječe površinske odvodnike. 

 Ureditev brežin in okolice 

Delovne platoje se po uporabi odstrani. Območje med podporno konstrukcijo in cestiščem se zasuje in utrdi. Brežine se uredijo 
pod predvidenimi nakloni. Vse brežine se humusirajo, oblikujejo in utrdijo, ter zatravijo. 

Brežina nad opornimi konstrukcijami (nad cesto) se očisti labilnih mas in po potrebi zaščiti z visečo mrežo. 

 Zaključek 

Izvajalec je pred začetkom izvajanja del dolžan izdelati Tehnološki elaborat izvedbo podpornih in opornih konstrukcij. Iz 
elaborata mora biti razvidna tehnologija in faznost del. Navedeni morajo biti proizvajalci ključnih materialov za zagotavljanje 
trajnosti in stabilnosti konstrukcij, priloženi pa morajo biti ustrezni certifikati. Del elaborata mora biti tudi program notranje 
kontrole kakovosti. Tehnološki elaborat morata potrditi projektant podporne in oporne konstrukcije in nadzor. 
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 PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI IN STROŠKOVNO OCENO 
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 PREDRAČUN Z REKAPITULACIJO STROŠKOV 
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 STABILNOSTNE ANALIZE 
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G RISBE 

 

 Vsebina merilo oznaka 
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