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S.5.1 I1ZJAVE
PRILOGA 2B

IZJAVA PROJEKTANTA
IN VODJE PROJEKTA V PZ|

PROJEKTANT

projektant (naziv druzbe) AC&P INZENIRSKI BIRO d.o.0.

naslov Tovarniska cesta 26, 5270 Ajdovscina
odgovorna oseba projektanta ANDRAZ CEKET

IN VODJA PROJEKTA

vodja projekta ANDRAZ CEKET, univ.dipl.inz.grad.
identifikacijska Stevilka 1ZS G-2435

IZJAVLJAVA

- da je projektna dokumentacija skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta, gradbenimi in drugimi predpisi,
da omogoca kakovostno izvedbo objekta in racionalnost resitev v asu gradnje in vzdrzevanja objekta,

- da so izbrane tehnicne resitve, ki niso v nasprotju z zakonom, ki ureja graditev, drugimi predpisi, tehniénimi smernicami
in pravili stroke,

- da so s projektno dokumentacijo izpolnjene bistvene in druge zahteve,

- da so bili pri izdelavi projektne dokumentacije vkljuceni vsi ustrezni pooblasceni arhitekti, poobla$ceni inzenirji ter drugi
strokovnjaki, katerih strokovne resitve so potrebne glede na glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in
druge znacilnosti objekta tako, da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena.

vodja projekta ANDRAZ CEKET, univ.dipl.inz.grad.
identifikacijska Stevilka 1ZS G-2435

podpis vodje projekta

odgovorna oseba projektanta ANDRAZ CEKET

podpis odgovorne osebe projektanta
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Sanacija plazu Zi¢ka Kartuzija
§t projekta: 026-20 AC
St nacrta: 026-20-22, 2.2 Nacrt sanacije plazu &P

TEHNICNI DEL
T.1 TEHNICNI OPISI IN IZRACUNI

T.1.1 TEHNICNO POROCILO

T.1.1.1 SPLOSNO

Zainvestitorja Direkcija RS za infrastrukturo se je izdelal nacrt 2.2 Nacrt sanacije plazu za Projektno dokumentacijo za izvedbo
gradnje (PZI) v sklopu projekta Sanacija plazu Zicka Kartuzija.

T.1.1.2 OPIS OBSTOJECEGA STANJA

Regionalna cesta R3-686/1279 Zite — Dramlje je bila v letu 2020 v celoti obnovljena in prilagojena predvidenim novim
prometnim obremenitvam. V km 7+330, na obmocju, kjer se na obravnavano prometnico prikljuéuje lokalna cesta, je bil
izveden vedji nasip, ki ni bil ustrezno temeljen. Po dokon¢anju del so se na cesti¢u pojavile poskodbe, premiki terena pa so
se zaCeli pojavljati na SirSem obmodgju.

V sklopu interventne sanacije je bil cestni nasip odstranjen, cesta pa je zaprta za promet.
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Slika 1: Pregledna situacija obmocja obdelave (izrez ni v merilu).
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Slika 2: Zraéni posnetek obmogja (oznagena je obravnavana lokacija, izrez ni v merilu).

T1.13 OSNOVE ZA PROJEKTIRANJE
Osnova za projektiranje je inzenirsko kartiranje obmogja in predhoden pregled terena.
Pridobljene so bile tudi ostale podloge za izdelavo dokumentacije:
- TTN, DOF podloge v merilu 1:5000 in 1:10000
- LIDAR posnetek obmocja (letalsko snemanje obmocja), Agencija RS za okolje — portal Lidar
- Geolosko geomehanski elaborat: Sanacija plazu Zigka Kartuzija, AC&P d.o.0., april 2021
- PZI Rekonstrukcija ceste R3-686/1279 (Zige — Dramlje), Projektiva NVG d.o.0., april 2018
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T.1.2 UKREPI ZA REKONSTRUKCIJO ODSEKA

T.1.2.1 Splosno

Rekonstrukcija odseka od km 7,205 do km 7,315, bo izvedena na podlagi nove geometrije ceste, s katero dosegamo
maksimalno mozno razbremenitev nestabilnih tal. Tlorisni potek ceste bo pomaknjen globlie na vkopno stran profila, niveletni
potek pa sledi predhodno predvidenemu.

Zaradi ohranitve nivelete bo kljub spremembi trase potrebno del ceste izvesti v nasipu. Za zagotavljajo stabilnosti cestnega
nasipa in temeljnih tal pod njim so predvidene podporne kamnite zloZbe in sidrana pilotna stena.

Obmocije plazu pod cestiS¢em se uredi z izvedbo globokih drenaz.

Zaradi spremembe tlorisnega poteka ceste se pojavijo vecje vkopne breZine nad visje leZe€im cestis¢em ter na obmocju med
obema cestiS¢ema. Slednje se stabilizira in zas€iti z izvedbo kamnitih zloZb in sidranih bran.

T1.22 Zasnova projektne resitve

Ukrepi za sanacijo so izbrani na podlagi geoloSko geomehanskih razmer na obravnavani lokaciji in stremijo k zmanj$anju
obremenitve nestabilnega obmodja.

Na osrednjem delu plazu, kjer se pojavlja najgloblja drsina, se obmocje ceste stabilizira s sidrano pilotno steno. Pilote se
uvrta v kompaktno hribinsko podlago, in sidra s pasivnimi sidri. Vezni del sider se prav tako izvede v kompaktni hribini,
zaledje konstrukcije pa se zapolni s kvalitetnim zasipnim materialom. Izven odlomnih robov plazu se izvede podporne
kamnite zlozbe, s katerimi se uredi navezave na obstoje€ teren. Podpiranje se izvede celovito na celotnem obmodgju plazu,
ki se razteza na obmocju regionalne in na obmocju lokalne ceste.

Vkopne brezine se v celoti stabilizira s sidranimi AB branami. Konstrukcije predstavljajo ustrezno oporo in zas¢ito vkopnih
breZin pred preperevanjem, ob minimalnem obremenjevanju temeljnih tal.

T1.23 Podporne in oporne konstrukcije
T.1.23.1 Podporne kamnite zlozbe
T.1.2.3.1.1 Opis konstrukcij

Podporne kamnite zlozbe se izvede pod regionalno in lokalno cesto zunaj obmodja aktivnega plazu. Zlozbe viSine do 5,50m
so temeljene na kompaktni ali prepereli hribinski podlagi. Konstrukcije so nagnjene proti zaledju in sicer zaledna stran v
naklonu 7:1, lice pa v naklonu 3:1. Sirina krone zna$a 80cm. Konstrukcije se gradi iz zmrzlinsko odporne kamnine premera
najmanj 50cm, prostor med njimi pa se zapolni s pustim betonom. Po dograditvi se zapolni Se fuge med kamni na svetli strani.
Za odvajanje zaledne vode so predvidene izcednice @100 mm v rastru 2,0m. |zcednice morajo biti umeS&ene 50cm nad koto
kon¢nega zasipa. Kamnite zloZbe se gradi kampadno, z maksimalno dolzino kampade 6m.

T.1.2.3.1.2 Material

beton podlozZni beton C8/10 X0
temelji, pozidava podporne kamnite C25/30
zlozbe
kamenje kamnite zlozbe karbonatne kamenine, zmrzlinsko odporne
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T.1.23.2  Sidrana pilotna stena
T.1.23.2.1 Opis konstrukcije

T.1.2.3.2.1.1 Splosno

Na osrednjem delu aktivnega plazu je predvidena izvedba enkrat sidrane pilotne stene v dolzini L=58,5m. Konstrukcija je
viSine do 14,00m. AB sidrna greda je prereza 120/350cm, dolzina pilotov je do 12,50m. Benotto piloti so premera ®100cm in
bodo uvrtani 2,5m v hribinsko podlago, na razdalji 1,50m. Piloti bodo izvedeni iz delovnega platoja.

T.1.2.3.2.1.2 Piloti

Piloti: $100cm/1,50m
Jeklo: S500

Beton in prerez : C30/37
Stremena: $12/15cm
Vzdolzna armatura: 10 $32

Zasgitni sloj: 10cm

T.1.23.2.1.3 Greda

Sidrna greda povezuije pilote Benotto. Je kvadratnega prereza dimenzij b x h =120/350cm. V gredi so vbetonirani tulci za
sidra. Greda se izvede po kampadah tipi¢ne dolzine 12m. Vzdolzna armatura je fi16/20cm obojektransko, glavna pa
fi16/15cm. Kampade povezuijejo mozniki

T.1.2.3.2.1.4 Sidra

Za sidranje pilotne stene se uporabi paliéna samouvrtljiva sidra R51-550 dolZin od 24,0 do 33,0m, ki se jih uvrta v hribinsko
osnovo minimalno 9,0m. Nosilnost sider v elastichem obmodju Fy=450kN, mejna nosilnost Fy=550kN. Sidra morajo biti
protikorozijsko za$¢itena, prav tako glave. Premer vrtine je minimalno 91mm.

Za testno sidro se uporabi paliéno samouvrtljiva sidro R51-800 dolzine 24,0m, oziroma najmanj 9,0m v kamninsko podlago.
Sidra se testira po protokolu za prednapeta sidra in se jih zaklini na silo 100kN. Protokol sidranja bo predmet izvedbene
dokumentacije, ko bo jasna natan¢na tehnologija sidranja.

T.1.2.3.2.2 Material

beton podloZni beton C8/10 X0
Piloti C 30/37 XC2 XF2 PV-I Dmax 16
greda pilotne stene C 30/37 XC3 XD2 XF4 PV-Il Dmax 16
armatura B500 B
zascitna plast robni venec, krona in pilotna greda 4,5cm
piloti 10cm

T.1.23.3  Oporne sidrane brane
T.1.2.3.3.1 Opis konstrukcije

T.1.2.3.3.1.1 SploSno

Vkopne breZine nad regionalno cesto in na obmocju med zgornjo in spodnjo cesto so stabilizirane z armirano betonsko sidrano
brano. Konstrukcija je viSine do 7,00m. Glavni nosilni element brane so vertikalni sidrani slopi. Slope povezujejo horizontalne
grede, kot sekundarni elementi. Polje je zapolnjeno z oblogo v kamenbetonu. Obloga je nenosilen element in preprecuje
izpadanje hribine na cesti in degradacijo hribine v breZini.
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Slopi so na medsebojni osni razdalji 3m, grede pa na visinski 2,70m. Zgornja povezovalna greda povezuje slope, hkrati pa
omogoca izgradnjo berme. Slopi so sidrani s pasivnimi samouvrtljivimi sidri R32-250 na razdalji 3m. Sidra so dolZin od 9,0 do
12m.

Obloga je debeline 60cm in se gradi sti¢no. V vsakem polju so v oblogi predvidene po 4 izcednice.

Zaledna voda, ki se zbira v zgornji muldi, se preko vtoka in kanalizacijske cevi ter jaSkov odvaja v cestno kanalizacijo. Voda
iz izcednic se preko berme preliva v koritnico.

Slopi so dimenzij 60x60cm, delovni stiki so na razdalji 3m. Razen vrhnjih segmentov, ki so dolZin od 1-3m, so vsi segmenti
dolZin 3m. Gradnja poteka od vrha navzdol. Grede so prereza 60x60cm in so polnovpete v slope.

T.1.2.3.3.1.2 AB Slopi

AB slopi: prerez 60x60cm/3m, L=3-6,5m
Jeklo: S500

Beton in prerez : C35/45

Stremena: $12/15cm

Vzdolzna armatura: 12 $16

Zasgitni sloj: 4,5¢cm

T.1.23.3.1.3 AB Greda

AB greda: Prerez 60x60cm/3m, L=2,4m
Jeklo: S500

Beton in prerez : C35/45

Stremena: $12/15cm

Vzdolzna armatura: 12 $16

Zasgitni sloj: 4,5¢cm

T.1.2.3.3.1.4 Sidra

Za sidranje slopov se uporabi trajna paliéna samouvrtljiva sidra R32-250 dolzin od 9,0 do 12,0m, ki se jih uvrta v hribinsko
osnovo. Nosilnost sider v elastiénem obmocju F=190kN, mejna nosilnost Fy=250kN. Sidra morajo biti protikorozijsko
zasCitena, prav tako glave. Premer vrtine je minimalno 91mm. Glave sider morajo biti zaS¢itene pred korozijo s pokrovi ali z
ustrezno galvansko zascito.

Za testno sidro se uporabi paliéno samouvrtljiva sidro R32-400 dolzine 12,0m, oziroma najmanj 6,0m v kamninsko podlago
Sidra se testira po protokolu za prednapeta sidra in se jih zaklini na silo 80kN. Protokol sidranja bo predmet izvedbene
dokumentacije, ko bo jasna natan¢na tehnologija sidranja.

T.1.2.3.3.1.5 Kamnita obloga

Polja med slopi in gredami se pozida z kamnito oblogo, debeline min. 60cm. Obloga se zida kontaktno.

T.1.2.3.3.1.6 Odvodnjavanje

Predvideno je odvodnjevanie zalednih voda in sicer preko mulde v kamenbetonu na vrhu konstrukcije. V kamniti oblogi so v
vsakem polju predvidene po 4 izcednice fi100mm. Voda se iz mulde preko sistama vtokov in kanalizacijskih cevi odvaja v
cestno kanalizacijo.
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T.1.2.3.3.2 Material

beton podloZni beton C8/10 X0

pozidava v kamen betonu C 25/30

Slopi in grede C 30/37 XC3 XD2 XF4 PV-Il Dmax 16
armatura B500 B
zascitna plast Slopi in grede 4,5cm

kamenje polnila
T1.23.4
T.1.23.4.1

Na obmodju med zgornjo in spodnjo cesto je kot nadaljevanje sidrane brane predvidena izvedba oporne kamnite zlozbe.
Zlozba je visine do 3,00m. Temeljena je na kompaktni ali prepereli hribinski podlagi. Konstrukcija je nagnjena proti zaledju in
sicer zaledna stran v naklonu 7:1, lice pa v naklonu 3:1. Sirina krone zna$a 60cm. Konstrukcija se gradi iz zmrzlinsko odporne
kamnine premera najmanj 30cm, prostor med njimi pa se zapolni z betonom. Po dograditvi se fuge med kamni zapolni s
cementno malto. Za odvajanje zaledne vode so predvidene izcednice @100 mm v rastru 2,0m. Izcednice morajo biti umeScene
50cm nad koto kon¢nega zasipa. Kamnite zloZbe se gradi kampadno, z maksimalno dolzino kampade 6m. Na vrhu zlozbe se
izdela mulda v kamenbetonu.

T.1.2.3.4.2 Material

beton

karbonatne kamenine, zmrzlinsko odporne

Oporne kamnite zlozbe

Opis konstrukcije

C 8/10 X0
C 25/30
karbonatne kamenine, zmrzlinsko odporne

podloZni beton
temelji, pozidava kamnite zloZbe

kamenje kamnite zloZbe
T.1.235
T.1.235.1

Na celotnem obmocju aktivnega plazu se izvede ukrepe za znizanje gladine podzemne vode z globokimi drenaznimi rebri.
Ta imajo tipicno usmeritev SZ-JV, njihova globina pa znaa 6m. Prvo se izvede neposredno pod vkopno brezino zgornje
ceste, nadaljna rebra pa si sledijo v razmiku 25m.

Globoke drenaze

Opis ukrepa

Izkopano rebro se zapolni z dobro prepustnim kamnitim materialom. Dno izkopa se izvede v padcu, ta pa je tipicno
usmerjen izven obmodgja aktivnega plazu. Iztok iz globoke drenaZe se izvede v obstojece povrSinske odvodnke.
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T13 TEHNOLOGIJA GRADNJE

T.1.3.1 Splosno

Najprej se vzpostavi gradbis€e z ustreznimi provizoriji, instalacijami in ozna¢bami. Shemo ureditve gradbi§€a vsebuje
varnostni nacrt. Objekte se zakoli¢i, odstrani se drevje, grmovje in odistiti teren. Zagotoviti je potrebno ustrezno odvodnjavanja
gradbi$ca brez zamakanja aktivnega plazu.

T13.2 Podporne konstrukcije
T.1.3.2.1 Sidrana pilotna stena

Pred izvedbo sidrane pilotne stene, bo potrebno izdelati delovni plato Sirine 2,25+4m, na koti nizji od obstojeCega terena.
Tega se izvede s Sirokim izkopom, naklon izkopnih breZin pa znasa 1:1.

V'sa zemeljska dela se izvedejo s pomocjo mehanizacije pri pogojih, ki veljajo za lll. in IV. kategorijo zemljine. Izkopani material
se transportira na trajno deponijo. Delovni plato naj sega min 70 cm nad nivo dna sidrne grede. Iz tega delovnega platoja se
potem izvaja vrtanje in betoniranje pilotov, izdelava vezne grede in izdelava sider. Tlorisna situacija delovnega platoja je
prikazana na graficnih prilogah.

Iz delovnega platoja se potem lahko priéne z izdelavo sidrane pilotne stene. Po izkopu kola se vgradi armaturni koS, nato se
kole zabetonira z betonom C30/37, XC4; XD3; XF2, PV-II. Vgradnja betona poteka na kontraktorski nacin.

Med izvedbo pilotov je potrebno beleziti globino vpetja, saj je potrebno po koncu izdelati vzdolzni profil vpetja pilotov.

Po izdelavi kolov se delovni plato zniza za 0,8 m na plato za izdelavo sidme grede. Pred izdelavo grede se odseka glave
kolov, da se odstrani necistoCe v betonu. Po €iS€enju kolov se poloZi podlozni beton v debelini 10 cm. Na podlozni beton se
postavi armaturo in nato opaZ za sidrno gredo. V armaturni ko$ je potrebno na mestih, kjer bodo skozi gredo izvedena
geotehni¢na sidra in (in potencialna rezervna sidra), namestiti sidme glave in tulce s spiralno armaturo. Premer tulcev mora
biti tolikSen, da omogoca prehod vrtalne opreme. Zahtevani premer vrtanja sidrnih vrtin je @min 91 mm. Na mestih dilatacije

se pritrdi plos&o polistirena, debeline 2 cm. Gredo se zabetonira z betonom C30/37 XC4 XD3 XF2 PV-Il s pomogjo Crpalke.

Po razopazenju sidrne grede je potrebno zaledni del med gredo in cestiS¢em zasuti. Pred zasutjem zaledja sidrne grede se
ob zaledno stran postavi Se drenaZa iz DK PEHD fi150 mm. Drenazo se nato obbetonira z drenaznim betonom. Zasutje
obmocja med gredo in cestiS¢em se izvede z pripeljanim gruS¢natim materialom. Zasip je potrebno vgrajevati po plasteh 40
cm in ga zbiti na 95% po Proctorju. Zasip se izvede do polovice viSine grede.

Po izdelavi sidre grede se skozi plastiéne cevi in jeklene konuse vgradi predpisana sidra. Nagib sider je 20° navzdol od
horizontale. Sidra se vgradjo v predhodno izvrtane vrtine @91 mm. Sidranje se izvaja izmeni¢no vsako drugo sidro, simetri¢no
na kampado grede. K prednapenjanju sider se lahko pristopi 8 dni po vgradnji oziroma, ko injektirna masa doseze 75%
trdnosti. Zahtevana kvaliteta injektirne mase je C30/37. Na sidrih se mora izvesti preizkuse nosilnosti po standardu SIST EN
1537. Natanéneje bo potek sidranja obravnavan v elaboratu sidranja, ki bo del izvedbene dokumentacije.

Sila zaklinjanja sider Po=100 kN. Mejne vrednosti so navedene v elaboratu sidranja. Pri izdelavi geotehnicnih sider je potrebno
slediti smernicam za izvedbo trajnih pasivnih sider SIST EN 14489 in smiselno tudi SIST EN 1537 in SIA 267. Med
napenjanjem sider je potrebno voditi protokol napenjanja sider.

Na sidrano pilotno stena se obojestransko zakljucuje z podpornima kamnitima zlozbama.
T.13.22  Kamnite zlozbe

Za izdelavo podpornih kamnitih zlozb je potrebno najprej urediti delovni plato maksimalno 4m nad koto temeljenja. Zagotoviti
je potrebno Sirino platoja 3,5m. Vsa zemeljska dela se izvedejo s pomocjo mehanizacije pri pogojih, ki veljajo za lIl. in IV.
kategorijo zemljine. Izkopani material se transportira na trajno deponijo.

Izkope iz platoja do temeljev podpornih kamnitih zlozb se izvaja v kampadah. Zid mora biti temeljen v kompaktno ali deloma
preperelo hribinsko osnovo, morajo dela potekati geomehanski spremljavi. Na temeljnih tleh se izvede temelj in pricne z
izvedbo kamnitega zidu.
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Kamnita zlozba se zida kontaktno v kameniju in betonu. Zida se s kamenjem premera nad 50 ¢cm (nad 0,1m3) in betonom.
Uporabi se avtohtono kamenje in sicer na nacin poglobljenega sti¢enja, brez vidnega betona. Na koti 0,5m nad konéno
ureditvijo na svetli strani se v konstrukcijo vgradi izcednice. Lice kamnitih zloZb se fugira s cementno malto. Zasip zaledja se
izvede s prepustnim, grus¢natim materialom po plasteh debelin 40 cm, ki se jih zgosti do vrednosti 95% po Proctorju.

T133 Oporne konstrukcije
T.1.3.3.1 Kamnite zlozbe

Za izvedbo opornih kamnitih zloZb se po potrebi izvede niZji nasip do vidine 2m. Vsa zemeljska dela za izvedbo kamnitih zlozb
se izvedejo s pomocjo mehanizacije pri pogojih, ki veljajo za lll. in IV. kategorijo zemljine. Izkopani material se transportira na
trajno deponijo. Izvede se izkop do kote temeljenja, ureditev temeljnih tal in betonski temelj. Sledi izvedba kamnitega zidu.

Kamnita zloZba se zida kontaktno z zaledno breZino ali s sprotnim zasipavanjem zaledja. Zida se s kamenjem premera nad
50 ¢cm (nad 0,1m3) in betonom. Za gradnjo zidu se uporabi avtohtono kamenije in sicer na nacin pogloblienega sti¢enja, brez
vidnega betona. Na koti 0,5m nad kon¢no ureditvijo na svetli strani se vgradi izcednice. Lice kamnitih zlozb se fugira s
cementno malto. Zasip zaledja se izvede z izkopnim materialom ustrezne kvalitete, kar pred zasipom potrdi geomehanik. Na
vrhu zloZbe se predvidi muldo za odvajanje zalednih voda.

T.13.3.2 Sidrana AB brana

Izvedba betonskih slopov poteka od vrha proti dnu konstrukcije, z nasipa. Pred prietkom izvedbe je potrebno izdelati nasip
za dostop do vrha konstrukcije in ustrezne delovne povrsine. Maksimalno 3m pod vrhom naértovane konstrukcije se uredi
delovni plato Sirine najman;j 4,5m.

Aktivnosti za izvedbo sidranih betonskih slopov se izvaja v slede¢em zaporedju:
1. Izkop in profiliranje breZine,
Vgradnja podloZnega betona,

Izvedba slopa,

2
3
4. Vgradnja in prednapenjanje sider,
5. lzvedba grede,

6. Pozidava polnila iz kamna v betonu,
7

Izkop do naslednje etaze.

(L L )

KA FAZA T
FAZA Y
FAZA S

TETAZA N
T JETAZA N—1

Slika 4: Shematski prikaz faznosti izvedbe betonskih slopov.
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Izkop in profiliranje brezine se izvaja z mehanizacijo pri pogojih, ki veljajo za lll. in IV. kategorijo zemljine. Material od izkopa
je potrebno v celoti odstraniti z obmogja delovis¢a. Slope se izvaja v etazah tipicne viSine 3m.

Na obmodéju slopov in grede se izvede izravnavo in povrinsko utrditev breZine s podloznim betonom. Zemeljsko vlazen
beton se vgrajuje so¢asno z dopolnjevanjem opaza, alternativno je mozna tudi uporaba torkreta. Na utrjeno brezino se
vgradi armatura ter zabetonira slop. Pri betoniranju nizje lezeega slopa je potrebno zagotoviti polno zalitje vertikalnega
stika, kar se doseze z uporabo korita na vrhu opaza. V slop se na predvidene pozicije umesti zas¢itno cev ®110, skozi
katero se v naslednjem koraku vgradi sidra.

Po izvedbi slopa se pristopi k vgradnii vertikalne drenaze (po potrebi), vgrajevanju sider in izvedbi grede. Drenazno cev se
pritrdi na zaledno hribino s sidri iz rebraste armature. S podaljSevanjem cevi je potrebno zagotoviti kontinuiran potek
drenazne cevi od vrha do dna konstrukcije.

Sidra se vgrajuje na pozicije prikazane v grafinih prilogah. Predvidena je vgradnja samouvrtalnih pasivnih sider, z dimenzijo
krone minimalno 76mm s sprotnim injiciranjem mase. Ko injekcijska masa doseZe 75% nazivne tlacne trdnosti se lahko
pristopi k napenjanju, po izvedenem napenjanu pa je potrebno glavo sidra trajno mehansko zas¢ititi s kovinskim pokrovom.

Po izdelavi slopa se skozi plasti¢ne cevi in jeklene konuse vgradi predpisana sidra. Nagib sider je 18° navzdol od horizontale.
Sidra se vgradjo v predhodno izvrtane vrtine @76 mm. K prednapenjanju sider se lahko pristopi 8 dni po vgradnji oziroma, ko
injektirna masa doseze 75% trdnosti. Zahtevana kvaliteta injektirne mase je C30/37. Na sidrih se mora izvesti preizkuse
nosilnosti po standardu SIST EN 14489 oz. SIST EN 1537. Natan¢neje bo potek sidranja obravnavan v elaboratu sidranja, ki
bo del izvedbene dokumentacije.

Sila zaklinjanja sider Po = 80 kN. Mejne vrednosti so v elaboratu sidranja. Pri izdelavi geotehniénih sider je potrebno slediti
smernicam za izvedbo trajnih pasivnih sider SIST EN 14489 in smiselno tudi SIST EN 1537 in SIA 267. Med napenjanjem
sider je potrebno voditi protokol napenjanja sider.

Pred izvedbo vezne grede mora biti zaledna hribina izravnana. Celno in spodnjo stran grede je potrebno zaopaZiti, vgraditi
armaturo in beton. Ko sledniji doseze 70% tlaCne trdnosti se lahko pristopi k izvedbi polnila v kamen betonu.

Slednjega se nalaga na gredo, z njim pa se zapolni celotno povrsino med slopi in gredami. Kamne se vgrajuje strojno,
razgrinjanje betona in fugiranje svetle strani pa se izvaja roéno. Za delo na visini se uporabi premi¢ne delovne odre viSine
do 2m. Na visini 0,5m nad gredo se vgradi izcednice. Na povrSini kamnite obloge se fuge obdela s cementno malto.

Po dokon¢anju kamnite obloge ter vgrajevanja sider se lahko izvede izkop do niZje lezeCe etaZe.

Po dokoncanju del na najvisji etazi se pristopi k izvedbi zgornje vezne grede. Ta nalega na slope in na dokoncano kamnito
oblogo, stranice pa se opaZi z dvostranskim opazem. Po razopazZenju grede se zaledje le te zapolni s kamnom v betonu in
oblikuje muldo za povrSinsko odvodnjavanje.

Ker se bodo dela izvajala na strmih brezinah, je potrebno posebno pozornost posvetiti varnosti pri delu in gibanju na brezinah.
Uporabljati je potrebno opremo, ki ne povzroga visokih vibracij. Pri izvajanju vrtalnih del je potrebno posebno pozornost
posvetiti iznosu navrtanine, ki je ne sme iznaSati v blizino cest kjer poteka promet.

T.1333  Odvodnjavanje
a Povrsinsko odvodnjavanje

Povrsinsko odvodnjavanje z vozis¢a je zagotovljeno z vzdolznimi in precnimi nakloni nivelete ceste. Pre¢ni nakloni vozis¢a
zna$ajo najmanj 2,5 %. Voda z vozi§a se zbira ali ob robniku ali v asfaltnih kadunjastih jarkih/muldah in koritnicah, od koder
se jo preko cestnih poZiralnikov odvede do meteorne kanalizacije. Na vkopni strani se izvede koritnice z naklonom 10 % in
Sirine 50 cm na desnem robu vozi$¢a se ob podpornih objektih in na bankini izvede asfaltna mulda Sirine 50 cm ter globine
min. 5 cm. Obe se izvedeta v asfaltnem ustroju enakem kot vozisce.

b Odvodnjavanje planuma

Odvodnjavanje planuma posteljice se zagotovi s preénim nagibom planuma, ki mora zna3ati najmanj 4,0 %. Odvod vode s
planuma se lahko izvede direktno iz cestnega telesa skozi brezino nasipa, &e je planum nad okoliSnjim terenom. V primeru,
ko bo planum posteljice pod okoliSnjim terenom, se izvede linijska drenaza z drenazno cevjo. Drenazne cevi so speljane v
cestne poziralnike. Na planum temeljnih tal se po potrebi vgradi geotekstil.
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C Kanalizacija za meteorno vodo

Na obmocju obdelave ni izvedene obstojeée meteorne kanalizacije. Ob vkopni brezini pred kamnitimi zloZzbami se predvidi
izvedba meteorne kanalizacije z drenaznimi kanalizacijskimi cevmi z delno perforacijo oboda PEHD @250/120°.

d Izcednice in globoke drenaze

Zaledje opornih in podpornih konstrukcij ter celotno obmocje aktivnega plazu se odvodnjuje preko izcednic in globokih
drenaznih reber. Voda se s prvih prosto preliva na bermo in preko koritnic v meteorno kanalizacijo, voda z drenaznih reber pa
se steka v obstojeCe povrsinske odvodnike.

T1.3.4 Ureditev brezin in okolice

Delovne platoje se po uporabi odstrani. Obmocje med podporno konstrukcijo in cestiS§éem se zasuje in utrdi. Brezine se uredijo
pod predvidenimi nakloni. Vse brezine se humusirajo, oblikujejo in utrdijo, ter zatravijo.

Brezina nad opornimi konstrukcijami (nad cesto) se odisti labilnih mas in po potrebi zas¢iti z vise€o mrezo.

T.1.35 Zakljuéek

Izvajalec je pred zaCetkom izvajanja del dolzan izdelati TehnoloSki elaborat izvedbo podpornih in opornih konstrukcij. 1z
elaborata mora biti razvidna tehnologija in faznost del. Navedeni morajo biti proizvajalci kljunih materialov za zagotavljanje
trajnosti in stabilnosti konstrukcij, priloZzeni pa morajo biti ustrezni certifikati. Del elaborata mora biti tudi program notranje
kontrole kakovosti. Tehnoloski elaborat morata potrditi projektant podporne in oporne konstrukcije in nadzor.
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T.2 PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI IN STROSKOVNO OCENO
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T.2.1 PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI
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T.2.2 PREDRACUN Z REKAPITULACIJO STROSKOV
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T3 STABILNOSTNE ANALIZE
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Vsebina merilo oznaka
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