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NAMEN IN LOKACIJA OBJEKTOV: 

 

 Javna pot se ureja zaradi ureditve začasnega obvoza ob rekonstrukciji regionalne ceste R1-203/1004 

Žaga-Kobarid od km11.300 do km 11,920. V času rekonstrukcije regionalne ceste bo pojavni poti potekal 

obvoz za osebna vozila in avtobuse med Kobaridom in Bovcem. Cesta služi tudi za dostop do bližnega 

kampa Lazar, kasneje pa bo cesta verjetno služila tudi kot kolesarska steza med Bovcem in Trnovim. 

 

Na stari cesti KOBARID (Napoleonov most) – TRNOVO je na odseku od križišča pri mostu do km 

0.2 + 40,0 prišlo do več poškodb. Cesta je vklesana v strmo pobočje, v skalo nad ozko strugo Soče 

približno 15.0m nad gladino vode. Poškodbe starih kamnitih podpornih zidov so starejšega datuma, delno 

pa so nastale po potresu aprila 1998. Poškodbe so bile delno že sanirane z improviziranimi rešitvami, ki ne 

ustrezajo in se rušijo.  
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Območje obdelave je razdeljeno na več konstrukcijskih posegov: 

 

  Do cca P6 (km 0.0 + 50.00) je odsek, ki je bil saniran v okviru sanacije Napoleonovega mostu. 

 

 Do P9m1 (km 0.0 + 83.93) izdelamo kamnito peto z robnim vencem, parapetom in konzolo v 

zaledju. KP2 na kamniti prti 

 

 Do P10m1 (km 0.0 + 92.93) izvedemo prvo premostitev. L=cca 9.00m. Most 1 

 

Do P13 – 1.00m (km 0.1 + 29.00) AB podprto in zadaj sidrano konzolo. KP1 

 

Do P15m + 2.00 (km 0.1 + 42.00) izvedemo robni venec s parapetom in konzolo v zaledju. 

KP2 

 

Do P16 + 5.290m (km 0.1 + 55.29 AB podprto in zadaj sidrano konzolo.  KP1 

 

Do P18m2 (km 0.1 + 77.25) izvedemo drugo premostitev. L=cca 22.00m. (vmesna podpora) 

Most 2 

 

Do P24 + 1.00m (km 0.2 + 31.00) izvedemo robni venec s parapetom in konzolo v zaledju. 

KP2 

 

Od P28 + 3.00m (km 0.2 + 73.00) do P30 - 2.00m (km 0.2 + 88.00)  kamnito zložbo z robnim 

vencem, parapetom in konzolo v zaledju. KZ1 

 

 

 

PROJEKT TRASE:  

 

 

 

 

GEOTEHNIČNI PODATKI: (povzetki Geološko - geotehničnega elaborata) 

 

SPLOŠNO Območje obdelave leži na javni poti JP 668701 v občini Kobarid med Napoleonovim 

mostom in kampom Lazar na desnem bregu reke Soče v dolžini 240 m.  

Cesta je vklesana v strmo obrežje reke Soče, na več mestih je cesta zožena, da omogoča samo 

enosmerni promet z osebnimi avtomobili. Na cesti je več previsnih brežin, ki onemogočajo vožnjo višjim 

vozilom ter dve premostitvi, ki sta v zelo slabem stanju in ne omogočata prevoza s težjimi vozili.  

Vzdolž ceste so poškodovane oporne in podporne konstrukcije. Pobočje nad cesto od km 0,040 do 

0,080 je previsno proti cestišču. Cesta je na začetnem in končnem delu odseka asfaltirana, na vmesnem 

(večinskem) delu pa gre za betonsko vozišče, izdelano za potrebe dostopa do bližnjega kampa. Vidne so 

posamezne razpoke, odvodnjavanje ni urejeno.  

Za potrebe vzpostavitve začasnega obvoza ob rekonstukciji regionalne ceste je potrebno JP 668701 

rekonstruirati, da bo omogočala enosmerno prevoznost merodajnega vozila (avtobus). Poleg razširiritve je 

potrebno v projektu predvideti rekonstrukcijo oziroma novogradnjo cestnih objektov (oporni, podporni zidovi, 

premostitveni objekti, sanacije obstoječih konstrukcij). Uredijo se tudi ograjni zidovi. 
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Na večjem delu je cesta v primeru poplavnih dogodkov poplavljena. Pod obstoječim voziščem JP 

poteka TK vod (optična povezava) ter vodovod do kampa Lazar. Predvidena je tudi gradnja elektro kabelske 

povezave.  

 

 

  Na obravnavanem območju ceste smo izvrtali 6 geomehanskih vrtin. 

 

Inženirsko – geološki opis trase  

V nadaljevanju podajamo IG opis razmer vzdolž trase obstoječe ceste, stacionaže podajamo po stacionažah 

načrtovane ceste.  Vse obstoječe vkopne brežine so nezaščitene, padci skalnih blokov na vozišče pa so 

vseeno dokaj redki. Jasnih svežih in aktivnih erozijskih žarišč na pobočjih ni, so pa praktično povsod možni 

občasni skalni zruški zaradi preperevanja kamnine, zmrzali, temperaturnih razlik in vegetacije. V sklopu 

rekonstrukcije ceste je potrebno odstaniti labilne skalne bloke na zalednih brežinah na na posameznih 

mestih na vkopnih brežinah odstraniti preperel in razpokan material. Izvedba teh del je potrebna tudi na 

posameznih vkopnih brežinah, kjer niso predvideni novi posegi.  

km 0,000 do km 0,060   

Pobočje nad cesto gradi masivni apnenec. Vidnih več diskontinuitet. Teren stabilen, potrebno očistiti labilne 

skalne bloke iz celotne brežine.V km 0,050 zaledno pobočje seka jasen prelom.  V P-5 do P-7 predvideni 

manjši vkopi v pobočje in korekcija vkopa. Predviden naklon brežin 5:1 do 10:1. Do P-6 pod cesto kamnit 

obnovljen zid, v nadaljevanju kamnit zid v slabem stanju. Potrebna rekonstrukcija ali novogradnja objekta. 

km 0,060 do km 0,075  

Nad cesto nizek delno previsen vkop v apnenec. Razpoklinska cona v smeri 340/70, gostota razpok 10-30 

cm. Razpoklinska cona ne poslabša generalne stabilnosti. Korekcija zgornjega dela vkopa in odstranitev 

labilnih blokov na zgornjem delu brežine. Ob zalednem prelomu izpadajo posamezni skalni bloki, ki se 

kopičijo nad cesto. Označeno na IG karti. Območje gruščev se stabilizira – prekrije z žično mrežo. Vegetacije 

se ne odstranjuje, ker zaustavlja skalne bloke.  

V km 0,072 občasni dotoki padavinske vode, potrebno urediti občasni izvir (v pobočje izkopati kanal) ter 

kontrolirano odvesti vodo iz vozišča. Pod cesto kamniti zidovi v slabem stanju. Rekonstrukcija ali 

novogradnja zidov. 

km 0,075  do km 0,094  

Nad cesto delno previsna kompaktna hribina apnenca. V zgornjem delu  vkopa posamezni pogojno stabilni 

bloki. Izvede se vkop v naklonu 10:1 do 5:1, odstrani se labilne skalne bloke zgoraj. Višina vkopa znaša cca. 

6 do 9 m. Izdela se novo premostitev razpona cca. 9,0 m. Uredi se nove zidove pod cesto. Premostitev 1. 

km 0,094  do km 0,110 

Nad cesto dokaj visoke delno previsne stene apnenca. I zvedejo se nove vkopne brežine v naklonu 10:1 do 

5:1. Pod cesto območje v preteklosti delno podrtega zidu, ki je bil rekonstruiran kot betonski zid. Glede na 

stanje zidu in predvidene povečane prometne obremenitve se izdela nova AB zaledna plošča, ki bo s 

pasivnim sidrom sidrana v zaledno hribino, na sredini vozišča bo AB temelj do trdne podlage, na desni strani 

pa bo plošča nalegala na obstoječ zid. Proti koncu tega odseka zaledno pobočje manj strmo, možna je 

širitev ceste v pobočje.  

km 0,110  do km 0,145 

Zaledne brežine manj strme, možnost širitve proti pobočju. Proti koncu odseka se pojavijo plastnati 

apneneci. Na koncu se izdela vkop v pobočje 5:1, zaradi delno preperelega apnenca in plastnatosti se 

vkopno brežino prekrije z visečimi heksagonalno pletenimi mrežami. 
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km 0,145  do km 0,178 

Dokaj visoke delno preperele brežine v plastnatem apnencu. Predvidene so nove vkopne brežine, 

prekrivanje z žično mrežo. Med 0,155 in 0,177 je predvidena gradnja nove premostitve 2. Vmesni steber na 

stac. 0,165,2. Premostitev premošča globoko erozijsko zajedo – grapo. Po tej grapi se kotalijo skalni bloki 

pod most, glede na debelino in vpad plasti na gorvodni strani bo potrebno posamene plasti odstraniti in 

prekriti z mrežo z obtežilniki, da se prepreči padce skal na most in poškodbe nove premostitve. Ocenjena 

površina vgradnje žičnih mrež cca. 30 m2. Pod končno podporo v km 0,178 zaradi vpada plasti predlagamo 

vgradnjo pasivnih sider dolžine cca. 4 m za preprečitev izpada plasti in zmanjšanja nosilnosti objekta.  Proti 

strugi na začetnem delu obstoječ kamnit zid iz klesanih blokov v dobrem stanju. Izdela se nova AB krona in 

varovalna ograja. Zid na koncu premostitve 2 se izdela na novo.  

km 0,178  do km 0,190 

Visoka skoraj vertikalna stena iz plastnatih – debeloplastnatih apnencev. Proti koncu odseka manjša 

debelina plasti in manj ugoden vpad. Vkop brežine 10:1, po potrebi prekritje z mrežami, predvsem v 

zgornjem delu brežine. 

km 0,190 do km 0,215 

Manj strmo pobočje, neugoden vpad plasti, zato prihaja do planarnih zdrsov. Več padlih blokov pod brežino, 

velikosti med 0,5 do več m3. Bloki so zdrseli po plastnatosti, brez kotaljenja in odskakovanja. Glede na 

pregled brežine ocenjujemo, da se je večina zdrsov že zgodila in da dodatni ukrepi na tem delu niso 

potrebnI. Padle bloke naj se zloži ob brežino v km 0,195 do 0,205 (majši suhozid). 

km 0,190 do km 0,215 

Manj strmo pobočje, neugoden vpad plasti, zato prihaja do planarnih zdrsov. Več padlih blokov pod brežino, 

velikosti med 0,5 do več m3. Bloki so zdrseli po plastnatosti, brez kotaljenja in odskakovanja. Glede na 

pregled brežine ocenjujemo, da se je večina zdrsov že zgodila in da dodatni ukrepi na tem delu niso 

potrebnI. Padle bloke naj se zloži ob brežino v km 0,195 do 0,205 (majši suhozid). 

km 0,215 do 0,255  

Obstoječ vkop v pobočje. Zaradi širitve se vkope še minimalno poveča. Glede na drugačno usmeritev 

vkopne brežine tukaj planarnih zdrsov ne pričakujemo. Vkop v pobočje 1:1 do 5:1.  

km 0,215 do 0,255  

Obstoječ vkop v pobočje. Zaradi širitve se vkope še minimalno poveča. Glede na drugačno usmeritev 

vkopne brežine tukaj planarnih zdrsov ne pričakujemo. Vkop v pobočje 1:1 do 5:1. 

km 0,200 do 0,218 – pod cesto  

Na tem delu je pod cesto izdelan nizek kamnito betonski zid v dobrem stanju. Pod njim je starejši kamniti 

suhozid v slabem stanju, iz njega izraščajo drevesa. Gorvodno se zid zaključi v strmi brežini, iz katere 

izpadajo skalni bloki. Gre za pojav slabo vezanega blokovnega konglomerata, ki je slabo odporen na rečno 

erozijo. Na tem delu predlagamo čiščenje vegetacije in vgradnjo sidranih visoko nateznih mrež za 

stabilizacijo brežine in protierozijsko zaščito. Ocenjena kvadratura sidranih mrež 150 m2, dolžina vgrajenih 

sider 114 m 

km 0,255 do 0,300  

Območje manj strme zaledne brežine in širše obstoječe ceste. V km 0,2+83 labilno in erozijsko ogroženo 

območje pod cesto. Star kamnit suhozid je na tem mestu erodiran, kažejo se manjše poškodbe robnega 

dela asfalta (posedki in razpoka). Potrebno je izdelati novo podporno konstrukcijo. 

 

Pregled stanja obstoječih konstrukcij  
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Po projektni nalogi je potrebno v sklopu GG elaborata pregledati stanje obstoječih opornih in podpornih 

konstrukcij, premostitev in brežin. Zaradi težko dostopnega terena smo si pomagali z ogledom brežin iz 

drugega brega Soče ter z uporabo drona. Na območjih v drugi polovici trase smo objekte pregledali tudi po 

levem bregu Soče.  

V spodnji preglednici 11 podajamo stacionaže in osnovne podatke o tipu in stanju konstrukcij. V 

prilogi G.121 je prikazana grafična situacija stanja zidov in osnovni opis, prikazana so tudi mesta 

poškodovanih zidov. Gre predvsem za erozijo in delno porušene stare kamnite zidove. V prilogi P.5 je 

podana tudi fotodokumentacija stanja pomembnejših zidov in detajlov zidov.  Zidove smo označili z 

različnimi barvami glede na tip in stanje obstoječih zidov. Legenda je prikazana na grafični prilogi G.121. 

 

Celotno fotodokumentacijo stanja objektov smo v fazi izdelave projektne dokumentacije predali projektantu 

konstrukcij in trase in aktivno sodelovali pri projektiranju rešitev.  

 

Pod cesto so izdelani večinoma stari kamniti zidovi. Stanje in sestava zidov se dokaj hitro spreminja. Na 

začetnem delu trase so bili zidovi obnovljeni v času sanacije Napoleonovega mostu. Zidovi so bili na novo 

figirani, stanje zidov je dobro. 

 

Nekateri zidovi so izdelani in prodnikov in delno zaobljenih različno velikih blokov. Gre bodisi za suhozide 

bodisti za kamnite zidove, ki so na sredini povezani z apneno malto.  Ti zidovi so običajno močneje 

poškodovani, izpadajo posamezni skalni bloki, iz zidov raste vegetacija. Take zidove je potrebno sanirati 

oziroma zgraditi nove zidove. Ti zidovi se pojavljajo predsem na začetnem in končnem delu trase, pred prvo 

in za drugo premostitvijo.  

 

Prva premostitev je izdelana kot AB plošča, zidovi na obeh krajnih podporah so v zelo slabem stanju in jih je 

potrebno izdelati na novo. Gre za kamnite zidove z malo veziva, iz katerih izpadajo posamezni kamniti bloki 

in izrašča vegetacija. Glede na morfologijo terena se na tem delu izdela novo premostitev s krajnimi 

podporami, ki so stopničasto temeljene na skalno osnovo.  

 

Na območju za prvo premostitvijo je do 6 m visok zid, ki ima betonsko oblogo. Po preverbi podatkov naj bi 

bil stari kamniti zid na tem delu delno podrt, zato so zgradili nov betonski zid, spodaj debeline cca. 30 cm, 

zgoraj manjše debeline. Beton na zgornjem delu zidu je dokaj preperel, zato bo potrebno obnoviti beton in 

ostraniti vegetacijo. V okviru sanacije obstoječega objekta je predvidena gradnja nove AB plošče, ki bo v 

zaledno hribino sidrana s pasivnimi sidri, na sredini ceste bo izdelan AB temelj do trdne podlage, robni del 

pa bo naslonjen na obstoječ zid, izdelana bo tudi nova ograja. 

 

Na območju pred drugo premostitvijo je višji zid iz klesanih kamnitih blokov v dobrem stanju. Glede na isti 

zid, ki je pri prvi premostitvi delno podrt, znaša debelina zidu spodaj cca. 1 m, zgoraj cca. 0,8 m. Na obeh 

straneh so vgrajeni večji kamniti bloki, v sredini pa manjši kamniti bloki, povezani z predvidoma apneno 

malto. Na zidu se izdela nov robni venec in novo varovalno ograjo.  

 

Druga premostitev je izdelana preko strme erozijske grape. Izdelana je na krajnih podporah z vmesno AB 

podporo. Spodaj so vgrajeni tudi kovinski profili, preko njih pa AB plošča. Premostitev je izdelana 

samograditeljsko, sredinska podpora je pogojno stabilna, na območju zaledne brežine je vidna večja 
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razpoka. Na tem območju je objekt v času poplavljanja Soče močno erozijsko ogrožen. Na gorvodni podpori 

se nahaja plastnat apnenec z dokaj strmim vpadom. Debelina plasti med 20 in 60 cm.  

 

Zidovi od konca druge premostitve do cca. 17 m gorvodno so v dokaj slabem stanju. Gre za kamnite zidove, 

ki imajo na posameznih mestih erozijske poškodbe. Te poškodbe se sanira, izdela se nove robne vence in 

ograjo. Cesta se na tem mestu rahlo pomakne proti pobočju.  

 

Na območju med km 0,2+00 do km 0,2+25 je bila pred potresi obstoječa tretja premostitev. To premostitev 

so sanirali v času po potresih. Sam zid ob cesti je v dokaj dobrem stanju, potrebno je sanirati krajši del 

ograje oziroma zamenjati varovalno ograjo. Pod zidov ob cesti je spodnji stari kamniti suhozid, iz katerega 

izrašča vegetacija in drevesa. V nadaljevanju je območje slabše vezanega blokovnega konglomerata, ki je 

podvržen eroziji. To spodnje območje je potrebno sanirati.  

 

Na končnem delu obravanvanega odseka ceste je del  suhozida brez urejene ograje. Izdela se nov robni 

venec oziroma vgradi novo ograjo. Na končnem delu je manjše erozijsko oziroma stabilnostno 

problematično območje, kjer je starejši suhozid v celoti uničen. Na tem delu je potrebno izdelati novo 

podporno konstrukcijo – KB zložbo.  

 

Zaradi kompaktne podlage so stari kamniti zidovi izdelani direktno na podlago, pred gradnjo zidu niso 

izdelali vklesanega temelja. Za zmanjšanje zalednih pritiskov se na vrhnjem delu zidov izdela betonsko AB 

konzolo oziroma ploščo.  

 

 Pregled stanja obstoječih konstrukcij  

Okvirna 

Stacionaža 

(km) 

Okv.višina 

konstrukcij. 

(m) 

Tip konstrukcije Stanje konstr. Opombe/komentar 

0,0 - 0,050 2-4 Kamniti zid dobro 
Zidovi sanirani v sklopu sanacije 

Napoleonovega mostu. Odstranitev vegetacije, 
lokalno fugiranje zidov. 

0,050 - 0,084 1-4 
Kamnit zid-delno 

okrogli bloki  
Slabo do zelo 

slabo  
Sanacija oziroma gradnja novega AB ali KB 

zidu. 

0,084 -0,093 4-7 premostitev 1 
Slabo/ 

pogojno 

Krajni zidovi v zelo slabem stanju, obstoječa 
premostitev v pogojnem stanju. Novogradnja 

premostitve in krajnih zidov 

0,093 - 0,120 3-6 Betonski zid srednje 

Na tem delu delno podrti kamniti zid, zato so 
izdelali nov AB zid. Beton dokaj preperel, 

potrebno odstraniti vegetacijo, sanirati beton ter 
izdelati AB konstrukcijo ter novo ograjo 

0,120 - 0,140 1-2,5 Kamnit zid 
Dobro/ 
srednje 

Močneje zaraščen kamnit zid, potrebne lokalne 
sanacije in nova ograja zidu 

0,140 - 0,158 3-6 
Kamnit zid – 
klesani bloki  

Dobro  
Visok zid iz klesanih blokov. Dobro stanje. 

Potrebno izdelati nov robni venec in ograjo. 

0,155 – 0,177 Do 10 m Premostitev 2 Slabo 
Obstoječa premostitev v slabem stanju. 

Potrebna novogradnja objekta. Sidranje hribine 
pod gorvodno podporo – neugodna plastovitost. 

0,177- 0,190 2-4  
Kamnit zid – 

delno okrogli bloki  
Srednje 

Kamniti zid, delno zaobljeni bloki, izraščanje 
vegetacije, lokalne poškodbe zidov. Nujna 

sanacija poškodb, premik ceste proti pobočju. 

0,206 - 0,225 1-3  
Zgoraj kamnito 
betonski zid, 

spodaj suhozid 

Zgoraj dobro, 
spodaj slabo  

Zgoraj zidovi v dobrem stanju, spodaj kamnit 
suhozid v slabem stanju, pojavljanje slabo 
vezanega konglomerata, lokalne erozijske 



  NAČRTOVANJE SVETOVANJE;     NOVA GORICA  Prvomajska 37;  str. 7 

 

REKONSTRUKCIJA JP 668701 KOBARID - TRNOVO, KONSTRUKCIJE - PZI. št.: -----/21; n.št.: 02/21-07 

 

Okvirna 

Stacionaža 

(km) 

Okv.višina 

konstrukcij. 

(m) 

Tip konstrukcije Stanje konstr. Opombe/komentar 

poškodbe. Potrebna sanacija spodnjega dela 
pobočja ter ureditev ograje ob cesti.  

0,245 – 0,277 0,5-1,5 Kamnit suhozid Srednje 
Nizek, generalno vkopan kamnit suhozid brez 
ograje. Potrebno urediti ograjo. Premik ceste 

proti pobočju 

0,277 – 0,287 Do 2  Suhozid - porušen Zelo slabo  
Območje porušenega suhozida, erozija oziroma 

labilno pobočje. Potrebno zgraditi novo 
podporno konstrukcijo.  

 

Seizmičnost terena 

Obravnavano območje se uvršča v območje, kjer lahko pričakujemo seizmične pospeške velikosti ag = 

0,225 g. V skladu z Evrokodom 8 uvrščamo tla na območju obravnavanega odseka ceste v tip tal A. 

 

Zbirna preglednica mehanskih karakteristik značilnih geoloških slojev (enot) 

Material Enota 

Debelina 

pojavljanj

a plasti 

Prostorni

nska teža  

 

Kohezija 

c 

Strižni 

kot  φ 

Elastični 

modul E 

Modul 

stisljivosti 

Mv 

[m] [kN/m3] [kPa] [ ° ] [ MPa] [MPa] 

Cestni nasip  NA 0,6-4  22 0-5* 31-35* - 15-30 (25) 

Pobočni grušč – 
navaljeni bloki  Qgrušč 0,5-1,0 22 0-2 34  - 20-30 

Ledeniški nanosi, 
blokovni grušč, 

delno transportirano  
Qgl 2-5 21 0-3* 31-37* - 25-35 

Konglomerat  
Qgl 

(konglomerat) 
1-4 23 25 38 - 150 

Apnenec  
Začetni del – 

masivni do slabo 
plastnat apnenec 

T3
2+3 

 2-4 27 250-400** 42-48 3500 - 

Apnenec  
-končni del odseka 
– plastnat apnenec 

T3
2+3 

 0,2-1,0 27 
200-300** 

(228) 

42-46 

(42) 
2500 - 

 

 

Stabilnostne analize s programom Slide 

 

Analiza stabilnost P-16 (stacionaža km 0,1+50) 

 

Preverili smo globalno stabilnost obstoječega kamnitega zidu iz klesanih blokov višine cca. 7 m.Po PP3 

določen Fs znaša 0,99, porušitev poteka preko zidu. Problem je v modeliranju materialnih karakteristik 

kamnitega zidu. Globalna stabilnost s porušnico skozi podlogo ni vprašljiva. Pri povečanih prometnih 

obremenitvah bo objekt na meji nosilnosti. Za povečanje stabilnosti se izdela zaledna AB konzola in nova AB 

ograja (robna vezna greda). S tem bo zagotovljena stabilnost zidu.   

Stabilnostna analiza je prikazana v prilogi P.7, slika 1. 
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Analiza stabilnost P-29 (stacionaža km 0,2+80) 

 

Izdelali smo povratno stabilnostno analizo plazovitega in erozijsko ogroženega področja pod cesto. Najprej 

je izdelana povratna stabilnostna analiza, nato pa globalna stabilnostna analiza po izdelavi KB zložbe po 

PP3. Slika 14 v P.7. Pliva porušnica na robu ceste se ujema z obstoječimi poškodbami ceste.  

 

Nato smo izdelali globalno stabilnostno analizo končnega stanja po PP3 po izdelavi KB zložbe. Ustrezni 

Fs>1,04 je dosežen z KB zložbo globine vsaj 2,4 m, še boljše je, da je zložba temeljena na trdni podlagi. 

Porušnica s Fs= 0,82 se pojavlja ob Soči. Teren je na tem delu močno prekoreninjen, pojavljajo se tudi večji 

skalni bloki, zato je ta del brežine stabilen.  Slika 15 v P.7. 

 

Temeljenje premostitve 1  

Temeljenje krajnih podpor se bo izvedlo stopničasto z vkopom v trden apnenec. Na zgornji strani je 

predviden vkop v apnenec v globini do 1,5 m, na spodnji strani, proti obstoječem podpornem zidu je 

potrebna globina temelja cca. 4 m. V sklopu gradnje premostitve 1 se izdela tudi nove priključne zidove. 

Nosilnost temeljnih tal pri temeljenju v apnencu ni problematična. Po vzorčni metodi za oceno nosilnosti 

plitvega temelja na kamninah (SIST EN 1997-1:2005) – dodatek G za apnence in dolomite (skupina 1) znaša 

dopustni kontaktni tlak: 

- Dachsteinski apnenec : UCSmin=16 MPa, razdalja med razpokami 0,7 m. Dopustna obtežba enaka 

enoosni tlačni trdnosti apnenca (pri zaprtih razpokah) – 16 MPa 

 

Temeljenje premostitve 2  

Premostitev 2 poteka preko globoke erozijske grape. Prva podpora v km 0,155.55 se izdela stopničasto, v 

zaledju je za povečanje stabilnosti vgrajeno pasivno sidro.  Temelj je vpet v trdno podlago plastnatega 

dachteinskega apnenca. Ocenjena nosilnost sidra 28 mm, ki je vpet v kompakten apnenec znaša cca. 300-

400 kN/m sidra. Zadosten je tudi odpor adhezije med jeklom in injekcijsko maso; pri uporabi rebrastih palic 

je odpor okoli 350 kN/m sidra 

Vmesna podpora je izdelana direktno v trdno podlago. Izdela se stopničast temelj in vgradi zaledno pasivno 

sidro.  

Krajna podpora se izdela na stac. 0,177. Gre za stopničasti plitvi temelj. Glede na neugoden vpad plasti 

priporočamo vgradnjo pasivnih sider na pobočju pod temeljem za preprečitev porušitev plasti.  

Nosilnost temeljnih tal pri temeljenju v apnencu ni problematična. Po vzorčni metodi za oceno nosilnosti 

plitvega temelja na kamninah (SIST EN 1997-1:2005) – dodatek G za apnence in dolomite (skupina 1) znaša 

dopustni kontaktni tlak: 

Dachsteinski apnenec : UCSmin=16 MPa, razdalja med razpokami 0,2 m. Dopustna obtežba pri delno 

odprtih razpokah znaša 10 MPa. 

 

Rekonstrukcija podpornih suhozidov  

Podporne suhozide na začetnem delu trase se izdela kot nove kamnito-betonske zložbe, saj obnova ni 

miselna. Obstoječo konstrukcijo se poruši, v trden apnenec se izdela temeljno ploskev in nato zgradi KB 

zložbo. Zložbo se zaključi z AB gredo in novo ograjo. V zložbi se izdela posamezne izcednice. 

Na območju, kjer so obstoječi kamniti zidovi lokalno poškodovani, se izdela nove KB plombe, izdela se tudi 

nova AB greda in ograja.  
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Ocenjena površina območja sanacije kamnitih zidov znaša cca. 30 m
2

, debelina zidov znaša med 0,4 do 0,8 

m.  

 

Rekonstrukcija oziroma ojačitev betonskega zidu med 0,093 do 0,119 

Glede na pregled stanja zidu in stanja betonske obloge ocenjujemo, da je potrebno zid pri povečanih 

prometnih obtežbah dodatno utrditi. Projektant je predlagal, da se na zaledni strani izdela novo AB ploščo s 

temeljem in zalednim sidrom, ki je naslonjena tudi na obstoječ zid. Na ta način se zmanjšajo zaledni pritiski, 

obnova zidu je na ta način tehnološko in stroškovno najbol ugodna.  

Potrebno je razmisliti tudi o površinski sanaciji obstoječega betona, predvsem v zgornjem delu zidu. Glede 

na urejeno odvodnjavanje ter rahlo konzolo preko zidu sedaj solnica ne bo direktno tekla po zidu, zato se bo 

tudi učinek na beton malo zmanjšal.  

 

Gradnja nove kamnito betonske podporne zložbe med km 0,273 in 0,288 

Zaradi nestabilnega terena in erozije brežine je na tem delu predvidena gradnja nove kamnito betonske 

zložbe. Projektant konstrukcije se je odločil, da bo zložba temeljena na trdno podlago, kar je s stališča 

stabilnostni dober ukrep. Konstrukcija zložbe je prikazana na prečnem profilu P-29.  

 

Uporabnost materialov in kategorije izkopov 

Dodatnih stranskih odvzemov za potrebe gradnje ceste ne predvidevamo, saj bo zaradi širitve ceste 

generalno v pobočje nastalo veliko izkopnega materiala. Načeloma bo šlo za kamnit material, ki se ga lahko 

vgrajuje v kamnite nasipe pod globino zmrzovanje. Pred vgradnjo je potrebno poskrbeti za ustrezno velikost 

maksimalnega zrna oziroma za ustrezno debelino nasipnih plasti. Vsi viški izkopanega kamnitega materiala 

iz vkopnih brežin bodo predvidoma uporabni za izvedbo kamnitih nasipov. Material naj se koristno uporabi in 

naj se ne odlaga na trajno deponijo izkopnih viškov. Na bližnjem območju rekonstrukcije ceste ni možnosti 

odlaganja viškov izkopnega materiala zaradi erozijskega območja Soče.  Vse mora potekati v skladu z 

veljavno zakonodajo. 

Material obstoječe VK glede na predvideno sestavo ter delež fine frakcije ne bo primeren za ponovno 

vgradnjo v VK. Lahko se ga vgrajuje v spodnje plasti nasipov, pod globino zmrzovana, ali pa se ga odloži na 

lokacijo viškov izkopnega zemljinskega materiala. 

 

Kategorija izkopov: 

 

- pobočni grušči, umetni nasipi, voziščna konstrukcija  – 3. kategorija  

- blokovni grušči do slabo vezan konglomerat 4 do 5 kategorija, delno pikiranje  

- apnenec – 5 kategorija 

 
 

PROJEKT ODVODNJAVANJA:  

 

 

OPIS NOSILNE KONSTRUKCIJE: 

 

A: NOV ROBNI VENEC (PARAPET S KONZOLO V ZALEDJU, KP2 na kamniti peti ali obstoječem 

zidu)  je predvidena na več odsekih rekonstrukcije ceste. Obstoječi kamniti in betonski parapet se na  celotni 

dolžini zidu odstrani.  Na prvem odseku odstranimo tudi obstoječi suhozid, ki je v slabem stanju. Zid 

odstranimo v celoti odstranimo in očistimo vse rastje in v trdno raščeno skalo (apnenec) vrežemo stopnice 
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za novo kamnito peto. (kamen v betonu) Kamnito peto zložbo izvajamo z izmeničnim zlaganjem kamnov 

različnih velikosti ter polnjenjem vmesnih lukenj z betonom C16/20. Volumenski delež betona naj bo 

minimalno 30%. Delež uporabljenih zdravih in zmrzlinsko odpornih kamnov naj bo največ 70%. Čelo pete se 

na koncu fugira. Kamnito peto izvajamo sukcesivno lahko iz obeh koncev.    

Na  pripravljeno izravnano podlago (stopnica iz trdne skale) vgradimo temeljno podlago iz 50 cm  

betona. Vanjo položimo prvo vrsto kamnitih gmot. Peto se spredaj opaži. Nadaljni postopek izvedbe  pete 

predvideva najprej postopno zidanje čelne strani s kamenjem in poljubnim oblikovanjem stikov, po tako 

opravljenem čelnem zidu se formira zaledno korito, ki zapolnimo z betonom in kamni po že prej omenjenem 

volumenskem razmerju. Postopek se ponavlja do predvidene zgornje kote pete. Na vrhu pete izvedemo AB 

konzolo zaledja širine 180 in debeline 30-35cm. (zgoraj v naklonu) Po delovnem stiku izvedemo še 30 cm 

debel AB parapet. (C25/30, PV-II, zmrzlinsko in na soli odporen itd…) Kasneje obložimo čelo konzole in 

parapeta s sidrano kamnito opblogo.  

V KP2 se na cca 25 – 30 m izvaja dilatacije. Dilatcije so tudi med različnimi konstrukcijami.   

Na odsekih, kjer suhozid ostane, odstranimo parpapet in del zido do pod konzolo v zaledju. Zid, ki 

ostane se dobro očisti, pregleda, (geomehanik) slabe ali pokodovane dele sanira (posebno odsek za drugim 

mostom) Izvedemo drenažne izcednice. Prav tako utrdimo nasip za zidom in zaključimo z podložnim 

betonom. sledijo enaki postopki izvedbe konzole in parapeta.  

Parapet višine 70 cm opremimo še z leseno nadgradnjo do vičine 1.20m. 

Cestni nasip in zaključne plasti s koritnico izvedemi na koncu. Prav tako na koncu izvedemo tudi 

kamnito oblogo ob parapetu.  

Upošteva ne so obremenitve na konstrukcijo po predpisih. Poleg lastnih in stalnih obtežb je 

upoštevana še prometna obtežba po predpisih. (prevrnitev konzole, upoštevan tudi udarec vozila) 

 Objekt se izvede v skladu z načrtom  in geotehničnim poročilom. 

   

B: NOVA KONZOLA (NA TRDNI PODLAGI PODPRTA IN ZADAJ SIDRANA KONZOLA S 

PARAPETOM NA KONCU, KP1)  je predvidena na dveh odsekih rekonstrukcije ceste. (za prvo in pred 

drugo mostno konstrukcijo) Obstoječi kamniti in z betonsko oblogo sanirani kamniti zidovi so vizualno v 

relatino dobremi stanju vendar je vprašljiva njihova nosilnost. Posebno v smislu dodatnih prometnih 

obremenitev je njihova nosilnost na meji in celo pod. Sancijo se izvede z AB konzolo, ki je v sredini podprta z 

AB gredo na trdni apnenčevi skali, zadaj pa z pasivnimi sidri Ø28mm na 3.00m sidrana. Na koncu konzole je 

AB parapet in lesena nadgradnja. Obstoječo konstrukcijo in cestni nasip uporabimo za opaž in vse dodatne 

obremnitve prevzame AB konzola.  

Obstojeci parapet se na  celotni dolžini zidu odstrani.  Prav tako odstranimo tudi del zidu in cestnega 

nasipa do pod konzolo. Zid, ki ostane  se dobro očisti vsega rastja in nesnage, pregleda, (geomehanik) 

slabe ali pokodovane dele sanira in izvede drenažne izcednice. Prav tako utrdimo nasip za zidom in 

zaključimo z podložnim betonom. Hkrati urežemo utor v cestni nasip vklesan v raščeno skalo za izvedbo 

podporne grede. (cca 2.00m višine, opiranje po potrebi) Pri tem pazimo, da ne poškodujemo obstoječih 

zidov, ki so nagnjeni nazaj. Vstavimo armaturo in Zabetoniramo brez opaža. (C25/30)  

Na vrhu podložnega betona in grede izvedemo AB konzono ploščo širine cestišča in debeline 35.00 

cm. Plošča je v vzdolžnem in prečnem skonu cestišča. Po delovnem stiku izvedemo še 30 cm debel AB 

parapet. (oboje C25/30, PV-II, zmrzlinsko in na soli odporen itd…) Kasneje obložimo čelo plošče in parapeta 

s sidrano kamnito opblogo.  

KP1 se na konceh z dilatacijami naveže na različnemi druge konstrukcije.   

Parapet višine 70 cm opremimo še z leseno nadgradnjo do vičine 1.20m. 

Cestni nasip ob konzoli in koritnico izvedemi na koncu. Prav tako na koncu izvedemo tudi kamnito 

oblogo ob parapetu. Izolacijo konzolne plošče se potegneno na čela in na parapet, kjer jo zaključimo in 

zaščitimo s pločevinasto obrobo.(trajno elastični kit) Izolacijo na čelih plošče zaščitimo s trdimi ploščami. Na 

konceh ob dilatacijah vgradimo na ploščo kovinske L kotnike in dilatacijo zakitamo  

Upošteva ne so obremenitve na konstrukcijo po predpisih. Poleg lastnih in stalnih obtežb je 

upoštevana še prometna obtežba po predpisih. (tudi udarec vozila) 

 Konzolno ploščo izvedemo v skladu z načrtom  in geotehničnim poročilom. 

   

C: NOVA MOSTNA KONSTRUKCIJA ČEZ DVE POLJI ŠIRINE 5.30m IN DOLŽINE 22.20m, 

MOST 2 
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Most je zasnovan kot kontinuirana prekladna (okvir) konstukcija. Na konceh se naslanja na AB 

krajna opornika debeline 50.0 cm ki sta stopničeno temeljena v skalo. Del opornika ima spodaj razširitev v 

peto, ostalo je temeljeno v debelini opornika. Sredinski opornik in je prav tako temeljen v skali in deli razpon 

mostu v razmerju 12.05/9.65 m osno. Stoji na v skalo vklesanem temelju tlorisnih dimenzij 200x120cm. 

Temelj je stopničen v skalo 2x60cm in zgoraj zaključen poševno. Višina pete je 50 + 140 cm. Vsi oporniki so 

s po dvema sidroma Ø 28  poševno sidrani v skalo. Oporniki in temelji so s kamnom v betonu obzidani in 

zaokroženo vkomponirani v brežino. Prav tako so oporni zidovi ob objektu vodeni mimo krajnih opornikov in 

s kamnom in betonom zaokroženi in vkomponirani v brežino. Kontinuirana plošča preko vmesnega opornika 

je debeline 53cm. Vmesni podpornik je dimenzije 60x120 (postavljen vzdolžno) z zaokroženimi vogali 

(r=30cm) in višino cca 5.00m. Most ima vzdolžni padec cca 0.78% in prečno 2.50%.  Izolacijo krovne plošče 

se potegneno na čela in na parapet, kjer jo zaključimo in zaščitimo s pločevinasto obrobo.(trajno elastični kit) 

Izolacijo na čelih plošče zaščitimo s trdimi ploščami. Na konceh ob dilatacijah vgradimo na ploščo kovinske 

L kotnike in dilatacijo zakitamo  

Ob krajnih opornikih s kamnito zložbo (obložni zid)  zaključimo obstoječe podporne konstokcije. 

Nad krovno ploščo izvedemo tudi 78cm visok in 30 cm debel AB parapet obložen s kamnom in lesen 

pašaman. Na drugi strani je lesena cestna varnostna ograja CIDNEO N2 (Petrič) Klasična izvedba mostu in 

robnega parapeta. (delovni stiki ob spoju plošča – stena in steber plošča) Krovna plošča je izolirana in 

izolacija zaščitena z asfaltom. Konatrukcija se izvaja v beli kadi PV-II. C30/37; plošča C25/30, C16/20; 

C12/15; RA B500(B); MA B500(B); JEKLO  S235 J2,  

Konstrukcija je zasnovana kot monolitna brez dilatacij.  (je pa most z dilatacijama ločen o ostalih 

konstrukcij) Temelji so na elastični podlagi. (Kz 350.000,0 KN/m3, Kx=Ky= 200.000,0 KN/m3) Celotna 

konstrukcija je v vzdolžnem naklonu. Konstrukcija je izvedena v skladu z geološkim poročilom. Eventuelne 

dodatne napotke določi geomehanik na osnovi ogleda terena izkopa.  

Most dimenzioniramo na stalno, prometno in ostale obtežbe po EC0-1. Za prometno uporabimo 

Model 1 prvi pas. Potresna obteža v skladu z EC8. (AB objekt) 

Pri analizi obremenitev in dimenzioniranju AB konstrukcije se upoštevjo predpisi  DIN 1045-1  (EC2). 

Pri analizi obremenitev in dimenzioniranju kovinske konstrukcije se upoštevjo predpisi  SIST EN 1993-1-1 

(EC3 - Splošna pravila in pravila za stavbe) in SIST EN 1993-1-8 (EC3 – Projektiranje spojev)   

 Mostno konstrukcijo se temelji v trdno dolomitno osnovo  v skladu z GEOLOŠKO – GEOTEHNIČNIM 

ELABORATOM ZA REKONSTRUKCIJO JAVNE POTI JP 668701 KOBARID TRNOVO ODSEK OD KM 0.00 DO 

KM 0.240.  

 

D: NOVA MOSTNA KONSTRUKCIJA ČEZ EN RAZPON ŠIRINE 5.30m IN DOLŽINE 9.50m, (osno 

9.00m) MOST 1 

Most je zasnovan kot prekladna (okvir) konstukcija. Na konceh se plošča naslanja na AB krajna 

opornika debeline 50.0 cm ki sta stopničeno temeljena v skalo. Opornika sta temeljena direktno v debelini 

opornika. (brez razširitve v peto) Oba opornika sta s po dvema sidroma Ø 28  poševno sidrana v skalo. 

Opornika sta s kamnom v betonu obzidani in zaokroženo vkomponirani v brežino. Prav tako so oporni zidovi 

ob objektu vodeni mimo krajnih opornikov in s kamnom in betonom zaokroženi in vkomponirani v brežino. 

Krovna plošča je debeline 53cm. Most ima vzdolžni padec cca 4.60 in prečno 2.50%.  Izolacijo krovne plošče 

se potegneno na čela in na parapet, kjer jo zaključimo in zaščitimo s pločevinasto obrobo.(trajno elastični kit) 

Izolacijo na čelih plošče zaščitimo s trdimi ploščami. Na konceh ob dilatacijah vgradimo na ploščo kovinske 

L kotnike in dilatacijo zakitamo  

Ob krajnih opornikih s kamnito zložbo (obložni zid)  zaključimo obstoječe podporne konstokcije. 

Nad krovno ploščo izvedemo tudi 78cm visok in 30 cm debel AB parapet obložen s kamnom in lesen 

pašaman. Klasična izvedba mostu in robnega parapeta. (delovni stiki ob spoju plošča – stena in stna - 

plošča) Krovna plošča je izolirana in izolacija zaščitena z asfaltom. Konatrukcija se izvaja v beli kadi PV-II. 

C30/37; plošča C25/30, C16/20; C12/15; RA B500(B); MA B500(B); JEKLO  S235 J2,  

Konstrukcija je zasnovana kot monolitna brez dilatacij.  (je pa most z dilatacijama ločen o ostalih 

konstrukcij) Temelji so na elastični podlagi. (Kz 350.000,0 KN/m3, Kx=Ky= 200.000,0 KN/m3) Celotna 

konstrukcija je v vzdolžnem naklonu. Konstrukcija je izvedena v skladu z geološkim poročilom. Eventuelne 

dodatne napotke določi geomehanik na osnovi ogleda terena izkopa.  
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Most dimenzioniramo na stalno, prometno in ostale obtežbe po EC0-1. Za prometno uporabimo 

Model 1 prvi pas. Potresna obteža v skladu z EC8. (AB objekt) 

Pri analizi obremenitev in dimenzioniranju AB konstrukcije se upoštevjo predpisi  DIN 1045-1  (EC2). 

Pri analizi obremenitev in dimenzioniranju kovinske konstrukcije se upoštevjo predpisi  SIST EN 1993-1-1 

(EC3 - Splošna pravila in pravila za stavbe) in SIST EN 1993-1-8 (EC3 – Projektiranje spojev)   

 Mostno konstrukcijo se temelji v trdno dolomitno osnovo  v skladu z GEOLOŠKO – GEOTEHNIČNIM 

ELABORATOM ZA REKONSTRUKCIJO JAVNE POTI JP 668701 KOBARID TRNOVO ODSEK OD KM 0.00 DO 

KM 0.240.  

 

E: KAMNITI TEŽNOSTNI ZID (KAMNITA ZLOŽBA) podporna zložba pod cesto KZ1 je predvidena 

izven območja obdelave na koncu odseka.   

Žložbo izvedemo z AB gredo (dim 145x30-35cm) na vrhu, ki je hkrati robni venec in na njem AB 

parapet. Zaledni izkop izvedemo v začasnem naklonu 7:1. Spodaj se zložbo kontaktno betonira, zgoraj, nad 

raščeno skalo pa izvajamo zložbo skupaj z cestnim nasipom. Brežino za zložbo (cestni nasip)  po potrebi  

zaščitimo s cementno malto. (geomehanik)   Zložba bo temeljena bo cca 1m v raščeno podlago. Dno zložbe 

ima prečni sklon (30cm), vzdolžno pa sledi vzdolžnemu sklonu trase. Celotno konstrukcijo se izvaja v skladu 

z načrtom in GEOTEHNIČNIM poročilom.  Čelni naklon zložbe se izvede v naklonu 3:1. V zložbo vgradimo v 

višini terena pred zložbo barbakane fi 100 na razdalji 1.50m.   

 Kamnita zložba je  zgoraj pod gredo široka 1.00m   

Kamnito zložbo izvajamo z izmeničnim zlaganjem kamnov različnih velikosti ter polnjenjem vmesnih 

lukenj z betonom C16/20. Volumenski delež betona naj bo minimalno 30%. Delež uporabljenih zdravih in 

zmrzlinsko odpornih kamnov naj bo največ 70%. Čelo zložbe se fugira. Kamnito zložbo izvajamo v 

kampadah po 5 – 6 m.    

Na  pripravljeno izravnano podlago v dolžini kampade vgradimo temeljno podlago iz 50 cm  betona. 

Vanjo položimo prvo vrsto kamnitih gmot. Kjer je porebno se temelj opaži. Nadaljni postopek izvedbe  zložbe 

predvideva najprej postopno zidanje čelne strani zložbe s kamenjem in poljubnim oblikovanjem stikov, po 

tako opravljenem čelnem zidu se formira zaledno korito, ki zapolnimo z betonom in kamni po že prej 

omenjenem volumenskem razmerju. Kjer je kamnita zložba v cestnem nasipu izvajamo zložbo in nasip 

istočasno. Postopek se ponavlja do predvidene zgornje kote zložbe. Na vrhu zložbe izvedemo AB gredo-

robni venec.  

Celotno konstrukcijo se izvaja v skladu z načrtom in GELOŠKO GEOMEHANSKIM ELABORATOM  

 Pred pričetkom del mora geomehanik potrditi predvidene dolžine kampad, opiranje ali zaščito 

zaledne hribine in potrdi naklon izkopa. Med izvedbo je potebno urediti interne transportne poti na 

gradbišču.  

 

 

OPREMA IN DETAJLI: 

 

 Zasipni klini za krajnimi opornikom in kamnitimi zidovi. (krili) 

Zasip se izvede po plasteh po 20cm z ustreznim utrjevanjem s kvalitetnim izkopanim materjalom. 

Pod cestiščem se izvede cestni zasip z ustreznim utrjevanjem. (projekt) Pred zložbo utrdimo teren z 

izkopanim materjalom v predvidenem naklonu in zatravimo. Prav tako je potrebno kontrolirano 

odvesti vodo po celotni brezini. (prepusti) Pred zložbo v območju poplavne vode (2.00m) utrdimo 

teren z kamni debeline 0.50m. 

 

 Ograje. 

Na robnih vencih konstrukcij je AB parapet z leseno nadgradnjo Na notranji strani mosta 2 izvedemo 

leseno cestno varnostno ograjo CIDNEO N2 (Petrič)  

 

 Odvodnjavanje. 

Odvodnjavanje površinski meteornih vod je urejeno s projektom odvodnje cestnega odseka.   

 

 Drenaža zaledja konstrukcij. 
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 Na cesti je izvedna drenaža. Pod konstrukcijo na obstojčih zidovih in na novih konstrukcijah 

izvedemo barbakane   

 

 Hidroizolacija zasutih betonskih površin. 

Izoliramo krovno ploščo mostov in konzole KP1 do spodnjega roba na čelih. Hidroizolacijo 

zaščitimo.  Izolacijo potegnemo na parapet in zaključim zaključno pločevino in zakitamo. 

 Bitumenski hidrizolacijski trak s stekleno tkanino 5mm. (UV odporna) 

 Bitumenska lepilna masa. 

 Osnovni epoksidni premaz in posip s kremenčevim peskom. 

 

 Dilatacije, delovni stiki in navidezne rege. 

Dilatacije na konstrukciji izvedemo na cca 25.00m in med različnimi konstrukcijskimi sklopi. 

Izvedemo jih z na eni strain izoliranimi mozniki. Navidezne rege izvedemo na 5m. (5 - 6 na dilatiran 

odsek) Delovne stike  med ploščami in steno gredo in opornikom zatesnimo z tesnilnim trakom. 

(detajli) 

 

 Vidne betonske površine. 

 Površine so neobdelane in v naravni barvi betona. Površina mora biti enotne barve in brez madežev. 

Opažne plošče na bodo enako velike in enake oblike. Robni venec zgoraj metličimo. 

 Stiki morajo biti enakomerni in potekati neprekinjeno. Na vidnih straneh je potrebno opaž odpreti 

tako, da ne ostanejo vidni vložki od lukenj za sidra in distančnike. Vse vidne robove je potrebno posneti z 

trikotno letvico 2x2 in odkapni nos 3 x 3 cm. 

 

 

 Materjali. 

 

 Betoni: 

 C12/15 - podložni beton. 

 C25/30 vodotesn beton za AB krajne opornike je PV-II. 

 C30/35 vodotesn beton za AB plošče je PV-II. 

 C25/30 vodotesni beton PV-II – za AB robni venec. 

 

 Beton kvalitete C25/30, ki se uporablja za venec mora imeti odpornost proti koroziji zardi 

karbonizacije XC4, proti zmrzovanju/tajanju XF4 in korozija zaradi kloridov, ki ne izvirajo iz morske vode XD3. 

 Beton kvalitete C30/35, ki se uporablja za plošče mora imeti odpornost proti koroziji zardi 

karbonizacije XC4, proti zmrzovanju/tajanju XF4 in korozija zaradi kloridov, ki ne izvirajo iz morske vode XD3. 

 Beton kvalitete C25/30, ki se uporablja za opornike in temelje mora imeti odpornost proti koroziji 

zardi karbonizacije XC2, proti zmrzovanju/tajanju XF2 in korozija zaradi kloridov, ki ne izvirajo iz morske vode 

XD2. 

 

 Armatura. 

 visoko duktilno jeklo, B500 

 (mrežna armatura)  B500  

 (montažna armatura) 

  

 Jeklo. 

 S 235 EN 10025 

 Vijaki 5.8 ali bolši. (tudi navojne palice) Vse zaščiteno proti koroziji z vročim cinkanjem 85 µ. 

 

 Kamen za zložbe:  

Kamen za zložbe mora biti ustrezne trdnosti, zmrzlinsko odporen in čiste površine za dobro 

sprijemljivost z betonom. 
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 Trajna pasivna sidra. 

 Dywidag Gewi plus 670/800 fi 28.00mm geotehnično sidro ali ustrezno.  

 

 

 

 NAČIN GRADNE:  

 

  Izvajalec mora pred pričetkom del izdelati detajlni tehnološki elaborat postopka gradnje z vsemi 

varnostnimi ukrepi. Objekte izvajamo v skladu z fazami in potekom izkopov za cestno traso in utjrjevanjem 

brežin. Dela izvajamo pod zaporo. Dela se izvajajo v območju poplavnih vod reke SOČE. (možen dvig reke 

Soče ob večjih deževjih, velja za celoten odsek)     
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