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REKONSTRUKCIJA JAVNE POTI JP 668701 KOBARID - TRNOVO

ODSEK od km 0.0 do km 0.240

KP2 (konzola parapet) s KAMNITO PETO, MOST 1, 1. odsekKP1, 1.
odsek KP2, 2. odsek KP1, MOST 2, 2. odsek KP2, KZ2 (kamnita zlozba)

DRSI DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
TRZASKA CESTA 19, 1000 LUUBLJANA

TEHNICNO POROCILO
pr.st.. - , nh.st.: 02/21-07

PZI

PODLOGE ZA PROJEKTIRANJE:

- OGLED TRASE IN OBJEKTOV:

- PROJEKT TRASE: REKONSTRUKCIJA JAVNE POTI JP 668701 KOBARID TRNOVO ODSEK
OD KM 0.00 DO KM 0.240 -------------- ,. faza PZI, ki ga je MARCA 2021 izdelal IPOD d.o.0.
Prvomajska 37, 5000 NOVA GORICA (geodetski posnetek na lokaciji objekta, projekt trase na
obmocju objekta, situacija, vzdolzni profili, preCni profili...), Roman Anzeljc univ. dipl. ing. grad.
GEOLOSKO - GEOTEHNICNI ELABORAT ZA REKONSTRUKCIJA JAVNE POTI JP 668701
KOBARID TRNOVO ODSEK OD KM 0.00 DO KM 0.240 ---------- ,: faza PZI, ki ga je DECEMBRA
2020 izdelal GEOINZENIRING d.o.0. Dimiceva 14, p.p. 2533, 1001 Ljubljana; Jaka Rupnik,
univ.dipl.inz.geol., 1ZS RG - 0148

- PROJEKT ODVODNJAVANJA: REKONSTRUKCIJA JAVNE POTI jp 668701 KOBARID TRNOVO
ODSEK OD KM 0.00 DO KM 0.240 ------------ ,: faza PZI, ki ga je MARCA 2021 izdelal IPOD d.o.0.
Prvomajska 37, 5000 NOVA GORICA, Jernej Kandus univ. dipl. ing. v.i.k.i.

NAMEN IN LOKACIJA OBJEKTOV:

Javna pot se ureja zaradi ureditve zacasnega obvoza ob rekonstrukciji regionalne ceste R1-203/1004
Zaga-Kobarid od km11.300 do km 11,920. V Casu rekonstrukcije regionalne ceste bo pojavni poti potekal
obvoz za osebna vozila in avtobuse med Kobaridom in Bovcem. Cesta sluzi tudi za dostop do bliznega
kampa Lazar, kasneje pa bo cesta verjetno sluzila tudi kot kolesarska steza med Bovcem in Trnovim.

svaev

0.2 + 40,0 prislo do ve¢ poskodb. Cesta je vklesana v strmo pobocje, v skalo nad ozko strugo Soce
priblizno 15.0m nad gladino vode. PoSkodbe starih kamnitih podpornih zidov so starejSega datuma, delno
pa so nastale po potresu aprila 1998. PoSkodbe so bile delno ze sanirane z improviziranimi resitvami, ki ne
ustrezajo in se rusijo.
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Obmocje obdelave je razdeljeno na ve¢ konstrukcijskih posegov:

Do cca P6 (km 0.0 + 50.00) je odsek, ki je bil saniran v okviru sanacije Napoleonovega mostu.

Do P9m1 (km 0.0 + 83.93) izdelamo kamnito peto z robnim vencem, parapetom in konzolo v
zaledju. KP2 na kamniti prti

Do P10m1 (km 0.0 + 92.93) izvedemo prvo premostitev. L=cca 9.00m. Most 1
Do P13 - 1.00m (km 0.1 + 29.00) AB podprto in zadaj sidrano konzolo. KP1

Do P15m + 2.00 (km 0.1 + 42.00) izvedemo robni venec s parapetom in konzolo v zaledju.
KP2

Do P16 + 5.290m (km 0.1 + 55.29 AB podprto in zadaj sidrano konzolo. KP1

Do P18m2 (km 0.1 + 77.25) izvedemo drugo premostitev. L=cca 22.00m. (vmesna podpora)
Most 2

Do P24 + 1.00m (km 0.2 + 31.00) izvedemo robni venec s parapetom in konzolo v zaledju.
KP2

Od P28 + 3.00m (km 0.2 + 73.00) do P30 - 2.00m (km 0.2 + 88.00) kamnito zlozbo z robnim
vencem, parapetom in konzolo v zaledju. KZ1

PROJEKT TRASE:

GEOTEHNICNI PODATKI: (povzetki Geolo$ko - geotehniénega elaborata)

SPLOSNO Obmodje obdelave leZi na javni poti JP 668701 v obgini Kobarid med Napoleonovim
mostom in kampom Lazar na desnem bregu reke Soce v dolzini 240 m.

Cesta je vklesana v strmo obrezje reke Soce, na ve¢ mestih je cesta zozena, da omogoc¢a samo
enosmerni promet z osebnimi avtomobili. Na cesti je veC previsnih brezin, ki onemogocajo voznjo visjim
vozilom ter dve premostitvi, ki sta v zelo slabem stanju in ne omogocata prevoza s tezjimi vozili.

Vzdolz ceste so poSkodovane oporne in podporne konstrukcije. Pobocje nad cesto od km 0,040 do
0,080 je previsno proti cestiS¢u. Cesta je na zaCetnem in koncnem delu odseka asfaltirana, na vmesnem
(veCinskem) delu pa gre za betonsko vozisCe, izdelano za potrebe dostopa do bliznjega kampa. Vidne so
posamezne razpoke, odvodnjavanje ni urejeno.

Za potrebe vzpostavitve zaCasnega obvoza ob rekonstukciji regionalne ceste je potrebno JP 668701
rekonstruirati, da bo omogocala enosmerno prevoznost merodajnega vozila (avtobus). Poleg razsiriritve je
potrebno v projektu predvideti rekonstrukcijo oziroma novogradnjo cestnih objektov (oporni, podporni zidovi,
premostitveni objekti, sanacije obstojecih konstrukcij). Uredijo se tudi ograjni zidovi.
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Na vec€jem delu je cesta v primeru poplavnih dogodkov poplavljena. Pod obstoje¢im vozis¢em JP
poteka TK vod (opti¢na povezava) ter vodovod do kampa Lazar. Predvidena je tudi gradnja elektro kabelske

povezave.

Na obravnavanem obmocju ceste smo izvrtali 6 geomehanskih vrtin.

InZenirsko - geoloski opis trase

V nadaljevanju podajamo IG opis razmer vzdolz trase obstojeCe ceste, stacionaze podajamo po stacionazah
nacrtovane ceste. Vse obstojeCe vkopne brezine so nezaséitene, padci skalnih blokov na vozi§¢e pa so
vseeno dokaj redki. Jasnih svezih in aktivnih erozijskih zariS¢ na pobocjih ni, so pa prakti€no povsod mozni
obcasni skalni zruski zaradi preperevanja kamnine, zmrzali, temperaturnih razlik in vegetacije. V sklopu
rekonstrukcije ceste je potrebno odstaniti labilne skalne bloke na zalednih brezinah na na posameznih
mestih na vkopnih brezinah odstraniti preperel in razpokan material. Izvedba teh del je potrebna tudi na
posameznih vkopnih brezinah, kjer niso predvideni novi posegi.

km 0,000 do km 0,060

Pobocdje nad cesto gradi masivni apnenec. Vidnih ve¢ diskontinuitet. Teren stabilen, potrebno o istiti labilne
skalne bloke iz celotne brezine.V km 0,050 zaledno pobocje seka jasen prelom. V P-5 do P-7 predvideni
manjsi vkopi v pobocje in korekcija vkopa. Predviden naklon brezin 5:1 do 10:1. Do P-6 pod cesto kamnit
obnovljen zid, v nadaljevanju kamnit zid v slabem stanju. Potrebna rekonstrukcija ali novogradnja objekta.
km 0,060 do km 0,075

Nad cesto nizek delno previsen vkop v apnenec. Razpoklinska cona v smeri 340/70, gostota razpok 10-30
cm. Razpoklinska cona ne poslabSa generalne stabilnosti. Korekcija zgornjega dela vkopa in odstranitev
labilnih blokov na zgornjem delu brezine. Ob zalednem prelomu izpadajo posamezni skalni bloki, ki se
kopicijo nad cesto. Oznaceno na IG karti. Obmocje gruscev se stabilizira — prekrije z zi€no mrezo. Vegetacije
se ne odstranjuje, ker zaustavlja skalne bloke.

V km 0,072 obCasni dotoki padavinske vode, potrebno urediti ob&asni izvir (v pobocje izkopati kanal) ter
kontrolirano odvesti vodo iz vozis¢a. Pod cesto kamniti zidovi v slabem stanju. Rekonstrukcija ali
novogradnja zidov.

km 0,075 do km 0,094

Nad cesto delno previsna kompaktna hribina apnenca. V zgornjem delu vkopa posamezni pogojno stabilni
bloki. Izvede se vkop v naklonu 10:1 do 5:1, odstrani se labilne skalne bloke zgoraj. ViSina vkopa znaSa cca.
6 do 9 m. Izdela se novo premostitev razpona cca. 9,0 m. Uredi se nove zidove pod cesto. Premostitev 1.

km 0,094 do km 0,110

Nad cesto dokaj visoke delno previsne stene apnenca. | zvedejo se nove vkopne brezZine v naklonu 10:1 do
5:1. Pod cesto obmocje v preteklosti delno podrtega zidu, ki je bil rekonstruiran kot betonski zid. Glede na
stanje zidu in predvidene pove¢ane prometne obremenitve se izdela nova AB zaledna plos¢a, ki bo s
pasivnim sidrom sidrana v zaledno hribino, na sredini vozi§¢a bo AB temelj do trdne podlage, na desni strani
pa bo plo$¢a nalegala na obstoje¢ zid. Proti koncu tega odseka zaledno pobocje manj strmo, mozna je
Siritev ceste v pobocije.

km 0,110 do km 0,145

Zaledne brezine manj strme, moznost Siritve proti poboCju. Proti koncu odseka se pojavijo plastnati
apneneci. Na koncu se izdela vkop v pobocje 5:1, zaradi delno preperelega apnenca in plastnatosti se
vkopno brezino prekrije z vise€imi heksagonalno pletenimi mrezami.
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km 0,145 do km 0,178

Dokaj visoke delno preperele brezine v plastnatem apnencu. Predvidene so nove vkopne breZine,
prekrivanje z zi¢no mrezo. Med 0,155 in 0,177 je predvidena gradnja nove premostitve 2. Vmesni steber na
stac. 0,165,2. Premostitev premos¢a globoko erozijsko zajedo — grapo. Po tej grapi se kotalijo skalni bloki
pod most, glede na debelino in vpad plasti na gorvodni strani bo potrebno posamene plasti odstraniti in
prekriti z mrezo z obtezilniki, da se prepre¢i padce skal na most in poSkodbe nove premostitve. Ocenjena
povrsina vgradnje zi¢nih mrez cca. 30 m2. Pod konéno podporo v km 0,178 zaradi vpada plasti predlagamo
vgradnjo pasivnih sider dolzine cca. 4 m za preprecitev izpada plasti in zmanj$anja nosilnosti objekta. Proti
strugi na za¢etnem delu obstoje¢ kamnit zid iz klesanih blokov v dobrem stanju. Izdela se nova AB krona in
varovalna ograja. Zid na koncu premostitve 2 se izdela na novo.

km 0,178 do km 0,190

Visoka skoraj vertikalna stena iz plastnatin — debeloplastnatih apnencev. Proti koncu odseka manj$a
debelina plasti in manj ugoden vpad. Vkop brezine 10:1, po potrebi prekritie z mrezami, predvsem v
zgornjem delu breZine.

km 0,190 do km 0,215

Manj strmo pobocje, neugoden vpad plasti, zato prihaja do planarnih zdrsov. Ve¢ padlih blokov pod breZino,
velikosti med 0,5 do ve¢ m3. Bloki so zdrseli po plastnatosti, brez kotaljenja in odskakovanja. Glede na
pregled brezine ocenjujemo, da se je velina zdrsov Ze zgodila in da dodatni ukrepi na tem delu niso
potrebnl. Padle bloke naj se zlozi ob brezino v km 0,195 do 0,205 (majsi suhozid).

km 0,190 do km 0,215

Manj strmo pobocje, neugoden vpad plasti, zato prihaja do planarnih zdrsov. Ve¢ padlih blokov pod brezino,
velikosti med 0,5 do ve¢ m3. Bloki so zdrseli po plastnatosti, brez kotaljenja in odskakovanja. Glede na
pregled brezine ocenjujemo, da se je velina zdrsov Ze zgodila in da dodatni ukrepi na tem delu niso
potrebnl. Padle bloke naj se zlozi ob brezino v km 0,195 do 0,205 (majsi suhozid).

km 0,215 do 0,255

Obstoje¢ vkop v pobocje. Zaradi Siritve se vkope Se minimalno pove€a. Glede na drugaéno usmeritev
vkopne brezine tukaj planarnih zdrsov ne pri¢akujemo. Vkop v pobocje 1:1 do 5:1.

km 0,215 do 0,255

Obstoje¢ vkop v pobocje. Zaradi Siritve se vkope $e minimalno poveca. Glede na drugacno usmeritev
vkopne brezine tukaj planarnih zdrsov ne pricakujemo. Vkop v pobocje 1:1 do 5:1.

km 0,200 do 0,218 - pod cesto

Na tem delu je pod cesto izdelan nizek kamnito betonski zid v dobrem stanju. Pod njim je starejSi kamniti
suhozid v slabem stanju, iz njega izra8€ajo drevesa. Gorvodno se zid zaklju€i v strmi brezini, iz katere
izpadajo skalni bloki. Gre za pojav slabo vezanega blokovnega konglomerata, ki je slabo odporen na re¢no
erozijo. Na tem delu predlagamo ciSCenje vegetacije in vgradnjo sidranih visoko nateznih mrez za
stabilizacijo brezine in protierozijsko zasc¢ito. Ocenjena kvadratura sidranih mrez 150 m2, dolzina vgrajenih
sider 114 m

km 0,255 do 0,300

Obmoc¢je manj strme zaledne brezine in SirSe obstojeCe ceste. V km 0,2+83 labilno in erozijsko ogrozeno
obmocje pod cesto. Star kamnit suhozid je na tem mestu erodiran, kazejo se manjSe poSkodbe robnega
dela asfalta (posedki in razpoka). Potrebno je izdelati novo podporno konstrukcijo.

Pregled stanja obstojecih konstrukcij
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Po projektni nalogi je potrebno v sklopu GG elaborata pregledati stanje obstojeCih opornih in podpornih
konstrukcij, premostitev in brezin. Zaradi tezko dostopnega terena smo si pomagali z ogledom brezin iz
drugega brega Soce ter z uporabo drona. Na obmocjih v drugi polovici trase smo objekte pregledali tudi po
levem bregu Soce.

V spodnji preglednici 11 podajamo stacionaze in osnovne podatke o tipu in stanju konstrukcij. V
prilogi G.121 je prikazana graficna situacija stanja zidov in osnovni opis, prikazana so tudi mesta
poskodovanih zidov. Gre predvsem za erozijo in delno poruSene stare kamnite zidove. V prilogi P.5 je
podana tudi fotodokumentacija stanja pomembnejSih zidov in detajlov zidov. Zidove smo oznadili z
razli¢nimi barvami glede na tip in stanje obstojecih zidov. Legenda je prikazana na grafi¢ni prilogi G.121.

Celotno fotodokumentacijo stanja objektov smo v fazi izdelave projekine dokumentacije predali projektantu
konstrukcij in trase in aktivho sodelovali pri projektiranju reSitev.

Pod cesto so izdelani ve¢inoma stari kamniti zidovi. Stanje in sestava zidov se dokaj hitro spreminja. Na
zaCetnem delu trase so bili zidovi obnovljeni v ¢asu sanacije Napoleonovega mostu. Zidovi so bili na novo
figirani, stanje zidov je dobro.

Nekateri zidovi so izdelani in prodnikov in delno zaobljenih razli¢éno velikin blokov. Gre bodisi za suhozide
bodisti za kamnite zidove, ki so na sredini povezani z apneno malto. Ti zidovi so obi¢ajno mocneje
poskodovani, izpadajo posamezni skalni bloki, iz zidov raste vegetacija. Take zidove je potrebno sanirati
oziroma zgraditi nove zidove. Ti zidovi se pojavljajo predsem na zac¢etnem in konénem delu trase, pred prvo
in za drugo premostitvijo.

Prva premostitev je izdelana kot AB plos¢a, zidovi na obeh krajnih podporah so v zelo slabem stanju in jih je
potrebno izdelati na novo. Gre za kamnite zidove z malo veziva, iz katerih izpadajo posamezni kamniti bloki
in izra8Ca vegetacija. Glede na morfologijo terena se na tem delu izdela novo premostitev s krajnimi
podporami, ki so stopnicasto temeljene na skalno osnovo.

Na obmocju za prvo premostitvijo je do 6 m visok zid, ki ima betonsko oblogo. Po preverbi podatkov naj bi
bil stari kamniti zid na tem delu delno podrt, zato so zgradili nov betonski zid, spodaj debeline cca. 30 cm,
zgoraj manjSe debeline. Beton na zgornjem delu zidu je dokaj preperel, zato bo potrebno obnoviti beton in
ostraniti vegetacijo. V okviru sanacije obstojeCega objekta je predvidena gradnja nove AB plosce, ki bo v
zaledno hribino sidrana s pasivnimi sidri, na sredini ceste bo izdelan AB temelj do trdne podlage, robni del
pa bo naslonjen na obstoje¢ zid, izdelana bo tudi nova ograja.

Na obmocdju pred drugo premostitvijo je visji zid iz klesanih kamnitih blokov v dobrem stanju. Glede na isti
zid, ki je pri prvi premostitvi delno podrt, znaSa debelina zidu spodaj cca. 1 m, zgoraj cca. 0,8 m. Na obeh
straneh so vgrajeni vecji kamniti bloki, v sredini pa manjSi kamniti bloki, povezani z predvidoma apneno
malto. Na zidu se izdela nov robni venec in novo varovalno ograjo.

Druga premostitev je izdelana preko strme erozijske grape. Izdelana je na krajnih podporah z vmesno AB
podporo. Spodaj so vgrajeni tudi kovinski profili, preko njih pa AB plo$¢a. Premostitev je izdelana
samograditeljsko, sredinska podpora je pogojno stabilna, na obmocju zaledne brezine je vidna vecja

REKONSTRUKCIJA JP 668701 KOBARID - TRNOVO, KONSTRUKCIJE - PZI. §t.: ---- /21; n.$t.: 02/21-07



||—§|m.- NACRTOVANJE SVETOVANJE; NOVA GORICA Prvomajska 37; str. 6

razpoka. Na tem obmocju je objekt v ¢asu poplavljanja So¢e mocno erozijsko ogrozen. Na gorvodni podpori
se nahaja plastnat apnenec z dokaj strmim vpadom. Debelina plasti med 20 in 60 cm.

Zidovi od konca druge premostitve do cca. 17 m gorvodno so v dokaj slabem stanju. Gre za kamnite zidove,
ki imajo na posameznih mestih erozijske posSkodbe. Te poSkodbe se sanira, izdela se nove robne vence in
ograjo. Cesta se na tem mestu rahlo pomakne proti pobocju.

Na obmocju med km 0,2+00 do km 0,2+25 je bila pred potresi obstojeca tretja premostitev. To premostitev
so sanirali v ¢asu po potresih. Sam zid ob cesti je v dokaj dobrem stanju, potrebno je sanirati kraj$i del
ograje oziroma zamenjati varovalno ograjo. Pod zidov ob cesti je spodnji stari kamniti suhozid, iz katerega
izras¢a vegetacija in drevesa. V nadaljevanju je obmocdje slabse vezanega blokovnega konglomerata, ki je
podvrzen eroziji. To spodnje obmogje je potrebno sanirati.

Na konénem delu obravanvanega odseka ceste je del suhozida brez urejene ograje. Izdela se nov robni
venec oziroma vgradi novo ograjo. Na konénem delu je manjSe erozijsko oziroma stabilnostno
problematiéno obmocje, kjer je starejSi suhozid v celoti uniCen. Na tem delu je potrebno izdelati novo
podporno konstrukcijo — KB zlozbo.

Zaradi kompaktne podlage so stari kamniti zidovi izdelani direktno na podlago, pred gradnjo zidu niso

izdelali vklesanega temelja. Za zmanjSanje zalednih pritiskov se na vrhnjem delu zidov izdela betonsko AB
konzolo oziroma plosco.

Pregled stanja obstojecih konstrukcij

Okvirna Okv.viSina
Stacionaza konstrukcij. | Tip konstrukcije |Stanje konstr. Opombe/komentar
(km) (m)

Zidovi sanirani v sklopu sanacije

0,0 -0,050 2-4 Kamniti zid dobro Napoleonovega mostu. Odstranitev vegetacije,
lokalno fugiranje zidov.

Kamnit zid-delno | Slabo do zelo Sanacija oziroma gradnja novega AB ali KB

0,050 - 0,084 14 okrogli bloki slabo zidu.
Slabo/ Krajni zidovi v zelo slabem stanju, obstoje€a
0,084 -0,093 4-7 premostitev 1 . premostitev v pogojnem stanju. Novogradnja
pogojno AR s
premostitve in krajnih zidov
Na tem delu delno podrti kamniti zid, zato so
0,093 - 0,120 36 Betonski zid srednje izdelali nov AB zid. Beton dokaj preperel,
potrebno odstraniti vegetacijo, sanirati beton ter
izdelati AB konstrukcijo ter novo ograjo
L Dobro/ MocCneje zaras€en kamnit zid, potrebne lokalne
0,120 - 0,140 1-25 Kamnit zid srednje sanacije in nova ograja zidu
0.140 - 0,158 3.6 Kamnlt_ zid - Dobro Visok Z|d_|z kles_anlh bIokqv. Dobr_o stanje.
klesani bloki Potrebno izdelati nov robni venec in ograjo.
Obstoje€a premostitev v slabem stanju.
0,155 - 0,177 Do 10 m Premostitev 2 Slabo Potrebna novogradnja objekta. Sidranje hribine

pod gorvodno podporo — neugodna plastovitost.
Kamnit zid — _ Kamniti zid, delno zaobljeni bloki, izras€anje
0,177- 0,190 2-4 d - . Srednje vegetacije, lokalne poskodbe zidov. Nujna
elno okrogli bloki i’ . ; - o
sanacija poskodb, premik ceste proti pobodju.
Zgoraj zidovi v dobrem stanju, spodaj kamnit
0,206 - 0,225 1-3 betonski zid, suhozid v slabem stanju, pojavljanje slabo
spodaj suhozid vezanega konglomerata, lokalne erozijske
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Okvirna Okv.visSina
Stacionaza konstrukcij. | Tip konstrukcije |Stanje konstr. Opombe/komentar
(km) (m)
poskodbe. Potrebna sanacija spodnjega dela
pobocja ter ureditev ograje ob cesti.

Nizek, generalno vkopan kamnit suhozid brez

0,245 - 0,277 0,5-1,5 Kamnit suhozid Srednje ograje. Potrebno urediti ograjo. Premik ceste

proti pobocju
Obmocje poruSenega suhozida, erozija oziroma
0,277 - 0,287 Do 2 Suhozid - poruSen| Zelo slabo labilno pobocje. Potrebno zgraditi novo
podporno konstrukecijo.

Seizmi¢nost terena
Obravnavano obmocje se uvrs€a v obmocje, kjer lahko priakujemo seizmiCne pospeske velikosti ag =
0,225 g. V skladu z Evrokodom 8 uvr§¢amo tla na obmocju obravnavanega odseka ceste v tip tal A.

Zbirna preglednica mehanskih karakteristik znacilnih geoloskih slojev (enot)

Debelina Prostorni hezii A A Modul
javljanj | nska teza Kohezija Strizni Elasti¢ni stis|iivosti
ial Enota [PEIERAEED c kot @ modul E !
Material a plasti Y Mv
[m] [KN/m3] [kPa] [°] [ MPa] [MPa]
Cestni nasip NA 0,6-4 22 0-5* 31-35* - 15-30 (25)
Pobo¢ni grus¢ — .
navaljeni bloki le’USC 0,5-1,0 22 0-2 34 - 20-30
Ledeniski nanosi,
blokovni grusc, Qul 2-5 21 0-3* 31-37* - 25-35
delno transportirano
Qul
Konglomerat 1-4 23 25 38 - 150
(konglomerat)
Apnenec
Zacetni del — 243 ok
masivni do slabo T3 2-4 27 250-400 42-48 3500 -
plastnat apnenec
Apnenec 200-300% | 42-46
-konéni del odseka T2 0,2-1,0 27 2500 -
— plastnat apnenec (228) (42)

Stabilnostne analize s programom Slide
Analiza stabilnost P-16 (stacionaza km 0,1+50)

Preverili smo globalno stabilnost obstojecega kamnitega zidu iz klesanih blokov viSine cca. 7 m.Po PP3
doloCen Fs znasa 0,99, porusitev poteka preko zidu. Problem je v modeliranju materialnih karakteristik
kamnitega zidu. Globalna stabilnost s porusnico skozi podlogo ni vprasljiva. Pri pove€anih prometnih
obremenitvah bo objekt na meji nosilnosti. Za povecanje stabilnosti se izdela zaledna AB konzola in nova AB
ograja (robna vezna greda). S tem bo zagotovljena stabilnost zidu.

Stabilnostna analiza je prikazana v prilogi P.7, slika 1.
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Analiza stabilnost P-29 (stacionaza km 0,2+80)

Izdelali smo povratno stabilnostno analizo plazovitega in erozijsko ogrozenega podrocja pod cesto. Najprej
je izdelana povratna stabilnostna analiza, nato pa globalna stabilnostna analiza po izdelavi KB zlozbe po
PP3. Slika 14 v P.7. Pliva porusnica na robu ceste se ujema z obstojecimi poSkodbami ceste.

Nato smo izdelali globalno stabilnostno analizo kon¢nega stanja po PP3 po izdelavi KB zlozbe. Ustrezni
Fs>1,04 je dosezen z KB zlozbo globine vsaj 2,4 m, Se boljSe je, da je zloZzba temeljena na trdni podlagi.
Porusnica s Fs= 0,82 se pojavlja ob Soci. Teren je na tem delu moéno prekoreninjen, pojavljajo se tudi vedji
skalni bloki, zato je ta del brezine stabilen. Slika 15v P.7.

Temeljenje premostitve 1

Temeljenje krajnih podpor se bo izvedlo stopni¢asto z vkopom v trden apnenec. Na zgornji strani je

predviden vkop v apnenec v globini do 1,5 m, na spodnji strani, proti obstojeCem podpornem zidu je

potrebna globina temelja cca. 4 m. V sklopu gradnje premostitve 1 se izdela tudi nove priklju¢ne zidove.

Nosilnost temeljnih tal pri temeljenju v apnencu ni problemati¢na. Po vzoréni metodi za oceno nosilnosti

plitvega temelja na kamninah (SIST EN 1997-1:2005) — dodatek G za apnence in dolomite (skupina 1) znasa

dopustni kontaktni tlak:

- Dachsteinski apnenec : UCSmin=16 MPa, razdalja med razpokami 0,7 m. Dopustna obtezba enaka
enoosni tlaéni trdnosti apnenca (pri zaprtih razpokah) — 16 MPa

Temeljenje premostitve 2

Premostitev 2 poteka preko globoke erozijske grape. Prva podpora v km 0,155.55 se izdela stopniCasto, v

zaledju je za poveCanje stabilnosti vgrajeno pasivno sidro. Temelj je vpet v trdno podlago plastnatega

dachteinskega apnenca. Ocenjena nosilnost sidra 28 mm, ki je vpet v kompakten apnenec znasa cca. 300-

400 kN/m sidra. Zadosten je tudi odpor adhezije med jeklom in injekcijsko maso; pri uporabi rebrastih palic

je odpor okoli 350 kN/m sidra

Vmesna podpora je izdelana direktno v trdno podlago. Izdela se stopniCast temelj in vgradi zaledno pasivno

sidro.

Krajna podpora se izdela na stac. 0,177. Gre za stopnicasti plitvi temelj. Glede na neugoden vpad plasti

priporoCamo vgradnjo pasivnih sider na pobocju pod temeljem za preprecitev poruSitev plasti.

Nosilnost temeljnih tal pri temeljenju v apnencu ni problemati¢na. Po vzoréni metodi za oceno nosilnosti

plitvega temelja na kamninah (SIST EN 1997-1:2005) — dodatek G za apnence in dolomite (skupina 1) znaSa

dopustni kontaktni tlak:

Dachsteinski apnenec : UCSmin=16 MPa, razdalja med razpokami 0,2 m. Dopustna obtezba pri delno
odprtih razpokah znasa 10 MPa.

Rekonstrukcija podpornih suhozidov

Podporne suhozide na zacetnem delu trase se izdela kot nove kamnito-betonske zlozbe, saj obnova ni
miselna. ObstojeCo konstrukcijo se porusi, v trden apnenec se izdela temeljno ploskev in nato zgradi KB
zlozbo. ZloZzbo se zakljuci z AB gredo in novo ograjo. V zlozbi se izdela posamezne izcednice.

Na obmocju, kjer so obstojeci kamniti zidovi lokalno poSkodovani, se izdela nove KB plombe, izdela se tudi
nova AB greda in ograja.
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Ocenjena povrsina obmocja sanacije kamnitih zidov znasa cca. 30 m?, debelina zidov znasa med 0,4 do 0,8
m.

Rekonstrukcija oziroma ojacitev betonskega zidu med 0,093 do 0,119

Glede na pregled stanja zidu in stanja betonske obloge ocenjujemo, da je potrebno zid pri povecanih
prometnih obtezbah dodatno utrditi. Projektant je predlagal, da se na zaledni strani izdela novo AB plos¢o s
temeljem in zalednim sidrom, ki je naslonjena tudi na obstoje¢ zid. Na ta nacin se zmanj$ajo zaledni pritiski,
obnova zidu je na ta nacin tehnolosko in stroSkovno najbol ugodna.

Potrebno je razmisliti tudi o povrsinski sanaciji obstoje¢ega betona, predvsem v zgornjem delu zidu. Glede
na urejeno odvodnjavanje ter rahlo konzolo preko zidu sedaj solnica ne bo direktno tekla po zidu, zato se bo
tudi uc¢inek na beton malo zmanjsal.

Gradnja nove kamnito betonske podporne zlozbe med km 0,273 in 0,288

Zaradi nestabilnega terena in erozije brezine je na tem delu predvidena gradnja nove kamnito betonske
zlozbe. Projektant konstrukcije se je odlocil, da bo zlozba temeljena na trdno podlago, kar je s stali§¢a
stabilnostni dober ukrep. Konstrukcija zlozbe je prikazana na pre¢nem profilu P-29.

Uporabnost materialov in kategorije izkopov

Dodatnih stranskih odvzemov za potrebe gradnje ceste ne predvidevamo, saj bo zaradi Siritve ceste
generalno v pobocje nastalo veliko izkopnega materiala. Na¢eloma bo $lo za kamnit material, ki se ga lahko
vgrajuje v kamnite nasipe pod globino zmrzovanje. Pred vgradnjo je potrebno poskrbeti za ustrezno velikost
maksimalnega zrna oziroma za ustrezno debelino nasipnih plasti. Vsi viski izkopanega kamnitega materiala
iz vkopnih brezin bodo predvidoma uporabni za izvedbo kamnitih nasipov. Material naj se koristno uporabi in
naj se ne odlaga na trajno deponijo izkopnih viSkov. Na bliznjem obmocju rekonstrukcije ceste ni moznosti
odlaganja viSkov izkopnega materiala zaradi erozijskega obmocja SoCe. Vse mora potekati v skladu z
veljavno zakonodajo.

Material obstojeCe VK glede na predvideno sestavo ter delez fine frakcije ne bo primeren za ponovno
vgradnjo v VK. Lahko se ga vgrajuje v spodnje plasti nasipov, pod globino zmrzovana, ali pa se ga odlozi na
lokacijo viSkov izkopnega zemljinskega materiala.

Kategorija izkopov:

- poboc¢ni grusci, umetni nasipi, vozis€na konstrukcija — 3. kategorija
- blokovni grus¢i do slabo vezan konglomerat 4 do 5 kategorija, delno pikiranje
- apnenec - 5 kategorija

PROJEKT ODVODNJAVANJA:

OPIS NOSILNE KONSTRUKCIJE:

A: NOV ROBNI VENEC (PARAPET S KONZOLO V ZALEDJU, KP2 na kamniti peti ali obstojeéem
zidu) je predvidena na veC odsekih rekonstrukcije ceste. ObstojeCi kamniti in betonski parapet se na celotni
dolzini zidu odstrani. Na prvem odseku odstranimo tudi obstojeci suhozid, ki je v slabem stanju. Zid
odstranimo v celoti odstranimo in oCistimo vse rastje in v trdno ras¢eno skalo (apnenec) vrezemo stopnice
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za novo kamnito peto. (kamen v betonu) Kamnito peto zloZbo izvajamo z izmeni¢nim zlaganjem kamnov
razli¢nih velikosti ter polnjenjem vmesnih lukenj z betonom C16/20. Volumenski delez betona naj bo
minimalno 30%. Delez uporabljenih zdravih in zmrzlinsko odpornih kamnov naj bo najveé¢ 70%. Celo pete se
na koncu fugira. Kamnito peto izvajamo sukcesivno lahko iz obeh koncev.

Na pripravljeno izravnano podlago (stopnica iz trdne skale) vgradimo temeljno podlago iz 50 cm
betona. Vanjo polozimo prvo vrsto kamnitih gmot. Peto se spredaj opazi. Nadaljni postopek izvedbe pete
predvideva najprej postopno zidanje ¢elne strani s kamenjem in poljubnim oblikovanjem stikov, po tako
opravljenem ¢elnem zidu se formira zaledno korito, ki zapolnimo z betonom in kamni po Ze prej omenjenem
volumenskem razmerju. Postopek se ponavlja do predvidene zgornje kote pete. Na vrhu pete izvedemo AB
konzolo zaledja Sirine 180 in debeline 30-35cm. (zgoraj v naklonu) Po delovnem stiku izvedemo $e 30 cm
debel AB parapet. (C25/30, PV-Il, zmrzlinsko in na soli odporen itd...) Kasneje oblozimo ¢elo konzole in
parapeta s sidrano kamnito opblogo.

V KP2 se na cca 25 - 30 m izvaja dilatacije. Dilatcije so tudi med razli¢énimi konstrukcijami.

Na odsekih, kjer suhozid ostane, odstranimo parpapet in del zido do pod konzolo v zaledju. Zid, ki
ostane se dobro odisti, pregleda, (geomehanik) slabe ali pokodovane dele sanira (posebno odsek za drugim
mostom) Izvedemo drenazne izcednice. Prav tako utrdimo nasip za zidom in zaklju¢imo z podloZnim
betonom. sledijo enaki postopki izvedbe konzole in parapeta.

Parapet viSine 70 cm opremimo Se z leseno nadgradnjo do vicine 1.20m.

Cestni nasip in zaklju¢ne plasti s koritnico izvedemi na koncu. Prav tako na koncu izvedemo tudi
kamnito oblogo ob parapetu.

Uposteva ne so obremenitve na konstrukcijo po predpisih. Poleg lastnih in stalnih obtezb je
upostevana Se prometna obtezba po predpisih. (prevrnitev konzole, upostevan tudi udarec vozila)

Obijekt se izvede v skladu z nacrtom in geotehni¢nim porocilom.

B: NOVA KONZOLA (NA TRDNI PODLAGI PODPRTA IN ZADAJ SIDRANA KONZOLA S
PARAPETOM NA KONCU, KP1) je predvidena na dveh odsekih rekonstrukcije ceste. (za prvo in pred
drugo mostno konstrukcijo) Obstojeci kamniti in z betonsko oblogo sanirani kamniti zidovi so vizualno v
relatino dobremi stanju vendar je vprasljiva njihova nosilnost. Posebno v smislu dodatnih prometnih
obremenitev je njihova nosilnost na meji in celo pod. Sancijo se izvede z AB konzolo, ki je v sredini podprta z
AB gredo na trdni apnencevi skali, zadaj pa z pasivnimi sidri @28mm na 3.00m sidrana. Na koncu konzole je
AB parapet in lesena nadgradnja. Obstojeco konstrukcijo in cestni nasip uporabimo za opaz in vse dodatne
obremnitve prevzame AB konzola.

Obstojeci parapet se na celotni dolzini zidu odstrani. Prav tako odstranimo tudi del zidu in cestnega
nasipa do pod konzolo. Zid, ki ostane se dobro o isti vsega rastja in nesnage, pregleda, (geomehanik)
slabe ali pokodovane dele sanira in izvede drenazne izcednice. Prav tako utrdimo nasip za zidom in
zaklju€imo z podloznim betonom. Hkrati urezemo utor v cestni nasip vklesan v raS¢eno skalo za izvedbo
podporne grede. (cca 2.00m viSine, opiranje po potrebi) Pri tem pazimo, da ne poskodujemo obstojecih
zidov, ki so nagnjeni nazaj. Vstavimo armaturo in Zabetoniramo brez opaza. (C25/30)

Na vrhu podloznega betona in grede izvedemo AB konzono plosco Sirine cestiS¢a in debeline 35.00
cm. PloSca je v vzdolznem in pre€nem skonu cestiSCa. Po delovnem stiku izvedemo Se 30 cm debel AB
parapet. (oboje C25/30, PV-Il, zmrzlinsko in na soli odporen itd...) Kasneje oblozimo Celo plosce in parapeta
s sidrano kamnito opblogo.

KP1 se na konceh z dilatacijami naveze na razlicnemi druge konstrukcije.

Parapet viSine 70 cm opremimo Se z leseno nadgradnjo do vi€ine 1.20m.

Cestni nasip ob konzoli in koritnico izvedemi na koncu. Prav tako na koncu izvedemo tudi kamnito
oblogo ob parapetu. Izolacijo konzolne plosc¢e se potegneno na ela in na parapet, kjer jo zaklju¢imo in
zasc¢itimo s plocevinasto obrobo.(trajno elasti¢ni kit) I1zolacijo na Celih plos¢e zas¢itimo s trdimi ploS¢ami. Na
konceh ob dilatacijah vgradimo na ploS¢o kovinske L kotnike in dilatacijo zakitamo

Uposteva ne so obremenitve na konstrukcijo po predpisih. Poleg lastnih in stalnih obtezb je
upostevana Se prometna obtezba po predpisih. (tudi udarec vozila)

Konzolno plos¢o izvedemo v skladu z na¢rtom in geotehni¢nim porocilom.

C: NOVA MOSTNA KONSTRUKCIJA CEZ DVE POLJI SIRINE 5.30m IN DOLZINE 22.20m,
MOST 2
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Most je zasnovan kot kontinuirana prekladna (okvir) konstukcija. Na konceh se naslanja na AB
krajna opornika debeline 50.0 cm ki sta stopni¢eno temeljena v skalo. Del opornika ima spodaj raz$iritev v
peto, ostalo je temeljeno v debelini opornika. Sredinski opornik in je prav tako temeljen v skali in deli razpon
mostu v razmerju 12.05/9.65 m osno. Stoji na v skalo vklesanem temelju tlorisnih dimenzij 200x120cm.
Temelj je stopni¢en v skalo 2x60cm in zgoraj zaklju¢en poSevno. Visina pete je 50 + 140 cm. Vsi oporniki so
s po dvema sidroma @ 28 poSevno sidrani v skalo. Oporniki in temelji so s kamnom v betonu obzidani in
zaokrozeno vkomponirani v brezino. Prav tako so oporni zidovi ob objektu vodeni mimo krajnih opornikov in
s kamnom in betonom zaokrozeni in vkomponirani v brezino. Kontinuirana plos¢a preko vmesnega opornika
je debeline 53cm. Vmesni podpornik je dimenzije 60x120 (postavljen vzdolzno) z zaokrozenimi vogali
(r=30cm) in viSino cca 5.00m. Most ima vzdolZni padec cca 0.78% in pre¢no 2.50%. |zolacijo krovne plosce
se potegneno na Cela in na parapet, kjer jo zaklju¢imo in zascitimo s plo¢evinasto obrobo.(trajno elastic¢ni kit)
Izolacijo na Celih plos¢e zas¢itimo s trdimi plos¢ami. Na konceh ob dilatacijah vgradimo na plos¢o kovinske
L kotnike in dilatacijo zakitamo

Ob krajnih opornikih s kamnito zlozbo (oblozni zid) zaklju¢imo obstoje¢e podporne konstokcije.

Nad krovno plo$c¢o izvedemo tudi 78cm visok in 30 cm debel AB parapet oblozen s kamnom in lesen
pasaman. Na drugi strani je lesena cestna varnostna ograja CIDNEO N2 (Petri¢) Klasi¢na izvedba mostu in
robnega parapeta. (delovni stiki ob spoju ploS¢a — stena in steber plosc¢a) Krovna plosca je izolirana in
izolacija zaScitena z asfaltom. Konatrukcija se izvaja v beli kadi PV-Il. C30/37; plos¢a C25/30, C16/20;
C12/15; RA B500(B); MA B500(B); JEKLO S235 J2,

Konstrukcija je zasnovana kot monolitna brez dilatacij. (je pa most z dilatacijama lo¢en o ostalih
konstrukcij) Temelji so na elasti¢ni podlagi. (Kz 350.000,0 KN/m3, Kx=Ky= 200.000,0 KN/m3) Celotna
konstrukcija je v vzdolznem naklonu. Konstrukcija je izvedena v skladu z geoloskim porocilom. Eventuelne
dodatne napotke dolo¢i geomehanik na osnovi ogleda terena izkopa.

Most dimenzioniramo na stalno, prometno in ostale obtezbe po ECO0-1. Za prometno uporabimo
Model 1 prvi pas. Potresna obteza v skladu z EC8. (AB objekt)

Pri analizi obremenitev in dimenzioniranju AB konstrukcije se upostevjo predpisi DIN 1045-1 (EC2).

Pri analizi obremenitev in dimenzioniranju kovinske konstrukcije se upostevjo predpisi SIST EN 1993-1-1
(ECS - Splosna pravila in pravila za stavbe) in SIST EN 1993-1-8 (EC3 - Projektiranje spojev)

Mostno konstrukcijo se temelji v trdno dolomitno osnovo v skladu z GEOLOSKO — GEOTEHNICNIM
ELABORATOM ZA REKONSTRUKCIJO JAVNE POTI JP 668701 KOBARID TRNOVO ODSEK OD KM 0.00 DO
KM 0.240.

D: NOVA MOSTNA KONSTRUKCIJA CEZ EN RAZPON SIRINE 5.30m IN DOLZINE 9.50m, (osno
9.00m) MOST 1

Most je zasnovan kot prekladna (okvir) konstukcija. Na konceh se plos¢a naslanja na AB krajna
opornika debeline 50.0 cm ki sta stopni¢eno temeljena v skalo. Opornika sta temeljena direktno v debelini
opornika. (brez razsiritve v peto) Oba opornika sta s po dvema sidroma & 28 poSevno sidrana v skalo.
Opornika sta s kamnom v betonu obzidani in zaokrozeno vkomponirani v brezino. Prav tako so oporni zidovi
ob objektu vodeni mimo krajnih opornikov in s kamnom in betonom zaokrozZeni in vkomponirani v brezino.
Krovna plosca je debeline 53cm. Most ima vzdolzni padec cca 4.60 in pre€no 2.50%. Izolacijo krovne plosce
se potegneno na Cela in na parapet, kjer jo zaklju€imo in zasc¢itimo s plo€evinasto obrobo.(trajno elasti¢ni kit)
Izolacijo na Celih ploS¢e zascitimo s trdimi plos€ami. Na konceh ob dilatacijah vgradimo na ploS¢o kovinske
L kotnike in dilatacijo zakitamo

Ob krajnih opornikih s kamnito zloZzbo (oblozni zid) zaklju¢imo obstojeCe podporne konstokcije.

Nad krovno plosco izvedemo tudi 78cm visok in 30 cm debel AB parapet oblozen s kamnom in lesen
pasSaman. Klasi¢na izvedba mostu in robnega parapeta. (delovni stiki ob spoju plos¢a — stena in stna -
plos€a) Krovna ploSca je izolirana in izolacija zaSCitena z asfaltom. Konatrukcija se izvaja v beli kadi PV-II.
C30/37; plosca C25/30, C16/20; C12/15; RA B500(B); MA B500(B); JEKLO S235 J2,

Konstrukcija je zasnovana kot monolitna brez dilatacij. (je pa most z dilatacijama lo¢en o ostalih
konstrukcij) Temelji so na elasti¢ni podlagi. (Kz 350.000,0 KN/m3, Kx=Ky= 200.000,0 KN/m3) Celotna
konstrukcija je v vzdolznem naklonu. Konstrukcija je izvedena v skladu z geoloskim porocilom. Eventuelne
dodatne napotke dolo¢i geomehanik na osnovi ogleda terena izkopa.
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Most dimenzioniramo na stalno, prometno in ostale obtezbe po ECO-1. Za prometno uporabimo
Model 1 prvi pas. Potresna obteZa v skladu z EC8. (AB objekt)

Pri analizi obremenitev in dimenzioniranju AB konstrukcije se upostevjo predpisi DIN 1045-1 (EC2).

Pri analizi obremenitev in dimenzioniranju kovinske konstrukcije se upostevjo predpisi SIST EN 1993-1-1
(EC3 - Splosna pravila in pravila za stavbe) in SIST EN 1993-1-8 (EC3 - Projektiranje spojev)

Mostno konstrukcijo se temelji v trdno dolomitno osnovo v skladu z GEOLOSKO — GEOTEHNICNIM
ELABORATOM ZA REKONSTRUKCIJO JAVNE POTI JP 668701 KOBARID TRNOVO ODSEK OD KM 0.00 DO
KM 0.240.

E: KAMNITI TEZNOSTNI ZID (KAMNITA ZLOZBA) podporna zlozba pod cesto KZ1 je predvidena
izven obmocja obdelave na koncu odseka.

Zlozbo izvedemo z AB gredo (dim 145x30-35cm) na vrhu, ki je hkrati robni venec in na njem AB
parapet. Zaledni izkop izvedemo v za¢asnem naklonu 7:1. Spodaj se zlozbo kontaktno betonira, zgoraj, nad
rasceno skalo pa izvajamo zlozbo skupaj z cestnim nasipom. Brezino za zlozbo (cestni nasip) po potrebi
zas¢itimo s cementno malto. (geomehanik) Zlozba bo temeljena bo cca 1m v raS¢eno podlago. Dno zlozbe
ima prec¢ni sklon (30cm), vzdolzno pa sledi vzdolznemu sklonu trase. Celotno konstrukcijo se izvaja v skladu
z naértom in GEOTEHNICNIM porogilom. Celni naklon zlozbe se izvede v naklonu 3:1. V zlozbo vgradimo v
viSini terena pred zlozbo barbakane fi 100 na razdalji 1.50m.

Kamnita zlozba je zgoraj pod gredo Siroka 1.00m

Kamnito zloZbo izvajamo z izmeni¢nim zlaganjem kamnov razli¢nih velikosti ter polnjenjem vmesnih
lukenj z betonom C16/20. Volumenski delez betona naj bo minimalno 30%. Delez uporabljenih zdravih in
zmrzlinsko odpornih kamnov naj bo najve¢ 70%. Celo zlozbe se fugira. Kamnito zlozbo izvajamo v
kampadah po 5 -6 m.

Na pripravljeno izravnano podlago v dolzini kampade vgradimo temeljno podlago iz 50 cm betona.
Vanjo poloZimo prvo vrsto kamnitih gmot. Kjer je porebno se temelj opaZzi. Nadaljni postopek izvedbe zlozbe
predvideva najprej postopno zidanje ¢elne strani zlozbe s kamenjem in poljubnim oblikovanjem stikov, po
tako opravljenem Celnem zidu se formira zaledno korito, ki zapolnimo z betonom in kamni po Ze prej
omenjenem volumenskem razmerju. Kjer je kamnita zlozba v cestnem nasipu izvajamo zlozbo in nasip
istoCasno. Postopek se ponavlja do predvidene zgornje kote zlozbe. Na vrhu zlozbe izvedemo AB gredo-
robni venec.

Celotno konstrukcijo se izvaja v skladu z naértom in GELOSKO GEOMEHANSKIM ELABORATOM

Pred priCetkom del mora geomehanik potrditi predvidene dolzine kampad, opiranje ali zascito
zaledne hribine in potrdi naklon izkopa. Med izvedbo je potebno urediti interne transportne poti na
gradbiscu.

OPREMA IN DETAJLI:

Zasipni klini za krajnimi opornikom in kamnitimi zidovi. (krili)

Zasip se izvede po plasteh po 20cm z ustreznim utrjevanjem s kvalitetnim izkopanim materjalom.
Pod cestiSCem se izvede cestni zasip z ustreznim utrjevanjem. (projekt) Pred zloZbo utrdimo teren z
izkopanim materjalom v predvidenem naklonu in zatravimo. Prav tako je potrebno kontrolirano
odvesti vodo po celotni brezini. (prepusti) Pred zlozbo v obmocju poplavne vode (2.00m) utrdimo
teren z kamni debeline 0.50m.

Ograje.
Na robnih vencih konstrukcij je AB parapet z leseno nadgradnjo Na notranji strani mosta 2 izvedemo
leseno cestno varnostno ograjo CIDNEQO N2 (Petric)

Odvodnjavanije.
Odvodnjavanje povrsinski meteornih vod je urejeno s projektom odvodnje cestnega odseka.

Drenaza zaledja konstrukcij.

REKONSTRUKCIJA JP 668701 KOBARID - TRNOVO, KONSTRUKCIJE - PZI. §t.: ---- /21; n.$t.: 02/21-07



||—§|m.- NACRTOVANJE SVETOVANJE; NOVA GORICA Prvomajska 37; str. 13

Na cesti je izvedna drenaza. Pod konstrukcijo na obstoj¢ih zidovih in na novih konstrukcijah
izvedemo barbakane

Hidroizolacija zasutih betonskih povrsin.

Izoliramo krovno ploS¢o mostov in konzole KP1 do spodnjega roba na celih. Hidroizolacijo
za&¢itimo. Izolacijo potegnemo na parapet in zaklju¢im zakljuéno plo¢evino in zakitamo.

Bitumenski hidrizolacijski trak s stekleno tkanino 5mm. (UV odporna)

Bitumenska lepilna masa.

Osnovni epoksidni premaz in posip s kremen¢evim peskom.

Dilatacije, delovni stiki in navidezne rege.

Dilatacije na konstrukciji izvedemo na cca 25.00m in med razli¢énimi konstrukcijskimi sklopi.
Izvedemo jih z na eni strain izoliranimi mozniki. Navidezne rege izvedemo na 5m. (5 - 6 na dilatiran
odsek) Delovne stike med plo$¢ami in steno gredo in opornikom zatesnimo z tesnilnim trakom.
(detajli)

Vidne betonske povrsine.

Povrsine so neobdelane in v naravni barvi betona. Povr§ina mora biti enotne barve in brez madezev.
Opazne plos¢e na bodo enako velike in enake oblike. Robni venec zgoraj metli¢imo.

Stiki morajo biti enakomerni in potekati neprekinjeno. Na vidnih straneh je potrebno opaz odpreti
tako, da ne ostanejo vidni viozki od lukenj za sidra in distan¢nike. Vse vidne robove je potrebno posneti z
trikotno letvico 2x2 in odkapni nos 3 x 3 cm.

Materjali.

Betoni:

C12/15 - podlozni beton.

C25/30 vodotesn beton za AB krajne opornike je PV-II.
C30/35 vodotesn beton za AB plosce je PV-II.

C25/30 vodotesni beton PV-Il — za AB robni venec.

Beton kvalitete C25/30, ki se uporablja za venec mora imeti odpornost proti koroziji zardi
karbonizacije XC4, proti zmrzovanju/tajanju XF4 in korozija zaradi kloridov, ki ne izvirajo iz morske vode XD3.

Beton kvalitete C30/35, ki se uporablja za ploS€e mora imeti odpornost proti koroziji zardi
karbonizacije XC4, proti zmrzovanju/tajanju XF4 in korozija zaradi kloridov, ki ne izvirajo iz morske vode XD3.

Beton kvalitete €C25/30, ki se uporablja za opornike in temelje mora imeti odpornost proti koroziji
zardi karbonizacije XC2, proti zmrzovanju/tajanju XF2 in korozija zaradi kloridov, ki ne izvirajo iz morske vode
XD2.

Armatura.

visoko duktilno jeklo, B500
(mrezna armatura) B500
(montazna armatura)

Jeklo.
S 235 EN 10025
Vijaki 5.8 ali bolSi. (tudi navojne palice) Vse zasciteno proti koroziji z vro¢im cinkanjem 85 .

Kamen za zlozbe:

Kamen za zlozbe mora biti ustrezne trdnosti, zmrzlinsko odporen in Ciste povrSine za dobro
sprijemljivost z betonom.
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Trajna pasivna sidra.
Dywidag Gewi plus 670/800 fi 28.00mm geotehni¢no sidro ali ustrezno.

NACIN GRADNE:
Izvajalec mora pred pricetkom del izdelati detajini tehnoloSki elaborat postopka gradnje z vsemi
varnostnimi ukrepi. Objekte izvajamo v skladu z fazami in potekom izkopov za cestno traso in utjrjevanjem

brezin. Dela izvajamo pod zaporo. Dela se izvajajo v obmogju poplavnih vod reke SOCE. (mozen dvig reke
Soce ob vecjih dezevjih, velja za celoten odsek)

NOVA GORICA; marec 2021

sestavil:
BOJAN LOJK udig
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