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	Številka:
	43001-219/2021-02
	
	oznaka naročila:
	D-80/21 G   

	Datum:
	02.08.2021
	
	MFERAC:
	2431-21-000825/0







POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 
za oddajo javnega naročila 

	Rekonstrukcija mostu čez Knežo (GO0160) v Kneži na R2-403/1072 v km 0,050





JN005013/2021-W01 - D-80/21; datum objave: 21.07.2021
Datum prejema: 02.08.2021   14:49
Vprašanje:
[bookmark: _GoBack]
Naročnika vljudno naprošamo, da glede na trenutno veliko obremenjenosti dela pri podizvajalcih kakor tudi sočasno pomanjkanje delovne sile in času letnih dopustov podaljša rok za oddajo ponudbe vsaj za 7 dni.

Za razumevanje se vam zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo.


Odgovor:

Naročnik bo podaljšal rok za oddajo ponudb.
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