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	Številka:
	43001-222/2021-05
	
	oznaka naročila:
	A-3/22 G   

	Datum:
	14.2.2022
	
	MFERAC:
	2431-21-000839/0


SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za oddajo javnega naročila 

	VZHODNA OBVOZNICA HRPELJ IN KOZINE



Obvestilo o spremembi razpisne dokumentacije je objavljeno na "Portalu javnih naročil". 
[bookmark: _GoBack]
Obrazložitev sprememb popisa del:
Zavihek nadvoz_4_1_popis, poglavje 2. zemeljska dela, podpoglavje 2.5 Koli, je sprememba v opisu postavke:

Stara postavka:
	S 2 7 117
	Izdelava uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, sistema Benotto, premera 150 cm, izkop v vezljivi zemljini/zrnati kamnini, dolžine do 10 m, opomba: - Vrtanje skozi nasip (zrnata kamnina) cca. 55,2 m

- Vrtanje v kompaktni-trdi kamnini cca. 36,5 m

- Potrebno je upoštevati tudi slepo vrtanje nad kolom (cca + 50 cm)
	M1
	51,00



Nova postavka:
	S 2 7 117
	Izdelava uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, sistema Benotto, premera 150 cm, izkop v vezljivi zemljini/zrnati kamnini, dolžine do 10 m, opomba: - Vrtanje skozi nasip (zrnata kamnina) cca. 55,2 m

- Vrtanje v kompaktni-trdi kamnini cca. 24 m
- Vrtanje v mehko, skupaj s  slepim vrtanjem: 36m
- Potrebno je upoštevati tudi slepo vrtanje nad kolom (cca + 50 cm)
	M1
	51,00



Zavihek skupna rekapitulacija je sprememba pri splošnih pogojih. Izbriše se dikcija:

Ponudnik mora v enotne cene vključiti tudi stroške za čuvajsko službo.



Zavihek SVTK_Popis, poglavje 1.2 Dobava in namestitev vodov, je sprememba opisa postavke:

Stara postavka:
	1.2.19
	Stroški upravljalca pri predelavah voznega omrežja postaje za zmanjšanje ovir v prometu in zagotavljanje zapor posameznih tirnih odsekov.
	KPL
	1,00
	50.000,00 €
	                            50.000,00 € 



Nova postavka:
	1.2.19
	Stroški upravljalca pri predelavah voznega omrežja postaje za zmanjšanje ovir v prometu in zagotavljanje zapor posameznih tirnih odsekov (stroški čuvajev, stroški izdelave elaboratov, stroški nadzora s strani HŽS, stroški vpisa in izpisa zapore proge s strani pooblaščenih oseb HŽS, stroški ovir v železniškem prometu)
	KPL
	1,00
	50.000,00 €
	                            50.000,00 € 



Sprememba popis del za asfaltne zmesi.
3/1 GLAVNE IN REGIONALNE CESTE
1.3 VOZIČNE KONSTRUKCIJE
1.3.1 Nosilne plasti

Stare postavke:
	S 3 1 723
	Izdelava vezne plasti bituminizirane zmesi AC 16 bin PmB 45/80-65 A1/A2 v debelini 7 cm, opomba: *glavna cesta in krak Divača (K2)
	M2
	11.970,00 

	S 3 1 633
	Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 32 base B 50/70 A1/A2 v debelini 9 cm, opomba: *krak Divača (K2)
	M2
	870,00 

	S 3 1 644
	Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 32 base B 50/70 A3 v debelini 10 cm, opomba: *krak Hrpelje (K1)
	M2
	690,00 

	S 3 1 635
	Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 32 base B 50/70 A1/A2 v debelini 11 cm, opomba: *glavna cesta
	M2
	11.100,00 



Nove postavke:
	S 3 1 723
	Izdelava vezne plasti bituminizirane zmesi AC 16 bin PmB 45/80-65 A2 Z4 v debelini 7 cm, opomba: *glavna cesta in krak Divača (K2)
	M2
	11.970,00 

	S 3 1 633
	Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 32 base B 50/70 A2 Z4 v debelini 9 cm, opomba: *krak Divača (K2)
	M2
	870,00 

	S 3 1 644
	Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 32 base B 50/70 A3 Z5 v debelini 10 cm, opomba: *krak Hrpelje (K1)
	M2
	690,00 

	S 3 1 635
	Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 32 base B 50/70 A2  Z4 v debelini 11 cm, opomba: *glavna cesta
	M2
	11.100,00 



1.3.1 Obrabne plasti
Stare postavke
	S 3 2 268
	Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf PmB 45/80-65 A2 v debelini 4 cm, opomba: *glavna cesta in krak Divača (K2)
	M2
	12.080,00 

	S 3 2 278
	Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 70/100 A3 v debelini 4 cm, opomba: krak Hrpelje (K1)
	M2
	930,00 



Nove postavke
	S 3 2 268
	Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi SMA 8 PmB 45/80-65 A2 Z2 v debelini 4 cm, opomba: *glavna cesta in krak Divača (K2)
	M2
	12.080,00 

	S 3 2 278
	Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 70/100 A3 Z2 v debelini 4 cm, opomba: krak Hrpelje (K1)
	M2
	930,00 



2. LOKALNA CESTA
2.3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
2.3.1 Nosilne plasti
Stara postavka
	S 3 1 641
	Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A4 v debelini 7 cm
	M2
	250,00 



Nova postavka
	S 3 1 641
	Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A4 Z6 v debelini 7 cm
	M2
	250,00 



2.3.2 Nosilne plasti
Stara postavka
	S 3 2 278
	Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 70/100 A4 v debelini 4 cm
	M2
	2.100,00 



Nova postavka
	S 3 2 278
	Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 70/100 A4 Z3 v debelini 4 cm
	M2
	2.100,00 




3 DOSTOPNE POTI
3.3.1 Nosilne plasti
Stara postavka
	S 3 1 641
	Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 32 base B 50/70 A3 v debelini 7 cm, opomba: *AC 32 base B50/70 A4 v debelini 7 cm
	M2
	650,00 



Nova postavka
	S 3 1 641
	Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 32 base B 50/70 A3 Z4 v debelini 7 cm, opomba: *AC 32 base B50/70 A4 v debelini 7 cm
	M2
	650,00 



3.3.2 Obrabne plasti
Stara postavka
	S 3 2 283
	Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 70/100 A4 v debelini 4 cm
	M2
	650,00 



Nova postavka
	S 3 2 283
	Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 70/100 A4 Z3 v debelini 4 cm
	M2
	650,00 



3/2 Podvoz 3-1 v km 13+784
3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
3.3.1 Nosilne plasti

Stara postavka
	S 3 1 641
	Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 32 base B 50/70 A3 v debelini 7 cm, opomba: - Zajeto v načrtu ceste
	M2
	 



Nova postavka
	S 3 1 641
	Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A4 Z6 v debelini 7 cm, opomba: - Zajeto v načrtu ceste
	M2
	 



3.3.1 Obrabne plasti

Stara postavka
	S 3 2 283
	Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 70/100 A4 v debelini 4 cm, opomba: - Zajeto v načrtu ceste
	M2
	 



Nova postavka
	S 3 2 283
	Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 70/100 A4 Z3 v debelini 4 cm, opomba: - Zajeto v načrtu ceste
	M2
	 



3/3 Nadvoz nad železniško progo 4-1 v km 13+995
4. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
4.1 Nosilne plasti

Stara postavka
	S 3 1 942
	Izdelava zašcitne plasti hidroizolacije iz bituminizirane zmesi SMA 8 PmB 45/80-65 A1/A2 Z4 v debelini 3 cm
	M2
	310,00

	N 5 1 101
	Izdelava vezne plasti bituminizirane zmesi AC 16 bin PmB 45/80-65 A2 v debelini 6 cm
	M2
	310,00



Nova postavka
	S 3 1 942
	Izdelava zašcitne plasti hidroizolacije iz bituminizirane zmesi SMA 8 PmB 45/80-65 A2 Z4 v debelini 3 cm
	M2
	310,00

	N 5 1 101
	Izdelava vezne plasti bituminizirane zmesi AC 16 bin PmB 45/80-65 A2 Z4 v debelini 6 cm
	M2
	310,00



4.2 Obrabne plasti

Stara postavka
	S 3 2 268
	Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf PmB 45/80-65 A2 v debelini 4 cm
	M2
	310,00



Nova postavka
	S 3 2 268
	Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi SMA 8 PmB 45/80-65 A2 Z1 v debelini 4 cm
	M2
	310,00




3/4 Podvoz 3-2 v km 14+129
3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
3.1 Nosilne plasti

Stara postavka
	S 3 1 641
	Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 32 base B 50/70 A3 v debelini 7 cm, opomba: - Voziščna konstrukcija lokalne ceste

- Zajeto v popisu ceste
	M2
	 

	S 3 1 942
	Izdelava zašcitne plasti hidroizolacije iz bituminizirane zmesi SMA 8 PmB 45/80-65 A1/A2 Z4 v debelini 3 cm, opomba: Glavna cesta
	M2
	150,00

	N 3 1 101
	Izdelava vezne plasti bituminizirane zmesi AC 16 bin PmB 45/80-65 A2 v debelini 6 cm, opomba: Glavna cesta
	M2
	150,00



Nova postavka
	S 3 1 641
	Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A4 Z6 v debelini 7 cm, opomba: - Voziščna konstrukcija lokalne ceste

- Zajeto v popisu ceste
	M2
	 

	S 3 1 942
	Izdelava zašcitne plasti hidroizolacije iz bituminizirane zmesi SMA 8 PmB 45/80-65 A2 Z4 v debelini 3 cm, opomba: Glavna cesta
	M2
	150,00

	N 3 1 101
	Izdelava vezne plasti bituminizirane zmesi AC 16 bin PmB 45/80-65 A2 Z4 v debelini 6 cm, opomba: Glavna cesta
	M2
	150,00



3.2 Obrabne plasti

Stara postavka
	S 3 2 278
	Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 70/100 A3 v debelini 4 cm, opomba: - Voziščna konstrukcija lokalne ceste

- Zajeto v popisu ceste
	M2
	 

	S 3 2 268
	Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf PmB 45/80-65 A2 v debelini 4 cm, opomba: Glavna cesta
	M2
	150,00



Nova postavka
	S 3 2 278
	Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 70/100 A4 Z3 v debelini 4 cm, opomba: - Voziščna konstrukcija lokalne ceste

- Zajeto v popisu ceste
	M2
	 

	S 3 2 268
	Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi SMA 8 PmB 45/80-65 A2 Z1 v debelini 4 cm, opomba: Glavna cesta
	M2
	150,00
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