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S.3.2 VSEBINA NAČRTA 

S. SPLOŠNI DEL  

S.1 Osnovni podatki o projektu/načrtu 

S.2 Podatki o projektantih 

S.3.1 Vsebina projekta 

S.3.2 Vsebina načrta 

S.4 Projektna naloga 

S.5 Izjava, poročilo in odgovori o pregledu izvedbenega načrta 

 

 

T. TEHNIČNI DEL  

T.1.1 Tehnično poročilo 

T.1.2 Statična analiza konstrukcij 

T.2 Popis del z oceno investicije 

G Risbe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1375  007.2162 

 

S.3.2  

 

  



 
Storitve v gradbeništvu in rudarstvu 

Špeglova ulica 47, 3320 Velenje 

stran5 

S.4 PROJEKTNA NALOGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1375  007.2162 

 

S.4  

 

  



 
Storitve v gradbeništvu in rudarstvu 

Špeglova ulica 47, 3320 Velenje 

stran6 

S.5 IZJAVA, POROČILO IN ODGOVORI O PREGLEDU 

IZVEDBENEGA NAČRTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1375  007.2162 

 

S.5  

 

  



 
Storitve v gradbeništvu in rudarstvu 

Špeglova ulica 47, 3320 Velenje 

stran7 

T.1.1 TEHNIČNO POROČILO  

Kazalo vsebine tehničnega poročila 

1. OPIS OBSTOJEČEGA STANJA ................................................................................... 8 

2. IZBIRA SANACIJE ........................................................................................................ 8 

3. DELOVNI PLATO ......................................................................................................... 8 

4. KAMNITA ZLOŽBA ..................................................................................................... 8 

Odvodnjavanje ................................................................................................................... 9 

5. UREDITEV BREŽIN IN KONČNA DELA .................................................................. 9 

6. FAZE IZVAJANJA DEL .............................................................................................. 10 

7. NOTRANJA KONTROLA KAKOVOSTI .................................................................. 11 

 

  



 
Storitve v gradbeništvu in rudarstvu 

Špeglova ulica 47, 3320 Velenje 

stran8 

1. OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 

Obravnavano območje se nahaja na odseku: »Izvedbeni načrt za sanacijo opornih zidov in 

zaščito pred snežnimi plazovi na R2-408/1375 Žiri – Trebija od km 4,270 do km 4,470«. 

Ob vozišču se nahajajo poškodovani oporni kamniti zidovi, ki potekajo v strmem desnem 

useku. Na tem delu se občasno, predvsem v deževnem obdobju, iz brežine izceja zaledna voda, 

ki povzroča spiranje zemljine in poškodbe zidov. Na pobočju prihaja tudi do preperinskih 

zdrsov. Oporni (kamniti) zidovi so poškodovani in prenizki. V primeru snega prihaja do zdrsov 

le-tega na vozišče. 

2. IZBIRA SANACIJE 

Za stabilizacijo pobočja predlagamo izvedbo kamnite zložbe. Glede na konfiguracijo/naklon 

terena, globino trdne podlage, predvidene ureditve,… smatramo kamnito zložbo kot 

najprimernejšo podporno konstrukcijo tako z izvedbenega kot cenovnega vidika. 

3. DELOVNI PLATO 

Delovni plato za gradnjo se izvede na mestu regionalne ceste, delovni plato za deponiranje 

materiala pa se izvede na mestu »notranjega« pasu regionalne ceste.  

Začasne izkope za podporno konstrukcijo je potrebno izvajati v dolžinskih odsekih največ 5-6 

m, pri tem je predvidena kontaktna gradnja kamnite zložbe. V primeru, da se začasni izkopi 

izkažejo za nestabilne se izvede začasni podporni ukrep z zabitimi jeklenimi profili HEA 140, 

S235, katerih dolžina znaša 4 m, na spodnjem koncu so priostreni in zabiti v podlago v rastrih 

1.0 - 1.5 m. Med jeklene profile se po potrebi založijo leseni plohi debeline 5 cm, kvaliteta min. 

C20. Varovanje z jeklenimi profili HEA se izvaja v dolžinskih odsekih cca. 6 m kolikor znašajo 

tudi dolžinski odseki gradnje kamnite zložbe. Jekleni profili HEA se po končanem odseku 

izvlečejo in po potrebi uporabijo pri naslednjem odseku.  

4. KAMNITA ZLOŽBA 

Dno temeljev se izvede na globini cca. 90 cm z nivoja obstoječega terena (regionalne ceste), da 

zadostimo globini zmrzovanja in stabilnosti.  

Na ustrezno izravnano in očiščeno temeljno podlago se izdela betonski temelj iz cementnega 

betona C25/30 v debelini min. 40 cm, v katerega se nato začne vgrajevati kamniti lomljenec. 
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Pri izvedbi kamnite zložbe se uporabi cementni beton C25/30 ter kamniti lomljenec velikosti 

30-80 cm, pri tem je potrebno fuge na vidnem delu zaradi sonaravnega izgleda poglobiti. 

Na kamnito zložbo se izvede AB venec, na katerega se pritrdi lesena ograja za zadrževanje 

snega. Pri izvedbi AB venca se uporabi beton C30/37, XC4/XF3, PV-II, D16, S3. Armaturni 

koš je izveden iz vzdolžne in stremenske armature premera Φ10 in 8 mm. Zaščitni sloj armature 

znaša 5 cm, prekrivanje vzdolžnih armaturnih palic pa najmanj 60 cm. Pri izvedbi venca je 

potrebno zgornje robove ustrezno »pobrati« oziroma jih urediti s trikotnimi letvami. 

Celotna dolžina kamnite zložbe (os venca) znaša cca. 178 m, višina pa 2.5 – 3.0 (3.5) m. 

Kamnita zložba se gradi v dolžinskih odsekih dolžin cca. 5-6 m. Predvidena je kontaktna 

oziroma samostoječa gradnja, izkopa se po končanem delovnem dnevu ne sme pustiti odprtega, 

kar pomeni, da je potrebno kamnito zložbo izvajati sproti!!  

Odvodnjavanje 

Na zaledni strani kamnite zložbe se izdela drenažni zasip D16/32, širine 40 - 50 cm, na dnu 

zasipa pa se vgradi drenažna cev DN 200, ki je položena na betonsko posteljico. Drenažna cev 

se izvede proti zbirnemu jašku pod naklonom min. 1 %. Zbirni jašek je premera DN 800 in 

višine 3 m, nanj se postavi betonski pokrov. Iz zbirnega jaška se voda spelje v kanalizacijskih 

ceveh DN 250 do obstoječega prepusta. Na območju obstoječega vtoka v prepust se izvede nov 

zbirni jašek predvidenega premera DN 800 in višine 1.5 m, ki mora biti izveden izven voznega 

dela cestišča. 

5. UREDITEV BREŽIN IN KONČNA DELA 

Obstoječe poškodovane brežine in poškodovane brežine tekom izvedbe del se po končanih 

delih splanirajo in uredijo pod primernimi nakloni.  
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6. FAZE IZVAJANJA DEL 

Dela se izvajajo v naslednjih fazah: 

1. Skupna dela 

- Preddela (ureditev gradbišča, gradbiščna ograja, gradbiščne table, kontejnerji, zakoličba, 

delovni plato,…). 

2. Kamnita zložba 

- Kampadni izkopi in izvedba kamnite zložbe (izkopi, temelj, drenažna cev, kamen-beton, 

drenažni zasip, zbirni jašek, kanalizacijske cevi, zasipanje, kanalete,...) 

3. Ureditev brežin in zaključna dela 

- Planiranje, ureditev poškodovanih brežin v prvotno stanje. 

- Izvedba lesene ograje za zadrževanje snega. 

4. Zaključna dela 

- Odstranitev začasnih objektov 

Dela se izvajajo ob polovični zapori ceste.  
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7. NOTRANJA KONTROLA KAKOVOSTI 

Za gradbene proizvode ali polproizvode je proizvajalec (izvajalec) dolžan zagotoviti izjave o 

lastnostih (po zakonu o gradbenih proizvodih ZGPro-1 in TSC 04.100 za prevzemanje 

gradbenih proizvodov). 

Predvideli smo program notranje kontrole: 

AB venec kamnite zložbe 

CEMENTNI BETON  Notranja kontrola 

 Veljavna regulativa Predvidena količina preiskav 

Sveži beton 

Odvzem vzorca  SIST EN 12350-1 1 / dobavljeno količino 

Konsistenca s posedom stožca SIST EN 12350-2 1 / dobavljeno količino 

Vsebnost por pri aeriranih betonih  

OPZT-S 

SIST EN 12350-7 1 / dobavljeno količino 

Strjeni beton 

Tlačna trdnost in prostorninska masa 

betona 

SIST EN 12390-3 

SIST EN 12390-7 

1 / dobavljeno količino 

Neprepustnost za vodo PV SIST EN 12390-8 1 / objekt 

Odpornost proti zmrzovanju v prisotnosti 

talilnih soli OPZT-S 

SIST EN 1026 1 / objekt 

Izdelava poročila preiskav svežih in strjenih betonov 

Betonska dela  1 / objekt 

 

Dobavljena količina: predpostavljena prostornina avtomešalca znaša ≈ 8 m3. 
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AB temelj kamnite zložbe 

CEMENTNI BETON  Notranja kontrola 

 Veljavna regulativa Predvidena količina preiskav 

Sveži beton 

Odvzem vzorca  SIST EN 12350-1 1 / dobavljeno količino 

Konsistenca s posedom stožca SIST EN 12350-2 1 / dobavljeno količino 

Strjeni beton 

Tlačna trdnost in prostorninska masa 

betona 

SIST EN 12390-3 

SIST EN 12390-7 

1 / dobavljeno količino 

Izdelava poročila preiskav svežih in strjenih betonov 

Betonska dela  1 / objekt 

 

Dobavljena količina: predpostavljena prostornina avtomešalca znaša ≈ 8 m3. 

Odvodnjavanje 

PROIZVODI ZA ODVODNJAVANJE Notranja kontrola 

 Veljavna regulativa Predvidena količina preiskav 

Polimerne drenažne cevi – PE 

Dimenzije                                                    SIST EN ISO 3126 

Skupna odprta površina rež                         DIN 4262-1 

Togost                                                          SIST EN ISO 9969 

Odpornost na udarce                                    ISO 11172 

Izjava o lastnostih 

Polimerne kanalizacijske cevi – PE 

Dimenzije                                                    SIST EN ISO 3126 

Togost                                                         SIST EN ISO 9969 

Odpornost na udarce                                   SIST EN 744 

Fleksibilost obroča                                      SIST EN 1446 

Izjava o lastnostih 

Jaški iz cementnega betona krož. prereza Izjava o lastnostih 

Pokrovi iz ojačenega cementnega betona Izjava o lastnostih 

Cevi iz cementnega betona  Izjava o lastnostih 

  



 
Storitve v gradbeništvu in rudarstvu 

Špeglova ulica 47, 3320 Velenje 

stran13 

T.1.2 STATIČNA ANALIZA KONSTRUKCIJ 

1. PROJEKTNE OSNOVE ZA STATIČNE IN STABILNOSTNE IZRAČUNE 

Osnova za izvedbo načrta podpornih konstrukcij je predhodno izdelano geološko-geomehansko 

poročilo. Geotehnične karakteristike zemljin, globine posameznih slojev zemljin, nivoje talne 

vode ter ostale podatke smo privzeli iz navedenega poročila ter situacije obstoječega stanja. 

Stabilnostno-statične izračune ter dimenzioniranja smo izvedli z računalniškimi programi 

oziroma analitičnimi metodami. Vsi izračuni in dimenzioniranja so bili izvedeni v skladu s: 

- SIST EN 1992 Evrokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcij 

- SIST EN 1997 Evrokod 7: Geotehnično projektiranje 

- Priročnik za projektiranje gradbenih konstrukcij po Evrokod standardih 

- TSC 07.201: Splošne tehniške specifikacije za podporne konstrukcije 

- TSC 07.203: Težnostni zidovi 

2. VHODNI PODATKI 

Za izračun smo uporabili programsko opremo Geo5 – Gravity Wall.  

Karakteristike zemeljskih slojev 

Mehanske in fizikalne karakteristike slojev smo povzeli po geološko-geomehanskem elaboratu, 

kjer smo upoštevali: 

Sloj 

 

Kohezija 

(kPa) 

Strižni 

kot (º) 

Prostorninska 

teža 

(kN/m3) 

Modul 

elastičnosti E 

(MPa) 

Melj-glina s preperino peščenjaka 5 35 19 20 – 30 

Peščenjak – preperina/kamnina 20 35 22 > 100 
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3. IZRAČUN KAMNITE ZLOŽBE  

Kamnita zložba višine 2.5 m – izračuni in dimenzioniranje  
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Kamnita zložba višine 3.0 m – izračuni in dimenzioniranje  
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AB venec - dimenzioniranje  

Izberemo AB venec dimenzij 60 x 30 cm + zob. 

Največji in najmanjši prerez vzdolžne armature: 

As,max = 0.04 Ac = 72.0 𝑐𝑚2  

As,min = 0.26 ·  
fctm

fyk
 · b · d ≥ 0.0013 · b · d = 2.26 𝑐𝑚2  ≥ 1.95 𝑐𝑚2 

Izberemo armaturne palice Φ10/15 cm, kar znaša 3.14 cm2/m (enostransko). 

Najmanjši prerez stremenske armature: 

 

As,min = 5.26 𝑐𝑚2 (𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖ž𝑛𝑜) 2.63 𝑐𝑚2 (𝑑𝑣𝑜𝑠𝑡𝑟𝑖ž𝑛𝑜)  

Maksimalni razmik med stremeni: 

Smax = 0.75 · d · (1 + cotα) = 18.75 cm 

Izberemo dvostrižno streme Φ8/15 cm.  
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4. STABILNOSTNA ANALIZA KAMNITE ZLOŽBE – po sanaciji 

Za izračun smo uporabili programsko opremo GEO5 – Slope Stability, ki je kompatibilen z 

računalniškim programom s katerim se je izvedlo dimenzioniranje podporne konstrukcije. 

Mehanske in fizikalne karakteristike slojev smo povzeli iz geološko-geomehanskega poročila 

(108-2021-GG), geometrijo terena in nivo talne vode pa v skladu s predvideno ureditvijo – 

sanacijo. Pri izračunu je tako upoštevano (PP 3): 

Sloj Kohezija c 

(kPa) 

Kohezija c’ 

(kPa) 

Strižni kot φ 

(º) 

Strižni kot φ’ 

(º) 

Melj-glina s preperino 

peščenjaka 

5 4 35 29.3 

Peščenjak – 

preperina/kamnina 

20 16 35 29.3 

 

Rezultati stabilnostne analize – prerez P5: 

Pri stabilnostni analizi je dosežena stopnja izkoriščenosti 83.3 % (Bishop) in 83.3 % (Janbu), 

ki je nižja od 100%, kar pomeni, da je profil v stabilnem stanju. 
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Rezultati stabilnostne analize – prerez P8: 

Pri stabilnostni analizi je dosežena stopnja izkoriščenosti 86.6 % (Bishop) in 87.6 % (Janbu), 

ki je nižja od 100%, kar pomeni, da je profil v stabilnem stanju. 
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T.2 POPISI DEL Z OCENO INVESTICIJE 

1. Načrt podporne konstrukcije 

 

2. Varnostni načrt 
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G RISBE 

1 Pregledna situacija 

2 Gradbena situacija 

3 Prečni prerezi 

4 Vzdolžni prerez 

5 Armaturni načrti - AB venec 

6 Detajli 

6.1 Detajl betonskega jaška 

 6.2 Detajl lesene ograje 

 6.3 Detajl poglobljenih fug 

6.4 Detajl dilatacijske rege 
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DETAJLI 
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ZAKOLIČBA 

 

 

 

Prerez P Stran Y X

1 sprednja 429731.02 103787.30

1 zaledna 429732.21 103787.49

2 sprednja 429729.04 103807.05

2 zaledna 429730.24 103807.06

3 sprednja 429729.39 103827.00

3 zaledna 429730.59 103826.96

4 sprednja 429730.58 103846.94

4 zaledna 429731.77 103846.85

5 sprednja 429731.84 103866.95

5 zaledna 429733.04 103866.94

5 - 6 sprednja 429731.07 103883.76  vertikalni lom kanalet

5 - 6 zaledna 429732.41 103883.88  vertikalni lom kanalet

6 sprednja 429730.80 103887.02

6 zaledna 429732.14 103887.15

7 sprednja 429727.64 103906.83

7 zaledna 429728.97 103907.08

8 sprednja 429723.86 103926.47

8 zaledna 429725.18 103926.73

8 - 9 sprednja 429723.00 103930.99  vertikalni lom kanalet

8 - 9 zaledna 429724.32 103931.25  vertikalni lom kanalet

9 sprednja 429720.65 103946.15

9 zaledna 429722.00 103946.31

10 sprednja 429720.06 103962.44

10 zaledna 429721.40 103962.29

Konec sprednja 429720.25 103963.75

Konec zaledna 429721.58 103963.55

Kamnita zložba - temelj

Oznaka Y X

1 429731.17 103832.79

2 429730.68 103899.29

3 429721.77 103963.12

Oznaka Y X

1 429730.01 103832.86

2 429729.66 103899.04

3 429720.06 103963.02

Betonski jaški - kamnita zložba

Betonski jaški - obstoječi (zamenjava)


