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Preplastitev vozišča na cesti R3-726/1324 Stročja vas – Pavlovci od km 4.304 do km 6.457, od km 8.900 do km 10.000 in od km 12.100 do km 12.690

Obstoječa voziščna konstrukcija je dotrajana. Vizualna ocena odseka kaže na zelo slabo stanje vozišča. Vozišče je poškodovano na celotni dolžini odseka kakor tudi po vsej širini. Pojavljajo se izrazite mrežaste razpoke v kolesnicah, ki so mestoma napredovale v udarne jame. Pojavlja se luščenje asfalta, kakor tudi prečne in vzdolžne neravnine. Izvedena so bila predhodna interventna krpanja, ki pa sedaj še dodatno povzročajo neravnine. Prihaja do posedkov robov vozišč, ki mestoma segajo tudi do sredine voznega pasu. Posledično je vozišče razpokano.
Zato se, na osnovi ugotovitev o stanju in sestavi obstoječe voziščne konstrukcije ter prometnih obremenitvah, izvede zamenjava voziščne konstrukcije. Predvidena je rušitev obstoječe voziščne konstrukcije in rezkanje v območju navezav. Na mestu širitev oziroma dograditev vozišča se odstrani obstoječa zatravljena površina in humus. Debelina obstoječe voziščne konstrukcije je neustrezna, zato se za izboljšanje nosilnosti in odpornosti proti zmrzovanju izvede kamnita posteljica debeline od 25 do 30 cm, nasutje nevezane nosilne plasti v debelini od 20 do 35 cm, sledi vgradnja nosilne asfaltne plasti AC 22 base B50/70 A4 v debelini 8 cm in obrabne asfaltne plasti AC 11 surf B50/70 A3 v debelini 4 cm.
Na premostitvenem objektu se izvede zgolj preplastitev obrabne plasti. 
Predviden je dosip bankin z asfaltnim rezkancem širine do 1,00 m ter utrjen in z ustreznimi nakloni. 
Pred izvedbo gradbenih del se odstrani obstoječa vertikalna prometna signalizacija in oprema. Skladno z novo prometno ureditvijo se ponovno postavi. Predvidena je tudi postavitev novih plastičnih smernikov. 
Obstoječi elementi odvodnjavanja (mulda, koritnica) se obnovijo. Na območju razpršenega odvodnjavanja preko roba bankine pa se le-te utrdijo.
Na celotnem območju preplastitve je predvidena izvedba horizontalne signalizacije.
Po končanih delih se izvede grobo in fino planiranje brežin ter setev trave. 

Za vse materiale je potrebno nadzorni službi pred vgradnjo dostaviti veljavna dokazila o ustreznosti dobavljenih materialov. Dobavljeni materiali morajo zagotavljati karakteristike iz popisa del, ter jih ni dovoljeno spreminjati. Materiale, katerih kvaliteta ne bo potrjena z ustreznimi dokazili, bo moral izvajalec odstraniti (zamenjati) na svoje stroške, obračun manj vrednosti za neustrezne materiale ni možen.  
Pred izvedbo del si je potrebno urediti zaporo ceste. Izvajalec mora dela izvajati tako, da bo obravnavani odsek regionalne ceste v času izvajanja del prevozen. Dela se zato izvajajo pod polovično zaporo ceste. Podaljšanje roka zaradi zamude pri pridobivanju dovoljenj ni možno. 
Na celotni trasi se izvede zakoličba vseh obstoječih vodov, dela pa potekajo pod nadzorstvom upravljalca tangiranih komunalnih vodov (elektroenergetski vodi, telekomunikacijski in KKS vodi, vodovod).
V ceni postavk je potrebno zajeti stroške izdelave vse potrebne dokumentacije navedene v pogodbenih določilih za uspešno izvedbo del in komisijskega pregleda, vključno s podatki za dokazilo o zanesljivosti objekta.
Za izvedbo del je potrebno upoštevati popis del, ki ga je izdelal projektni management OMEGA consult, d.o.o., Gregorčičeva ulica 7, 1000 Ljubljana, junija 2021 in veljavne tehnične specifikacije. Vse postavke je potrebno izvesti z vsemi pomožnimi deli in dobavami materialov, kar mora biti upoštevano v ceni del (cena/enota). 
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