OPIS NAROČILA
Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo
	Predmet naročila: 
	Ureditev ceste R2-449/0315 Lenart – Gornja Radgona od km 4.015 do km 4.910 in od km 6.640 do km 10.800.


Št. pogodbe: 2341-21-000903/0
Vozišče na obravnavanem odseku je mrežasto razpokano, obstoječe vezane asfaltne plasti so dotrajane, pojavljajo se številni posedki, stanje vozišča je slabo. Prvi odsek na regionalni cesti R2-449/0315 Lenart – Gornja Radgona od km 4.015 do km 4.910 poteka izven naselja. Odvodnjavanje površinske vode je deloma speljano v odprti jarek, deloma je urejeno v cestni kanalizaciji z izpustom v jarek.
Drugi odsek na regionalni cesti  R2-449/0315 Lenart – Gornja Radgona od km 6.640 do km 10.800 poteka delno v naselju Benedikt, delno izven naselja. Vozišče je tudi na tem odseku mrežasto razpokano s številnimi posedki ter kolesnicami. V naselju je vozišče je omejeno z obojestranskim pločnikom, robniki so deloma dotrajani ali poškodovani. 

Na prvem odseku na R2-449/0315 Lenart – Gornja Radgona od km 4.015 do km 4.910 je predvidena izvedba nosilne plasti po postopku hladne reciklaže s penjenim bitumnom v debelini 25cm. Na reciklirano plast bo položena nosilna plasti bituminizirane zmesi AC 22 base, B 50/70 A2 v debelini 8 cm. Zaporna plast je predvidena iz bituminizirane zmesi AC 11 surf PmB 45/80-65 A2 v debelini 4 cm. Preko objekta se izvede samo rezkanje in preplastitev, rezkanje in preplastitev je predvideno tudi na koncu odseka med avtobusnima postajama.  

Na drugem odseku je na R2-449/0315 Lenart–Gornja Radgona od km 6.640 do km 7.400 skozi naselje Benedikt predvideno rezkanje asfaltnega vozišča v debelini 12cm , lokalne sanacije nevezane plasti in preplastitev z nosilno plastjo bituminizirane zmesi AC 22 base, B 50/70 A2 v debelini 8 cm in  zaporno plastjo bituminizirane zmesi AC 11 surf PmB 45/80-65 A2 v debelini 4 cm. V nadaljevanju je med km 7.400 do konca odseka v km 10.800 predviden izvedba stabilizirane plasti po postopku hladne reciklaže v debelini 25cm in izvedba bituminizirane plasti v enaki sestavi kot na začetnem odseku skozi naselje. 
Zamenjajo se tudi vsi dotrajani robniki na avtobusnih postajališčih izven naselja in ob brežinah. Za naseljem Benedikt desno je predvideno 205m novega pločnika vključno z robniki in cestno kanalizacijo priključeno na obstoječo kanalizacijo. Širina ceste in ostale dimenzije elementov ceste po obnovi ostanejo enake kot obstoječe. V sklopu sanacije se zagotovi tudi ustrezno odvodnjavanje, uredi bankine, poglobi odvodne jarke in izvede ustrezne navezave na priključke. Na novo se izvedejo talne označbe na vozišču in zamenja dotrajana vertikalna signalizacija. 
Za vse materiale je potrebno nadzorni službi pred vgradnjo dostaviti veljavna dokazila o ustreznosti dobavljenih materialov. Dobavljeni materiali morajo zagotavljati karakteristike iz popisa del, ter jih ni dovoljeno spreminjati. Materiali katerih kvaliteta ne bo potrjena z ustreznimi dokazili bo moral izvajalec odstraniti (zamenjati) na svoje stroške, obračun manj-vrednosti za neustrezne materiale ni možen.

Za pridobivanje dovoljenja za prometno zaporo je predviden uvodni rok do začetka del (20dni), podaljšanje roka zaradi zamude pri pridobivanju dovoljenj za zaporo ni možno.
Pred začetkom del mora izvajalec opraviti zakoličbo komunalnih vodov. 
Dela se izvajajo po popisu del, vse postavke je potrebno izvesti kot funkcionalne celote z vsemi prevozi , dobavo materialov in pomožnimi deli, kar mora ponudnik upoštevati v ceni del. V ceni je potrebno zajeti tudi vso dokumentacijo navedeno v alinejah 8.člena vzorca pogodbe, katera ni posebej vključena v popis del.
Pripravil: Alojz Felkar,inž.grad.
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