OPIS NAROČILA
Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo
	Predmet naročila: 
	Sanacija ceste  R3-716/5637 Lemerje - Grad od km 1,335 do km  1,850 in od km  2,488 do km 7,710.


Št. pogodbe: 2341-21-000908/0
Vozišče na obravnavanem odseku je mrežasto razpokano, obstoječe vezane asfaltne plasti so dotrajane, pojavljajo se številni posedki, stanje vozišča je slabo. Prvi pododsek na regionalni cesti R3-716/5637 Lemerje - Grad od km 1,335 do km  1,850 poteka izven naselja. Odvodnjavanje površinske vode je deloma speljano v odprti jarek, deloma je urejeno prelivanje preko bankine na okoliški teren.
Drugi pododsek od km  2,488 do km 7,710 poteka deloma skozi naselje, deloma izven naselja. Tudi na tem pododseku je vozišče mrežasto razpokano s številnimi posedki, ki so vzrok za nastanek povečanega hrupa in nastanek tresljajev na objektih. Oba odseka potekata po relativno slabo nosilnem terenu z glino v spodnjem ustroju in nevezano plastjo iz gramoza neustrezne granulacijske sestave. 

Na obeh pododsekih je predvideno rezkanje asfaltnega vozišča v debelini 10cm, odstranitev 20cm obstoječega tampona , odvoz na začasno deponijo za kasnejšo vgradnjo v spodnjo nosilno nevezano plast. Dodatno je predvidena odstranitev 50cm nevezane nosilne plasti utrditev posteljice, polaganje geotekstila , nasip 20 cm obstoječega gramoznega materiala, 30 cm novega kamnitega materiala 0/63mm, vgradnja 20cm tampona TD 0/32mm. 
Vezane asfaltne plasti so predvidene iz bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 v debelini 7cm, vmesno čiščenje in pobrizg s kationsko emulzijo 0,31-0,50 kg/m2 in zaporni sloj iz bituminizirane zmesi AC 8 surf B70/100 v debelini 3cm.

Širina ceste in ostale dimenzije elementov ceste po obnovi ostanejo enake kot obstoječe.  V sklopu sanacije se zagotovi tudi ustrezno odvodnjavanje v km  2,500, uredi bankine, poglobi odvodne jarke in izvede ustrezne navezave na priključke. Na novo se izvedejo talne označbe na vozišču in zamenja dotrajana vertikalna signalizacija. 
Za vse materiale je potrebno nadzorni službi pred vgradnjo dostaviti veljavna dokazila o ustreznosti dobavljenih materialov. Dobavljeni materiali morajo zagotavljati karakteristike iz popisa del, ter jih ni dovoljeno spreminjati. Materiali katerih kvaliteta ne bo potrjena z ustreznimi dokazili bo moral izvajalec odstraniti (zamenjati) na svoje stroške, obračun manj-vrednosti za neustrezne materiale ni možen.

Za pridobivanje dovoljenja za prometno zaporo je predviden uvodni rok do začetka del (20dni), podaljšanje roka zaradi zamude pri pridobivanju dovoljenj za zaporo ni možno. Pred začetkom del mora izvajalec opraviti zakoličbo komunalnih vodov. 

Termin izvedbe del med km 4,000 in km 5,163 skozi naselje Bodonci je potrebno uskladiti z izvedbo kanalizacije naročnika Občine Puconci, katera je predvidena v jeseni 2021. 
Dela se izvajajo po popisu del, vse postavke je potrebno izvesti kot funkcionalne celote z vsemi prevozi , dobavo materialov in pomožnimi deli, kar mora ponudnik upoštevati v ceni del. V ceni je potrebno zajeti tudi vso dokumentacijo navedeno v alinejah 8.člena vzorca pogodbe, katera ni posebej vključena v popis del.
Pripravil: Alojz Felkar,inž.grad.
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