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TEHNIČNO POROČILO 
 
 
1  PROJEKTNE OSNOVE  
 
1.1  SPLOŠNO  
 
Predmet projektne dokumentacije je izdelava PZI projekta rekonstrukcije regionalne ceste R3-626/3726 
Gračišče – Brezovica od km 0,900 do km 5,900.  
 
Za izdelavo projektne dokumentacije so bile podane naslednje projektne osnove: 

- projektna naloga investitorja, 
- projektni pogoji 

 
Pri izdelavi projekta je potrebno smiselno upoštevati že izdelano projektno dokumentacijo. Za omenjeni odsek 
ceste je bil do sedaj izdelan projekt: 
 

- PZI preplastitve reg. ceste R3-626/3726 Gračišče - Brezovica, od km 0,000 do km 0,900, izdelovalec 
IPOD d.o.o., pod št. projekta 270/08, marec 2008, 

- PZI preplastitve reg. ceste R3-626/3726 Gračišče - Brezovica, od km 0,000 do km 0,900 dopolnitev, 
izdelovalec IPOD d.o.o., pod št. projekta 270/08, maj 2010 

- PID preplastitve reg. ceste R3-626/3726 Gračišče - Brezovica, od km 0,000 do km 0,900, izdelovalec 
IPOD d.o.o., pod št. projekta 392/11, november 2011 

- IDZ rekonstrukcija regionalne ceste R3-626/3726 Gračišče – Brezovica od km 0,900 do km 5,900, 
izdelovalec Proniz d.o.o., pod št. projekta C-262/18-IDZ, september 2018 

 
 
1.2  GEODETSKE PODLOGE  
 
Projekt se izdeluje na geodetskih podlogah v merilu M 1:500, ki je bila izdelana pri 1A Geodet d.o.o. 
 
 
1.3  PROMETNI PODATKI  
 
Prometne obremenitve znašajo po podatkih publikacije PROMET 2016, 100 PLDP (števno mesto 732 – 
Brezovica). Podatki so na osnovi ročnega štetja v letu 2008. 
 
Glede na strukturo prometnega volumna imamo: 

Vsa vozila 
(PLDP) Motorji 

Osebna 
vozila Avtobusi 

Lah. 
tov. < 
3,5t 

Sr. tov.  
3,5-7t 

Tež. 
tov. nad 

7t 
Tov. s 
prik. Vlačilci 

100 4 93 0 2 1 0 0 0 

100,0% 4,0% 93,0% 0,0% 2,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 
Pri rasti prometa se upošteva zadnje 5 letno obdobje. Ker je bil PLDP za leto 2011 90 vozil je povprečna rast za 
to obdobje 2,1%. 
Pri napovedi prometa za plansko dobo 20 let se je upoštevala večja 5% rast prometa.  
Tako imamo za leto 2040 predvideno naslednjo prometno obremenitev: 

Vsa vozila 
(PLDP) Motorji 

Osebna 
vozila Avtobusi 

Lah. 
tov. < 
3,5t 

Sr. tov.  
3,5-7t 

Tež. 
tov. nad 

7t 
Tov. s 
prik. Vlačilci 

322 13 300 0 6 3 0 0 0 

 
 
1.4  OBSTOJEČE RAZMERE  
 
Regionalna cesta R3-626/3726 poteka od regionalne ceste R3-625/1061 do mejnega prehoda Brezovica pri 
Gradinu in povezuje naselja Gračišče, Butari in Brezovica pri Gradinu. Odseka od km 0,000 do km 0,900 in od 
km 4,000 do km 4,400 sta bila že urejena. Obravnavani odsek od km 0,900 do km 5,900 je nadaljevanje 
ureditve do križišča v naselju Brezovica pri Gradinu.  
Vozišče ceste je širine 4,0 do 4,5 m mestoma celo pod 4,0 m. Odvodnjavanje je delno urejeno. Vozišče je v 
slabem stanju, dotrajano, z lokalnimi poškodbami, posedki in mrežastimi razpokami. Bankine niso urejene, na 
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celotnem odseku je nekaj prepustov. Med km 1,500 in 2,000 cesta poteka skozi naselje Butari, kjer je že 
urejena avtobusna postaja in cestna razsvetljava.  
Obstoječa cesta je speljana tako, da se ravni odseki med seboj stikajo z majhnimi radiji (tudi R=15m). 
Zaradi premagovanja velikih višinskih razlik ima cesta tudi dve območji s serpentinami: 

- od km 2,7 do km 2,9 je serpentina v vzdolžnem sklonu 7,3%. V serpentino se tu priključi tudi javna 
pot, 

- od km 5,0 do km 5,25 sta serpentini v vzdolžnem sklonu med 7,5% in 9,6%. 
Ob cesti je več zidov večinoma so suhozloženi kamniti zidovi.  
Na nekaterih odsekih se ob cesti pojavljajo tudi razmočena in erodirana območja, ki ogrožajo stabilnost ceste. 
 
 
1.5  GEOLOGIJA IN GEOMEHANIKA 
 (povzetek po Geološko geomehanskem elaboratu) 
 
Inženirsko geološki pregled terena 
Trasa obravnavanega odseka ceste se začne pred naseljem Butari in poteka generalno v smeri JZ do naselja 
Brezovica pri Gradinu.  Nadmorska višina začetka trase znaša cca. 360 m.n.v, konca trase pa cca. 472 m.n.v. 
Generalno se trasa ceste dviguje z naklonom med 1 in 9,2%, na odsekih med km 1,460-1,800, km 2,100-2,215 
in km 2,520 do 3,400 pa se trasa ceste spušča. 
Trasa ceste je torej dokaj razgibana, del trase poteka po grebenih, tako da je trasa tudi dokaj izpostavljena.  
Trdno podlago na celotnem območju gradijo eocenski fliši z različnim vpadom plasti.  Prevladuje laporna 
komponenta, debelina plasti znaša med 3 in 20 cm. Občasno se pojavijo tudi debele plasti karbonatnih breč 
debeline do 3 m.  
Cesta je izdelana večinoma v mešanem profilu. Vkopi niso varovani z zidovi, na nasipni strani pa so večinoma 
izdelani kamniti suhozidi iz plasti flišnega peščenjaka. Posamezni zidovi so v slabšem stanju, nagnjeni oziroma 
deformirani. Iz zidov rastejo tudi manjši grmi in drevesa, ki še dodatno uničujejo zidove. 
Cestni nasipi so izdelani iz fliša, ki se zaradi preperevanja spreminja v glino z gruščem. Zato je debelina 
voziščne konstrukcije neustrezna, zmrzlinska odpornost ni zagotovljena, na posameznih odsekih pa tudi 
nosilnost temeljnih tal ni ustrezna.  
Obstoječa asfaltna plast je sestavljena iz več plasti. Zgornja obrabna plast je iz karbonatnega drobljenca 
(vprašljiva drsnost), nosilna plast je iz bituminiziranega prodca, pod to plastjo pa je različno debela in različno 
homogena plast z bitumnom stabiliziranega grušča debeline cca 3-5 cm. Na več odsekih so bile v preteklosti 
izdelane preplastitve in lokalne sanacije. Skupna debelina asfaltnih plasti znaša med 10 in 27 cm in se po trasi 
hitro spreminja, opazna razlika v debelini je tudi med levim in desnim robom ceste. Na asfaltnem vozišču so 
večkrat vidni ostanki črnega bitumna. Domnevamo, da bitumen izvira iz spodnje plasti z bitumnom zalitega 
grušča, v poletnem času se zaradi vročine in prometnih obremenitev skozi razpoke iztisne na površino. Tak 
bitumen zelo poslabša drsne sposobnosti vozišča, zato je tak del potrebno sanirati. 
Na bolj strmih odsekih ceste so pobočja pod cesto pogojno stabilna, dodatno razmere poslabšujejo tudi strme 
erozijske grape. Erozija povečuje naklon pobočja, s tem pa se tudi spreminjajo stabilnostne razmere.  
Na odseku med km 2,740 do 2,770 je teren levo pod cesto zelo razmočen, vidni so stranski odlomni robovi pod 
cesto. Na tem delu je večja debelina preperine, manjši izvir in izpust vode iz vodovodnega sistema. Poškodb 
ceste trenutno še ni videti, bi bilo pa potrebno izdelati drenažo in s tem znižati nivo podzemne vode in izboljšati 
stabilnostne razmere.  
Na odseku med km 2,940 do 3,000 in med km 3,780 in 3,830 sta dva aktivna plazova, zgornja odlomna robova 
potekata preko vozišča.  Na odseku med km 3,020 do 3,130 je teren stabilnostno ogrožen zaradi erozijskih 
grap, robni del ceste je napokan oziroma delno poseden. Na območju med  km 3,080 do 3,110 se zgornji 
odlomni rob pojavi tik pod obstoječim cestnim zidom, poškodbe so vidne tudi na robnem delu ceste.  Te 
problematične odseke bo potrebno ustrezno sanirati. 
Razmočeni odseki oziroma izviri in močila se pojavijo na odsekih: 

- cca. km 1,440 do 1,475  desno – zastajanje vode v obcestnem jarku  
- kal ob cesti na levi strani v km 1,890 in km 2,060 (višinsko precej nižje od ceste) 
- od cca. 2,600 do 2,670 predvsem  desno (zamočvirjeno – zaradi morfologije terena se na tem delu 

zbira voda) 
- km 2,740 do 2,870 območje izvira, zelo zamočvirjeno, predlagamo izdelavo drenaže 
- km 3,140 do 3,185 levo od ceste – zamočvirjeno, izdelan je kamnit prepust 
- km 3,670 do 3,710 izviri na levi strani ceste, rahlo močvirno  
- km 3,800 sum na dotoke vode iz pobočja, zato odsek plazi  
- km 4,870 do km 4,930 desno od ceste  - zamočvirjen teren 

Obstoječi prepusti pod cesto so v celoti izdelani iz kamna, svetla odprtina prepustov se spreminja. Dva večja 
prepusta se nahajata v km 3,170 in 3,660. Zadnji prepust je omenjen tudi v projektni nalogi. Kamniti prepusti so 
za sedanje prometne obremenitve neprimerni, poleg tega pa je več prepustov udrtih, saj so se zlomile 
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posamezne plošče peščenjaka na temenu prepusta. Vsi prepusti bodo obnovljeni kot cevni prepusti ustreznega 
preseka. 
Trasa ceste med začetkom odseka (km 0,900) do km 2,010 poteka na območju VVO 2 – državni nivo.  
 
Odsek od km 0,900 do km 2,020 
Odsek poteka od predhodno obnovljenega odseka do konca naselja Butari. Odsek je izdelan večinoma v 
minimalnem mešanem profilu. Na desni strani so manjši vkopi, na levi pa nizke brežine oziroma nizki suhozidi 
večinoma v dobrem stanju. Do stac. cca km 1,190  in med km 1,280 in km 1,370  je bila izdelana preplastitev 
vozišča. Na preostalem delu vozišča je asfalt mrežasto razpokan, pojavljajo se posamezne kolesnice in 
razpoke na obeh robovih vozišča. Pojavljajo se tudi madeži bitumna na vozišču. Širina obstoječega asfaltnega 
vozišča znaša cca. 4,5 m. Na  začetni stacionaži že saniranega vozišča je šrina ceste  5,1 m (razširitev v 
krivini). 
Širitev je generalno predvidena na vkopno (desno) stran. Na posameznih delih je širitev predvidena tudi v levo 
oziroma celo obojestransko. Obstoječi suhozidi se nadomeščajo z gradnjo nasipov v naklonu 2:3 iz kamnitega 
materiala. 
Urediti je potrebno zaledne jarke in minimalno popraviti niveletni potek trase. V naselju Butari se zaradi 
obstoječe javne razsvetljave na levi strani ceste izdela širitev na desno stran. Največja korekcija trase je 
predvidena na ovinku v km 1,100, kjer se širitev izdela cca. 7 m v desno. 
 
Odsek od km 2,020 do km 2,520 
Ta odsek je zelo razgiban. Trasa ceste se vzpenja in spušča preko razgibanega terena. Med km 2,200 in km 
2,280 trasa ceste poteka po nasipu preko dna doline. Nasip je delno podprt s suhozidi v lokalno zelo slabem 
stanju, širina asfaltnega vozišča znaša do 4,4 m. Na območju trase ceste na nasipu je obstoječ kamnit prepust 
pod cesto delno poseden. Vidne so številne razpoke na robovih ceste, vidni so številni madeži bitumna, ki 
slabšajo torne sposobnosti vozišča. V nadaljevanju se trasa ceste dviguje, cesta je narejena v mešanem profilu. 
Na desni strani je obstoječ kamnit suhozid v dokaj dobrem stanju. Predvidena je širitev ceste proti levi (vkopni) 
strani.  Na stac. od km 2,400 do km 2,500 sledi premik trase ceste v levo (korekcija krivine) in poglobitev trase 
zaradi korekcije nepregledne grbine. Poglobitev trase ceste do 0,8 m. Ob robovih ceste bodo izdelani obcestni 
jarki. 
 
Odsek od km 2,520 do km 2,720  
Trasa ceste poteka preko izravnanega terena. Cesta je na levi strani izdelana v nasipu, na levi strani je več 
kamnitih suhozidov, lokalno v dokaj slabem stanju. Pojavljajo se posamezne razpoke in veliko sledov 
bitumenskih madežev. Na odseku med km 2,600 do 2,670 je teren rahlo zamočvirjen. Drugih posebnosti na tem 
delu trase ni. 
Predvidena je generalna obojestranska širitev ceste, obstoječi suhozidi na levo stran ceste bodo nadomeščeni 
z nasipi. Pred gradnjo nasipov je potrebno obstoječe brežine stopničiti in izdelati primerno kamnito peto 
nasipov. Nasip se izdela iz kamnitega materiala in ne iz fliša.  
 
Odsek od km 2,720 do km 2,940 
Trasa obstoječe ceste na tem delu je zelo zavita, cesta se strmo spušča po pobočju. V km 2,810 je na desni 
stani priključek za Trebeše. Na tem delu je bilo vozišče pred časom preplaščeno, na cca. km  2,790 je na levi 
strani vidna deformacija asfalta zaradi neustrezne nosilnosti podlage.  
Cesta je na tem delu večinoma izdelana v vkopu v fliš, na spodnji strani pa je delno izdelan nasip in kamniti 
suhozidi. V km 2,750 m je na levi strani ceste izpust iz vodovoda,  v km 2,860 levo pa manjši izvir. Vmesna 
kotanja med cesto zgoraj in spodaj je zato zelo zamočvirjena, pod zidovi v km 2,760 pa so lepo vidni stranski 
odlomni robovi. Na tem delu predlagamo izdelavo drenaže po dnu doline oziroma je potrebno vse morebitne 
zidove izdelati s kvalitetno kamnito-betonsko peto, ki mora biti vpeta v fliš. Namesto nasipa se lahko predvidi 
tudi izdelava zidu, ki mora biti temeljen v trden fliš. 
Brežina pod cesto je stabilna, razširitev ceste je potrebno izdelati na kamnitih nasipih, ki imajo izdelano 
kamnito-betonsko peto, ki mora biti vkopana v trden fliš.  Vkopne brežine na levi strani ceste bodo izdelane 
večinoma v zaglinjenem grušču oziroma preperelem  flišu v naklonu 2:3. 
 
Odsek od km 2,940 do 3,160 
Trasa ceste na tem delu poteka po dokaj strmem pobočju. Na asfaltu so vidne delno mrežaste razpoke delno 
pa vzporedne razpoke na robu vozišča. Pred leti je bila med km 2,965 in km 3,020 izdelana preplastitev ceste.  
Na levi strani ceste je  obstoječ ozek in globok meteorni jarek in zelo strma vkopna brežina.  Na ovinku v km 
3,020 na vkopni strani izdanja preperel fliš. Vpad plasti je na zahodni strani rahlo v smeri pobočja, na zahodni 
strani pa rahlo v pobočje. Med km 3,040 do km 3,160 je na desni strani vozišča povsod več vzporednih razpok 
– rahlo posedanje roba vozišča. Teren pod cesto je dokaj strm, vidne so tudi močne aktivne erozijske grape. 
Pobočje se pomika proti cesti, na stac. km 3,090 sega odlomni rob praktično do roba ceste.  
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Trenutne zaledne brežine so izdelane v naklonu do 56° v zaglinjen (prekoreninjenem) grušču do  45-55° v 
preperelem flišu na končnem delu tega odseka. Fliš dokaj hitro prepereva, zato je zgornji del brežin tik pod 
koreninskim pokrovom erodiran in zelo strm, tik nad jarkom pa je manjša akumulacija preperine v debelini 0,5 
do 1,0 m.  Previdena je izdelava vkopa v naklonu 1:1 v flišu z ublažitvijo naklona v vrhnjem delu brežine. Izdela 
se kamnita obloga brežine na suho do višine nekje 2,5 do 3 m (protierozijska zaščita). 
Na odseku med km 2,940 do 3,000 je jasno vidnih več odlomnih robov. Zgornji odlomni rob poteka po  vozišču. 
Pred nekaj leti je koncesionar rednega vzdrževanja na tem delu izdelal manjši podporni zid, ki pa v celoti ni 
stabiliziral območja ceste. Pod zasutim zidom je vidnih več odlomnih robov višine do 50 cm. Pod cesto na koti 
cca.  361, 4 m.n.v  je bila izdelana manjša terasa za posaditev oljk z dokaj strmo vkopno brežino v fliš višine do 
2,5 m.  
To je verjetno sprožilo oziroma pospešilo plazenje območja ceste. Na tem delu je potrebno izdelati dodatne 
preiskave in sprojektirati podporne ukrepe za stabilizacijo ceste.  
 
Odsek od km 3,160 do km 3,300 
Na tem odseku trasa ceste poteka po nasipu, na levi strani je izdelan kamnit suhozid, na desni strani pa delno 
saniran kamnit suhozid (nova AB obloga – nekvalitetna), na končnem delu pa kvaliteten starejši betonski zid z 
barbakanami. Suhozidi na levi strani ceste so večinoma v dokaj slabem stanju – posedeni in nagnjeni.  
Cesta je močneje deformirana in neravna, debelina asfalta na levi strani znaša do 27 cm.  
Potrebno bo v celoti zamenjati material voziščne konstrukcije in po potrebi izdelati zamenjavo slabo nosilne 
podlage.  Potrebno bo delno obnoviti obstoječe zidove in izdelati nove robne vence zidov.  
 
Odsek od km 3,300 do km 4,000 
Začetni del odseka poteka po grebenu, zato je na levo stran izdelan kamnit zid. V km 3,410 je na levi strani 
aktivna ostra erozijska grapa, ki jo je potrebno stabilizirati s protierozijskimi kaskadami. Na tem delu je 
predvidena širitev trase ceste na desno stran.  
Na tem odseku je cesta precej poškodovana, vidne so manjše lokalne sanacije vozišča. Na odseku med km 
3,790 in km 3,830 je bila cesta zaradi odlomnih robov v preteklosti v celoti preplaščena.  Cesta je večinoma 
izdelana v mešanem profilu, na spodnji strani so na več mestih izdelani kamniti suhozidi. Na posameznih 
krajših odsekih predvsem na lokacijah grap je cesta v celoti izdelana v nasipu.  
V km 3,660 je večji kamniti prepust v dokaj dobrem stanju. Spodnji del prepusta je bil v preteklosti že večkrat 
saniran, narejen ima nov AB venec.  Na tem delu se cesta širi na desno stran, prepust bo zamenjan z novim 
cevnim prepustom. Na zunanjem delu prepusta bo izdelan nov zid, protierozijsko bo urejen tudi del strme 
erozijske grape pod cesto. Na cesti je lepo vidni odsek ceste, ki se poseda. Gre za del ceste oziroma prepusta, 
ki je izdelan na debelejšem nasipu.  
Na levi strani malo naprej od prepusta je manjše zamočvirjeno območje ceste in stalni obzidan izvir vode.  
Med km 3,780 in 3,830 se nahaja aktivni plaz dolžine cca 30 m, ki ima zgornji rob na vozišču. Razpoka in 
posedki so lepo vidni kljub novemu asfaltu. Tudi pod cesto je vidnih več odlomnih robov, kar priča na dokaj velik 
relativno plitev plaz večjih dimenzij. Sondažni jašek J-11 globine 2,9 m trdne podlage ni dosegel. Potrebno je 
izdelati dodatne preiskave in pripraviti ukrepe za stabilizacijo ceste.  
Vkopna brežina na končnem delu tega odseka je izdelana v dokaj strmem naklonu blizu 60°. Na tem delu 
izdanjajo plasti fliša z ugodnim vpadom 20-35/50-55 in dokaj debelimi plastmi peščenjaka. Vrhnji del vkopne 
brežine gradijo plasti preperine oziroma zaglinjenih gruščev. Na tem delu je predvidena kamnito betonska 
zložba višine do 3,5 m. 
 
Odsek od km 4,000 do km 4,400 
Ta del ceste je bil saniran v letu 2018. Izdelana je bila rekonstrukcija vozišča, saniran je bil poškodovan prepust 
in obnovljen nagnjen zid na začetnem delu.  Vgrajene so bile nove JVO ograje in izdelane nove krone zidov.  
 
Odsek od km 4,400 do km 4,880 
Ta odsek ceste poteka po vrhnjem delu pobočja, začetni del trase je izdelan v mešanem profilu, končni pa 
nizkem nasipu. Asfalt je v dokaj slabem stanju, vidne so številne mrežaste razpoke in posedki robov vozišča. 
Širina asfaltnega vozišča znaša cca. 4,3 do 4,5 m.  Teren je stabilen, edino na stac. km 4,620 je na desni strani 
manjše stabilnostno vprašljivo območje, ki sega do bankine ceste. Na tem delu je potrebno izdelati dodatne 
preiskave ter po ugotovitvi sestave tal predvideti kamnito betonsko peto nasipa oziroma podporno konstrukcijo. 
Na odseku med cca. km 4,470 in km 4,520 cesta poteka nad dokaj visokim kamnitim zidom, ki je rahlo nagnjen. 
Na tem delu je tudi manjši kamniti prepust, ki je delno udrt. Udrtina je vidna tudi na vozišču.  
Med km 4,700 do km 4,880 trasa ceste poteka v nasipu. Na desni strani so izdelani kamniti suhozidi v celotni 
dolžini, na levi strani pa posamezni kamniti zidovi. Pojavljajo se mrežaste razpoke in bitumenski madeži ter 
delno tudi vzporedne razpoke po robu ceste.  
Izdelana bo razširitev ceste večinoma na vkopno stran, delno pa tudi na nasipno stran. Obstoječi zidovi bodo 
delno odstranjeni, izdelati je potrebno stopničenje terena in izdelati nasip iz kamnitega materiala po plasteh z 
naklonom brežine 2:3. Na posameznih odsekih je predvidena tudi korekcija sklonov nivelete. 
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Odsek od km 4,880 do km 4,950 
Na tem delu je stanje ceste podobno kot na predhodnem odseku. Na tem delu se vzdolžni naklon nivelete ceste 
poveča. Na desni strani ceste je rahlo zamočvirjeno območje, izdelan je tudi manjši kamniti prepust. Teren je 
stabilen.  
V sklopu rekonstrukcije ceste se izdela širitev ceste na desno (vkopno) stran. Na lokaciji jaška J-15 se nahaja 
dokaj slabo nosilen drobnozrnat material z ocenjenim CBR 2-3%. Na tem delu je potrebno na planum raščenih 
tal vgraditi ločilni geosintetik, nato kamnit material v debelini cca. 50 cm ter NNP in asfaltne plasti.  Obstoječ 
kamnit prepust se nadomesti z novim cevnim prepustom, izdela se nove zaledne kanale in korekcijo nivelete 
ceste.  
 
Odsek od km 4,950 do km 5,240 
Na tem delu so izdelane serpentine, trasa ceste se dokaj strmo dviga. Poškodbe asfalta so podobne kot na 
predhodnem odseku. Širitev se delno opravi z gradnjo nasipov, delno pa z novimi vkopi.  Obstoječi kamniti 
suhozidi so v dokaj dobrem stanju. Glede na stanje vozišča in izdelan sondažni jašek J-17 predvidevamo, da je 
bila v preteklosti celotna širina vozišča tlakovana.  
Pri gradnji nasipov je potrebno izdelati stopničenje terena in zgraditi nasipe iz kamnitega materiala.  
 
Odsek od km 5,240 do 5,925 (konec odseka) 
Zadnji odsek trase ceste poteka večinoma v mešanem profilu. Na levi strani ceste prevladujejo kamniti suhozidi 
višine 0,5 do 1,5 m, na desni (vkopni) strani ceste je tlakovan kamnit jarek. V km 5,450 je obstoječ obnovljen 
cevni prepust premera 60 cm.  V km 5,290 je delno zasut kamnit prepust, v km 5,570 je delno udrt kamnit 
prepust, delno poškodovan kamnit prepust je tudi v km 5,780. 
Širina asfaltnega vozišča znaša med 4,1 do 4,5 m.  Širina med levim in desnim kamnitim zidom znaša cca. 7 m. 
Na kronah obstoječih zidov so vgrajeni kamniti odbojniki oziroma kamnita ograja, ki precej ožijo profil ceste.   
Predvidena je obojestranska širitev vozišča in izvedba novih nasipov preko obstoječih zidov. Robni del ceste bo 
potrebno stopničiti in izdelati kamnite nasipe.  Vse obstoječe kamnite prepuste se nadomesti z novimi cevnimi 
prepusti. 
 
Splošni geotehnični pogoji razširitve trase ceste 
Podatki o geološki zgradbi terena so prikazani v prilogi G.120 (IG karta) in G.140 prečni GG profili. V profilih so 
podane tudi usmeritve glede izvedbe vkopnih del in gradnje nasipov. 
Razširitev trase ceste se izdela racionalno z širitvijo na eno stran, večinoma v pobočje. Zaradi običajno slabše 
nosilnega zunanjega roba ceste se os ceste prestavlja v pobočje. Kjer to ni možno, drugje je potrebno robni del 
ceste stopničiti in izdelati zamenjavo slabše nosilnega materiala s kamnitim materialom. 
Na odsekih, kjer so obstoječi kamniti zidovi v slabem stanju se nizke zidove nadomesti z nasipi iz kamnitega 
materiala v naklonu 2:3. Pred gradnjo nasipov se izdela stopničenje terena in pri višjih oziroma stabilnostno bolj 
zahtevnih odsekih še kamnita oziroma kamnito betonska peta, ki mora segati do flišne podlage.  
Na lokacijah, kjer bodo izdelani novi nasipi preko obstoječih zidov je potrebno zgornji del zidu porušiti, tako da 
zid prekriva cca. 0,5 m debela plast kamnitega nasipa. V nasprotnem primeru se bodo pojavili posedki zaradi 
različno toge podlage.  
Glede na izdelane preiskave ugotavljamo, da se tik ob kamnitih zidovih v smeri proti vozišču pojavlja slabo 
nosilen, delno humozen material. Tak material je potrebno odstraniti in nadomestiti s kamnitim materialom. 
Vse grme in drevesa, ki rastejo iz suhozidov je potrebno odstraniti. Na posameznih delih bo potrebno obnoviti 
nagnjene suhozide.  
Ob cesti se izdela drenažne jarke, ki morajo segati pod koto zmrzovanja voziščne konstrukcije in preprečevati 
možnost vtoka vode v voziščno konstrukcijo. 
Na odsekih, kjer bodo potrebni dokaj visoki vkopi v zaledno brežino, se zaradi izboljšanja stabilnostnih razmer 
odprt drenažni jarek zamenja z vkopano drenažo in površinsko kanaleto. 
Vse obstoječe kamnite prepuste je potrebno nadomestiti z novimi cevnimi prepusti ustreznega premera.  
Na stacionažah ceste  km 2,810 (odcep Trebeše), km 3,000 do 3,200, v km 3,400 levo in pod prepustom v km 
3,660 desno se pod cesto pojavljajo globoke erozijske grape, ki lahko dolgoročno poslabšajo stabilnostne 
razmere terena. Potrebno je razmisliti o izdelavi protierozijskih pregrad – kašt v strugah grap.   
Na stacionaži cca. km 4,250  so v času gradnje ceste izdelali kamnite protierozijske pregrade, ki dobro služijo 
svojemu namenu.  
Pred pričetkom gradnje razširitve trase se najprej odstrani plodno zemljino. Povprečna debelina plodne zemljine 
znaša cca. 20 cm, le na območju kmetijskih površin in jaškov J-5 in J-15 je plodne zemljine cca 50 cm. 
Trasa ceste med začetkom odseka (km 0,900) do km 2,010 poteka na območju VVO 2 – državni nivo. Meja 
VVO 2 je prikazana tudi na prilogi G.120. 
Glede na izdelane sondažne preiskave je obstoječa asfaltna plast zelo heterogene sestave in različne debeline. 
Obstoječa NNP je bila verjetno izdelana iz drobljenega fliša – sedaj je spremenjena v zaglinjen grušč in je 
zmrzlinsko zelo občutljiva. Na posameznih odsekih je podlaga tudi neustrezno nosilna.  
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Obstoječa voziščna konstrukcija ni primerna  za izdelavo nadgradnje oziroma za in-place hladno reciklažo. 
Poleg tega je na več delih predvidena korekcija nivelete in sklonov, ki izključuje izdelavo hladne reciklaže na 
mestu.  
Možna bi bila sicer izvedba in-plant hladne reciklaže. Najprej bi bilo potrebno natančno rezkati asfaltne plasti, jih 
homogenizirati in po dodatku penjenega bitumna in veziv vgraditi kot hladno reciklažo. Vprašljiva je 
ekonomičnost takega postopka.  
Prečni planum raščenih tal pred vgradnjo NNP mora znašati minimalno 4%. 
 
Gradnja nasipov 
Predvidena je izdelava nasipov na mestih obstoječih nizkih kamnitih zidov in na mestih razširitev trase ceste.  
Pred izdelavo nasipov je potrebno odstraniti plodno zemljino in slabo nosilen material. Izdela se stopničenje 
terena in vgradnja kamnitega nasipa v plasteh. Fliš ni primeren za vgradnjo v nasipe, saj fliš dokaj hitro 
prepereva, pojavljajo se tudi volumske spremembe in s tem povezani posedki nasipov.  
Pri gradnji nasipov na območju pobočij je potrebno izdelati kamnito peto nasipov. Na odseku km 2,740-2,770 in 
km 2,810 do 2,860 ter še na okvirno 300 m trase ceste bo potrebno izdelati kamnito betonske pete nasipov. V 
km 2,740 je zaradi plazovitega terena možno namesto nasipa izdelati tudi kamnito betonsko zložbo oziroma zid. 
Ločilni geosintetik se vgradi na planum raščenih tal na območju pojavljanja glin in drobnozrnatih materialov. 
Dve taki večji območji sta v km 2,300 in v km 4,920. Na planum vozišča vgradnja ločilnega geosintetika 
večinoma ne bo potrebna, saj je predvidena dokaj debela plast NNP, globina zmrzovanja pa je zaradi 
primorskega podnebja majhna. Potrebnost vgradnje geosintetika mora podati geomehanski nadzor med 
gradnjo. 
 
Izdelava vkopov 
Pri določanju ustreznega naklona vkopnih brežin smo pregledali naklon in stanje obstoječih vkopnih brežin. Pri 
obstoječih nestabilnih brežinah smo zmanjšali naklon brežin, pri obstoječih stabilnih brežinah smo ohranili 
obstoječ naklon.  
Vkopi v obstoječe cestne brežine se izvedejo v primeru pojava zaglinjenega grušča v naklonu 2:3 do višine 
brežine 3 m.  Možno je zmanjšanje naklona brežin v zgornjem delu vkopa. Vkope brežine se ozeleni. 
Novi cestni nasipi iz kamnitega materiala so prav tako izdelani v naklonu 2:3 in humusira. 
Vkopne brežine v prepereli fliš se v primeru ugodnega vpada plasti izdela v naklonu 1:1 do višine cca. 5 m brez 
dodatnih podpornih ukrepov. Možna je vgradnja žičnih mrež oziroma kamnite obloge brežine brez betona.  
Občasno bo potrebno odstraniti nastalo preperino. 
V primeru bolj strme vkopne brežine v fliš predlagamo izdelavo kamnito betonske obloge oziroma zložbe. Taka 
konstrukcija predstavlja protierozijsko zaščito brežine, podpira pa tudi površinsko preperino. Potrebno je izdelati 
zaledno drenažo oziroma izcednice. 
Izkopna dela se izvajajo strojno z uporabo pnevmatskih kladiv in bagrov. Med gradnjo se predvidi polovična 
zapora ceste in dobava BVO ograj, pri višjih vkopnih brežinah pa se izdela berlinske stene.  
 
 
1.6 VODNOGOSPODARSKE RAZMERE 
 
Med projektiranjem smo zaprosili za projektne pogoje DRSV, ki predvidevajo: 
 
I. pogoji tehnične narave 
 

1. obravnavana gradnja je predvidena na ožjem vodovarstvenem območju, za katerega veljajo določila 
Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Rižane (Ur. |. RS, št. 49/08, 72/12, 
69/13). Pri projektiranju in gradnji je treba upoštevati določila omenjene uredbe za obravnavane posege 
v prostor in izvajanje gradbenih del (Tabela 1.1 in 1.2) oz. omilitvene ukrepe povzeti iz analize tveganja. 
Slednjo je treba izdelati skladno s Pravilnikom o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Ur. |. 
RS, št. 64/04, 5/06, 58/11 in 15/16) in jo revidirati, 

2. v največji možni meri je treba preprečiti onesnaženje vodonosnika Rižane v času gradnje in v času 
uporabe objekta, pri čemer je treba upoštevati tudi prevoz nevarnih snovi preko obravnavanega 
območja,  

3. v priloženem geološko-geotehničnem elaboratu so navedene usmeritve za nadaljnje projektiranje in 
potrebne dodatne raziskave, kar je potrebno upoštevati v nadaljnjih fazah izdelave projektne 
dokumentacije,  

4. zaradi predvidenih del se obstoječe odtočne razmere ne smejo poslabšati, odvod zalednih padavinskih 
voda in padavinskih voda s cestnih površin pa mora biti ustrezno urejen,  

5. vsi iztoki v okolje naj bodo zasnovani tako, da ne bo škodljivega vpliva na okoliški teren. Ustrezno 
zavarovanje naj bo predvideno tudi za vtočni del prepustov,  

6. prepusti naj bodo dimenzionirani na Q100 z 0,5 m varnostne višine,  
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7. vse vodne vire (izvire) naj se ustrezno zaščiti in ohrani,  
8. projektne rešitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda je treba uskladiti z veljavno zakonodajo - z 

določili Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Ur. |. 
RS, št. 64/12, 64/14, 98/15) in Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Ur. 1. 
RS, št. 47/05),  

9. vsi posegi v vodni režim naj bodo ustrezno projektno obdelani.  
 
II pogoji pravne narave — pridobitev pravice graditi na podlagi 153.a člena ZV-1: 

1. v primeru, da bi se posegalo na vodno zemljišče v lasti RS in upravljanju DRSV, bo potrebna pridobitev 
ustrezne pravice graditi,  

2. potrebna je preveritev ali predvidena dela spadajo pod tiste posege v prostor, za katere je treba speljati 
predhodni postopek zaradi možnih pomembnih vplivov na okolje — na podlagi Priloge 1 Uredbe o 
posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Ur. |. RS, št. 51/14, 57/15, 26/17). 

 
 
Povzetek po hidrotehničnem poročilu 
 
Obstoječe stanje  
Obdelan je odsek državne ceste od km 0,900 do km 4,000 in od km 4,400 do km 5,900. Za odsek ceste od km 
4,000 do km 4,400 je bila v letu 2018 izvedena preplastitev vozišča. 
Cesta poteka po razvodnici med povodjem Dragonje in vodotoki, ki gravitirajo proti Pregari in Sočergi, vzhodno 
in jugovzhodno od trase državne ceste. 
Zahodno od ceste je povirni del Dragonje (potok Stranica), vzhodno od ceste pa Veli vir, ki gravitira proti 
Sočergi in Pregari. 
 
Odsek ceste od km 0,900 do km 1,900 
Na rekonstruiranem odseku ceste do km 0,900 so izvedene obcestne betonske kanalete. 
Od km 0,900  do km 1,240 (P62) poteka cesta v vzponu. V obstoječem stanju se odvodnjava obcestna 
meteorna voda preko obcestnega zemeljskega jarka. 
Od km 1,500 (tabla Butari) je obstoječa odvodnja obcestni zemeljski jarek. 
V P84 (km 1,680) je obstoječa kanalizacijska cev fi 40 cm. 
V P88 (km 1,760) je obstoječi prepust fi 40 cm, v P91 (km 1,820) je obstoječi prepust fi 30 cm. Ob levem robu 
obstoječe ceste poteka zemeljski  jarek, ki gravitira vzhodneje v pritok Na zavrtu. Med P94 in P 95 se nahaja 
zaščiten bajer. 
V P96 je prepust fi 20cm pri uvozu. 
 
Odsek od km 1,900 do km  
Od km 1,900 je obstoječi zemljati jarek, v P112 je obstoječi kamniti prepust dimenzij 0,8 m x 0,4 m. Levo od 
ceste je izvir jarka (P113), prikazan v karti. 
 
Odsek od km 2,500  do odcepa javne poti Trebeše (ca. P143, km 2,860) 
Od km ca. 2,500 poteka v zemeljskem jarku obcestna meteorna odvodnja, pri odcepu Trebeše (P140, km 
2,800) je prečkanje javne poti s poddimenzioniranim prepustom. Obstoječe prečkanje je prepust fi 20/30 cm. V 
to prečkanje se steka tudi del obcestne odvodnje javne poti v Trebeše. Pri P143 je obstoječe prečkanje državne 
ceste, izveden je kamniti prepust 0,6 m x 0,65 m. 
 
Odsek od km 2,900 pri km 3,300 
Od P143 do P 158 poteka obcestni jarek z dotoki vode iz zalednega gozda. 
Med P158 in P159 (km 3,170), je prečkanje državne ceste, pred ovinkom. Izveden je obstoječi kamniti prepust 
0,6 m x 0,4 m. Prepust je v slabem stanju in zasut. Na iztoku iz prepusta, ki se nahaja na višjem zidu, je grapa, 
ki je v delu pod cesto strma in neurejena. Grapa se steka v pritok Stranico, ki je evidentirana na atlasu voda. 
Vzhodneje od državne ceste, pri priključku Tuljaki-Sočerga, je evidentiran odvodni jarek, ki pa nima vpliva na 
traso ceste. 
 
Odsek od km 3,300 do km 3,700 
Jugovzhodneje od državne ceste, pri priključku Tuljaki-Sočerga, je evidentiran izvir jarka (približno P169), ki pa 
nima vpliva na traso ceste. 
Na obravnavanem območju poteka obcestna meteorna odvodnja. 
V P183 je prečkanje z državno cesto. Izveden je kamniti prepust 0,8 m x 0,9 m. Vanj se steka obcestna 
odvodnja in delno vode iz zaledja. Pod iztokom iz prepusta je strma neurejena grapa. Ta jarek se steka kot levi 
pritok v potok Stranica. 
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Odsek od km 3,700 do km 4,000  
Prisotna je obcestna meteorna odvodnja. 
V P197 (km 3,940) je izveden nov cevni prepust fi 60cm. 
 
Odsek od km 4,000 do km 4,400 
Na tem odseku je izvedena novejša rekonstrukcija ceste. Odvodnja ceste je bila obdelana v sklopu projekta 
rekonstrukcije ceste in ni predmet tega poročila. 
 
Odsek od km 4,400 do km 5,900 
Med P225 do P226 (km 4,510) je prečkanje državne ceste z obstoječim kamnitim prepustom 0,9 m x 0,8/0,95m. 
Pod iztokom poteka priključek ceste Sirči-Belvedur-Hrvoji. 
V P246 (km 4,900) je prečkanje državne ceste z obstoječim kamnitim prepustom 0,5 m x 0,5 m. 
Nato poteka v glavnem obcestna meteorna odvodnja z zemljatimi obcestnimi jarki.  
V P262 (km 5,240) je prečkanje državne ceste z obstoječim kamnitim prepustom 0,75 m x 0,8 m. 
V P265 (km 5,300) je prečkanje državne ceste z obstoječim popolnoma zasutim kamnitim prepustom okvirnih 
dimenzij 0,6 m x 0,6 m. 
V P272 (km 5,460) je prečkanje državne ceste z obstoječim novejšim betonskim cevnim prepustom fi 60cm. 
V P279 (km 5,580) je prečkanje državne ceste z obstoječim porušenim kamnitim prepustom dimenzij 0,9 m x 
0,9 m. 
V P283 (km 5,660) je prečkanje državne ceste z obstoječim kamnitim prepustom dimenzij 0,7 m x 0,9 m. 
V P289 (km 5,780) je prečkanje državne ceste z obstoječim kamnitim prepustom dimenzij 0,9 m x 0,7/0,8 m. 
Ca 100 m dolvodno od hiše Gračišče 1 se nahaja izvir jarka, ki pa nima vpliva na traso ceste. Izvir je evidentiran 
v atlasu voda. 
 
Vodovarstveno območje 
Del ceste (območje vzhodno od Butar) poteka po II. vodovarstvenem območju, vodonosnikov Rižane. 
Vodovarstveno območje je definirano z Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Rižane 
(UL RS št. 49/08, 72/12, 69/13). Sestavni del projektne dokumentacije je analiza tveganja onesnaženja 
podzemne vode. 
 
Identifikacija prečkanj vseh jarkov z cesto in predvideni ukrepi 
 
Stacionaža 
ceste  

Cestni 
profil 

Obstoječi Pričakovani 
pretok 
Q100 
(m3/s) 

Predviden 
prepust  

Padec prepusta (%) 
Prevodnost  
(m3/s) 
+varnostna višina 

Dolžina prečkanja, 
predlog potrebnih del 

Tip tekoče 
vode 

Km 1,760 P88 Fi 40 

 
0,41 

FI 80 

I=4,5% 
 

Q100 +0,5m  

Prečkanje L=10 m 
Vtočni jašek fi 100 cm, 
iztočna glava, tlakovanje 

obcestni 
jarek 

Km 1,930 P91-P92 FI20/30 

 
0,22 

FI 80, 
prestavljen 
v P96 

I = 7% 
Q100 +˃0,5m 

Prečkanje L = 11 m 
Vtočna in iztočna glava fi 
80cm, tlakovanje 

obcestni 
jarek 

Km 2,240 P112 
Kamnit 0,8 
m x 0,4 m 

0,15 

FI 80 

I=5% 
Q100 +˃ 0,5m  

Prečkanje L = 10 m 
Vtočna in iztočna glava fi 
80cm, kamnomet 

obcestni 
jarek 

Km 2,810 P140-P141 FI20/30 

 
0,52 

FI 80 

I=3% 
Q100 +0,5m 

Prečkanje L = 9 m 
Vtočni jašek fi 100cm, 
iztočna glava fi 80cm, 
tlakovan iztok. kamnomet  

obcestni 
jarek 

Km 2,850 P142-P143 
Kamnit 0,6 
m x 0,65 m 

0,28 

FI 80 

I=5% 
0 Q100 +˃ 0,5m 

Prečkanje L = 12m 
Vtočna in iztočna glava fi 
80cm, tlakovani iztok  

Jarek, 
dolvodno 
grapa 

Km 3,168 P158+8m 
Kamnit 0,6 
m x 0,4 m 

0,36 

FI 80 

I=5% 
Q100 +˃ 0,5m  

Prečkanje, L = 7 m 
Vtočni jašek fi 100cm, iztočni 
zid  Jarek  

Km 3,660 P183 
Kamnit 0,8 
m x 0,9 m 

 
0,45 

FI 100 

I=7,9% 
Q100 +0,5m 

Prečkanje L = 10 m 
Vtočni objekt, iztočni zid, 
zaključni prag iz kamna v  
betonu z podslapjem 

Jarek, 
dolvodno 
grapa  

Km 3,950 P196-P197 FI60 

 
0,06 Se ohrani 

obstoječ 
prepust 

 Se ohrani obstoječ prepust, 
ki je bil izveden ob zadnji 
rekonstrukciji odseka ceste 
od km 4,0 do km 4,4, 

obcestni 
jarek 
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Km 4,510 P225+10m 

Kamnit 0,9 
m x 0,8/0,95 
m 

0,34 

FI 80 

I=3,5% 
Q100 +˃ 0,5m 

Prečkanje L = 7 m 
Vtočni jašek fi 100cm, 
iztočna glava fi 80cm, 
kamnomet Jarek  

Km 4,915 P246 
Kamnit 0,5 
m x 0,5 m 

 
0,28 

FI 80 

I=6,5% 
Q100 +˃ 0,5m 

Prečkanje L = 10m 
Vtočna in iztočna glava fi 
80cm, kamnomet 

obcestni 
jarek  

Km 5,240 P262 
Kamnit 0,75 
m x 0,8 m 

 
0,09 

FI 80 

I=1% 
Q100 +˃ 0,5m 

Prečkanje L = 10 m 
Vtočni jašek, iztočna glava fi 
80cm, kamnomet  

Jarek, 
obcestni 
jarek  

Km 5,294 P265 

Kamnit 
prepust, 
zasut 

 
0,21 

FI 80 

I=3% 
Q100 +0,6m 

Prečkanje L = 10 m 
Vtočni jašek fi 100cm, 
iztočna glava fi 80cm, 
kamnomet  

Jarek, 
obcestni 
jarek  

Km 5,450 P272+10m FI 60 

 
0,36 

FI 80 

I=5% 
Q100 +˃ 0,5m 

Prečkanje, L = 10 m, vtočna 
in iztočna glava fi 100 cm, 
kamnomet 

Jarek, 
obcestni 
jarek  

Km 5,575 P279 
Kamnit 0,9 
m x 0,9 m 

 
0,25 

FI 100 

I=1% 
Q100 +˃ 0,5m 

Prečkanje L = 8 m 
Vtočni jašek, iztočni krilni 
zid, kamnomet 

Jarek, 
obcestni 
jarek  

Km 5,666 P283 
Kamnit 0,7 
m x 0,9 m 

 
0,32 

FI 80 

I=3% 
Q100 +˃ 0,5 m 

Prečkanje L = 10 m 
Vtočni jašek, iztočna glava, 
kamnomet 

Jarek, 
obcestni 
jarek  

Km 5,780 P289 

Kamnit 0,9 
m x 0,7/0,8 
m 

 
0,34 

FI 80 

I=3% 
Q100 +˃ 0,5m 

Prečkanje L = 8 m 
Vtočni jašek, iztočni krilni 
zid, kamnomet  

Jarek, 
obcestni 
jarek  

 
Zaključek 
Hidrotehnično poročilo je bilo izdelano ob upoštevanju “Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in 
posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja”, 
Uradni list RS 89/2008 in “Pravilnika o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi 
povezane erozije celinskih voda in morja ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti”, Uradni list RS 
60/2007. 
V predmetnem elaboratu je podan pregled obstoječega stanja odvodnje, prikazana in opisana so obstoječa 
prečkanja na državni cesti. Obstoječi prepusti so pretežno kamnite izvedbe in dotrajani, posamezni prepusti so 
tudi nevzdrževani in porušeni. 
Območje ni poplavno ogroženo, saj poteka pretežno v hribovitem predelu, kjer ni večjih odvodnikov voda. 
Podane so rešitve za predvidena prečkanja z vgradnjo novih cevnih prepustov. Upoštevana je obcestna 
meteorna odvodnja in na posameznih odsekih dodan prispevek zalednih prispevnih površin.  
Iz hidrotehničnega elaborata je razvidno, da vpliv predvidene rekonstrukcije na vodni režim ni bistven. 
Rekonstrukcija ceste je možna ob upoštevanje pogojev iz hidrotehničnega poročila glede dimenzij novih 
prepustov  in predlaganih ureditev v območju prečkanj. 
Najbližja zajetja zajeti izvir Zvroček in črpališči Tonaži in Podračje. Zajetja so od območja rekonstrukcije 
oddaljena od 4,1 do 6,2 km.  
 
 
Povzetek Analize tveganja za onesnaženje vodnega telesa zaradi rekonstrukcije regionalne ceste 
 
Del rekonstrukcije regionalne ceste poteka znotraj ožjega vodovarstvenega območja (VVO II) vodonosnikov 
Rižane. 
V danem primeru gre dejansko za povirje večih manjših in neimenovanih vodotokov, katerih vode ponikajo v 
lastni strugi neimenovanegih vodotokkov, ki tečejo po Lukinski, Smokavski in Gračiški vali in ki v kraškem 
podzemlju nato tečejo proti izviru Rižane.  
V analizi je v nadaljevanju opisano: 

- načrtovan poseg, 
- določitev in opredelitev onesnaževal, 
- transportne poti onesnaževal, 
- opredelitev scenarijev v primeru nezgode, 
- ogroženost vodnih virov in opredalitev tveganja za onesnaževanje, 
- zaščitni ukrepi. 
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V zaključku in sklepni oceni je navedeno, da zaradi načrtovanega posega in morebitne nezgode z nevarnimi 
snovmi (dizelsko gorivo, neosvinčen motorni bencin, motorno olje) obstaja tveganje za onesnaženje vodnih 
virov na območju črpališča Podračje, črpališča Tonaži in kraškega izvira Zvorček. 
Ker pa gre za relativno veliko oddaljenost, tako da bi, v primeru nezgodnega dogodka in razlitja onesnaževala 
na neutrjenih površinah, v času potovanja onesnaževala s površinsko ali podzemno vodo prišlo do velike 
absorbcije v nezasičeni coni vodonosnikov ter pod vplivom padavin, v primeru spiranja v zasičeno cono 
vodonosnikov, do velikega redčenja. 
Glede na oddaljenost predmetne trase regionalne ceste od omenjenih vodnih virov ter hidrogeološke značilnosti 
vodonosnikov bi onesnaževalo omenjene vodne vire doseglo v nekaj 10 dneh do nekaj mesecih, če se 
predpostavlja, da bi skozi razpoklinski vodonosnik potovalo s hitrostjo nekaj metrov do nekaj deset metrov na 
dan, v primeru površinskega odtoka pa nekaj 100 metrov na dan. V tem primeru bi relativno hitro doseglo 
kraško razpoklinski vodonosnik, kjer hitrosti pretakanja podzemne vode znašajo nekaj metrov do nekaj deset 
metrov na uro. 
Relativno občutljivost smo preverili na primeru nezgodnega dogodka z mineralnimi olji v času rekonstrukcije 
regionalne ceste. Iz rezultatov izhaja, da je v času izvajanja zemeljskih in rekonstrukcijskih del, vodni vir 
Zvorček ogrožen po najslabšem scenariju, po katerem relativna občutljivost skozi celotno obdobje pojavljanja 
onesnaževala na vodnem viru za malenkost presega kriterij relativne občutljivosti za mineralna olja, ki ga 
predpisuje Pravilnik. Na podlagi navedenega je potrebno dosledno upoštevati vse ukrepe za zaščito podzemne 
vode, ki so podani s to analizo tveganja. 
Glede na značilnost posega, vrsto dejavnosti, prisotne nevarne snovi, hidrogeološke značilnosti vodonosnika ter 
predvidene zaščitne ukrepe ocenjujemo, da izvedba novih opazovalnih vrtin za izvajanje monitoringa podzemne 
vode ni potrebna.  
Na podlagi rezultatov analize tveganja in ob upoštevanju vseh zaščitnih ukrepov za zaščito podzemne vode 
ocenjujemo, da je tveganje za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode pri gradnji/rekonstrukciji in v času 
uporabe objektov cestne infrastrukture sprejemljivo. 
 
 
1.7 URBANIZEM IN POZIDAVA  
 
Obravnavani odsek ceste gre skozi naselje Butari in se konča v Brezovici pri Gradinu.  
 
 
1.8  VAROVANJE PRED HRUPOM  
 
Na obstoječi trasi ni zgrajenih varovalnih ukrepov pred prekomernim hrupom.  
 
 
1.9 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA  
 
Od obstoječih komunalnih vodov vzdolž trase smo iz prostorsko informacijskega sistema Mestne občine 
Koper in geodetskega posnetka evidentirali vode: 
 

- elektro energetski vodi 
- TK vode, 
- Vodovod, 
- Cestna razsvetljava 

 
 
1.10 NARAVNA IN KULTURNA DEDIŠČINA 
 
Naravna in kulturna dediščina je evidentirana v sklopu zaščitenih območij v katerih so razglašene tudi 
znamenitosti, ki se nahajajo v obcestnem prostoru.  
 
Iz kulturnovarstvenega mnenja Zavoda za varstvo kulturne dediščine Republike Slovenije izhaja, da se lokacija 
posega nahaja na območju : 

- Gradin - Utrdba V Gradu (EŠD: 1468), 
- Trebeše - Spominski kamen ob cesti (EŠD: 17066), 
- Boršt nad Dragonjo Kulturna krajina notranja Slovenska Istra (EŠD: 15089), 
- Podpeč pri Črnem Kalu – Kulturna krajina Kraški rob (ESD: 15087) 
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Pri gradnji pa se mora upoštevati: 
1. Zaradi varstva arheoloških ostalin mora investitor vsaj 5 delovnih dni pred pričetkom gradbenih del o 

tem pisno obvestiti ZVKDS in pristojnemu konservatorju-arheologu omogočiti izvajanje strokovnega 
nadzora nad gradbenimi posegi v tla. Če pride med posegi do odkritja arheoloških ostalin, se dela 
ustavi in posege prilagodi tako, da se arheološke ostaline dokumentira, zaščiti in ohrani »in situ«. V 
primeru potrebe po posegu v arheološke ostaline se izvede predhodno arheološko raziskavo v skladu z 
navodili ZVKDS ter določili iz ZVKD-1 in Pravilnika o arheoloških raziskavah (Ur. l. RS št. 3/2013). 

2. Spominski kamen, ki je varovan kot enota dediščine Trebeše - Spominski kamen ob cesti (EŠD: 
17066), je potrebno ohraniti na kraju samem v neokrnjeni obliki. V primeru, da je to potrebno zaradi 
razširitve obstoječega cestišča, se kamen lahko prestavi ob rob novega cestišča. 

3. Kulturnovarstveno mnenje preneha veljati po poteku dveh let od njegove izdaje. 
 
Iz projektnih pogojev Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave izhaja, da se lokacija posega nahaja na 
ekološko pomembnem območju Dragonja – porečje (ID 71500) ter izven varovanih območij (območij Natura 
2000) in daljinskega vpliva nanje. Prav tako se območje posega ne nahaja neposredno na naravnih vrednotah 
državnega pomena Dragonja (Id. št. 50) in Bracana - dolina s pritoki (Id. št. 2588), vendar pa se jima mestoma 
popolnoma približa. Skladno z navedenim in ob upoštevanju 112. člena Gradbenega zakona ter 105. člena 
Zakona o ohranjanju narave menimo, da predvidena rekonstrukcija ceste R3-626/3726 Gračišče - Brezovica od 
km 0,900 do km 5,900, ni na območju z naravovarstvenimi statusi, zaradi katerih je skladno z določili navedenih 
predpisov treba pridobiti mnenje v okviru gradbenega dovoljenja. 
 
Kljub navedenemu in pa v izogib negativnim vplivom na naravni vrednoti Dragonja in Bracana ter zaradi 
ohranjanja lastnosti, zaradi katerih je bilo opredeljeno ekološko pomembno območje, podajamo v zvezi s 
predmetnim posegom naslednja priporočila:  

- v kolikor je le mogoče, se dela izvedejo izven obdobja gnezdenja ptic, tj. med 1. avgustom in 1. 
marcem, 

- odpadnega gradbenega in zemeljskega materiala se ne odlaga na območja pučev (kalov) in vodotokov 
(puč na Štrpanju, vodotoki med km 3,0 in 3,5 ter 3,5 in 3,987), 

- posegi se izvedejo na način, da se hidrološke razmere na omenjenih vodotokih ne spreminjajo, 
- suhozidi ob cesti se v največji možni meri ohranjajo in rekonstruirajo, 
- gradbene stroje, ki so predvideni za izvedbo del, naj se pred prihodom na gradbišče očisti, da se 

odstranijo morebitne sledi tujerodnih invazivnih rastlin. 
 
 
1.11 MESTNA OBČINA KOPER 
 
Na Mestni Občini Koper so imeli naslednje projektne pogoje: 
 
Pri izdelavi projektne dokumentacije se mora upoštevati naslednja zakonodaja: 

a. Gradbenega zakona (UL RS, št. 61/17 in 72/17). 
b. Odlok o občinskih cestah in javnih površinah (Uradni list RS, št. 8/2014 in 22/2016) 
c. Zakon o cestah (UL RS, št. 109/2010 in spr.) 
d. Zakon o pravilih cestnega prometa (UL RS, št. 109/2010 in spr.) 
e. Pravilnik o projektiranju cest (UL RS, št. 91/2005 in 26/2006) 

V primeru neupoštevanja izdanih projektnih pogojev projektnih pogojev Mestna občina Koper, Urad za 
gospodarske javne službe in promet ne bo izdal pozitivnega soglasja k projektnim rešitvam. 
Po dokončanju del oziroma pred izdajo uporabnega dovoljenja si mora investitor pridobiti pisno izjavo Mestne 
občine Koper, Urada za gospodarske javne službe in promet o ustrezni izvedbi del. 
 
Investitor mora dokumentacijo vsake spremembe projektnih rešitev, ki so izdelane na podlagi teh projektnih 
pogojev takoj dostaviti Mestni občini Koper, Urad za gospodarske javne službe in promet, Verdijeva ulica 10, 
6000 Koper, najpozneje 7 (sedem) dni pred začetkom del. 
Upravljavec ceste odklanja vsako odgovornost, ki bi nastala na objektu v varovalnem pasu zaradi ceste njenega 
vzdrževanja ali prometa na njej. 
Veljavnost teh projektnih pogojev je 2 (dve) leti od datuma izdaje oziroma do spremembe predpisa, ki je 
podlaga za izdajo projektnih pogojev. Po preteku tega roka si mora investitor pridobiti nove projektne pogoje, če 
si v tem roku ni pridobil pozitivnega soglasja k projektni dokumentaciji na podlagi projektnih pogojev. 
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1.12 ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE 
 
Z rekonstrukcijo regionalne ceste posegamo v gozd. V skladu z Gradbenim zakonom in Zakonom o gozdovih 
smo zaprositvi za projektne pogoje na Zavod za gozdove Slovenija. 
 
Iz Zavoda za gozdove Slovenija, Območna enota Sežana so nam izdali naslednje mnenje glede posega v 
gozdove. 
 
Pri izvedbi posega v gozd in gozdni prostor je s področja gozdarstva za izdelavo dokumentacije za izvedbo 
gradnje potrebno upoštevati naslednje pogoje: 
Pogoji za sečnjo dreves: 
 

1. Posek drevja se lahko izvede šele po pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja (21. člen ZG). 
2. Krčitev gozda se lahko izvede po predhodni označitvi in evidentiranju gozdnega drevja, ki ga opravi 

pooblaščeni delavec Zavoda, Krajevne enote Kozina (tel. 05 68-01-255) (sedmi odstavek 21. Člena 
ZG). 

3. Kurjenje sečnih ostankov ni dovoljeno v bližini gozda (do 50 m) in v obdobjih, ko je razglašena velika ali 
zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja ter ob močnejšem vetru (4. in 9. člen Uredbe o 
varstvu pred požarom v naravnem okolju; Uradni list RS, št. 20/2014). 

4. Sečišče se mora urediti najkasneje v dveh mesecih po začetku sečnje, v primeru letne sečnje iglavcev 
(od 1. aprila do 31. oktobra) pa v 30 dneh po začetku sečnje, pri čemer morajo biti vsi sečni ostanki 
odstranjeni z mejnikov, gozdnih poti, kmetijskih zemljišč in zunanjih gozdnih robov. Iz gozda morajo biti 
odstranjeni vsi nelesni odpadki, ki so nastali pri opravljanju del (10. Člen Pravilnika o izvajanju sečnje, 
ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov; Uradni list RS, št. 55/94, 
110/08, 83/13). 

 
Pogoji za gradbena dela: 

5. Posegi v gozd morajo biti izvedeni na način, da bo povzročena kar najmanjša škoda na okoliškem 
gozdnem rastju in tleh. Po končanih delih je potrebno sanirati morebitne poškodbe nastale zaradi 
gradnje na gozdnih tleh in okoliškem gozdnem drevju (tretji odstavek 17. člena ZG). 

6. V gozd, izven območja predvidenih del, naj se z gradnjo ne posega. Vožnja v gozdu zunaj gozdnih cest 
ni dovoljena (40. člen ZG). 

7. Odkopnega materiala se ne sme odlagati v gozd. Preprečeno mora biti vsako nepotrebno zasipanje in 
odstranjevanje podrasti v gozdu (prvi odstavek 18. člena ZG). Odvečni odkopni material je potrebno 
odpeljati na ustrezno deponijo gradbenega materiala. 

8. Pogoji za gospodarjenje z gozdom in dostop do sosednjih gozdnih zemljišč se po gradbenem posegu 
ne smejo poslabšati (Gozdnogospodarski načrt Kraškega gozdnogospodarskega območja 2011-2020; 
Uradni list RS, št. 87/2012; v nadaljnjem besedilu: Območni načrt). Ohrani in sanira naj se vse 
obstoječe dostope do gozdnih zemljišč, še posebej pa do protipožarne gozdne prometnice št. 14P814 
na zemljišču s parcelno št. 5809 v k.o. 2618 - Movraž. 

9. Iztoki elementov za odvodnjavanje morajo biti na rekonstruirani prometnici izdelani tako, da voda na 
gozdnih tleh ne bo povzročala progresivnih erozijskih procesov. Potrebno je preprečiti morebitno 
plazenje materiala s poti v nižje ležeči gozd (prvi odstavek 18. člena ZG). 

10. V primeru, ko sečnje ne izvaja lastnik gozda, morajo dela izvajati registrirani izvajalci, ki izpolnjujejo 
pogoje za dela v gozdu, kot jih določa Pravilnik o minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci 
del v gozdovih (Ur. list RS, št. 35/94, 50/06, 74/11, 80/12). 

 
 
2  TEHNIČNI PODATKI  
 
 
2.1  VRSTA IN POMEN CESTE  
 
Cesta R3-626/3726 Gračišče – Brezovica predstavlja regionalno povezavo ki povezuje naselja znotraj Mestne 
občine Koper hkrati pa je navezana na mejni prehod. 
 
 
2.2 TRASIRNI ELEMENTI  
 
Trasirni elementi se predvidijo za projektno hitrost 50 km/h saj ob upoštevanju prometnotehnične razvrstitve 
ceste klasificiramo kot »zbirno cesto«. Glede na topografske značilnosti trase jo razvrstimo v »hribovit teren«. 
Zaradi majhnega prometa cesto kvalificiramo tudi kot »malo prometno cesto« 
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Glede na karakteristiko ceste (ravni odseki se med seboj stikajo z majhnimi radiji) se uporabi projektna hitrost 
50 km/h povsod razen na odsekih, kjer bi odstopali od trase oziroma podražili izgradnjo. Na teh mestih se 
uporabijo elemente za hitrost 30 km/h. 
 
 
  Minimalni 

elementi  
Minimalni 
elementi  

Dejanski elementi  

 Vrač   50 km/h 30 km/h 30-50 km/h 
 Rmin 75 25 25 (9 v serpentini) 
 Rk (nasprotni prečni nagib) 350 125 5000 
 Amim 45 30 20,0 (5,7 v serpentini) 
 Lmim 40 20 11,4 (3,3 v serpentini) 
 Rminkonv  1000 400 1000 
 Rminkonk 750 300 750 
 Pz 37-55 m 17-25 m 19-50 m 
 Smax 10,0% 10,0% 9,6 % 
 Qmax 7,0 % 7,0 % 7,0 % 
 
 
2.3  PREČNI PREREZ  
 
Normalni prečni profil:  
 
 bankina    0,75 m 
 vozni pas   2,50 m 
 vozni pas   2,50 m 
 bankina    0,75 m 
 skupaj    6,50 m 
 
Kjer je predvidena JVO se bankina razširi na 1,25 m. 
 
 
2.4  RAZŠIRITVE V KRIVINAH   
 
Razširitve v krivinah se izvedejo za srečevanje dveh osebnih vozil. Skupna razširitev se enakomerno razdeli na 
dva pasova. Ker pravilnik ne poda minimalne razširitve, nismo upoštevali razširitve, ki so manjše od 20 cm (10 
cm na en pas).  
 
Radij (m) 9 10 17 25 30 33 35 45 60 75 80 
Razširitev(cm) 138,9 125 73,5 50 41,7 37,9 35,7 27,8 20,8 16,7 15,6 
 
 
2.5  PREGLEDNE BERME 
 
Zaustavitvena preglednost se zagotovi z dovolj široko pregledno bermo. 
Za določitev pregledne berme potrebujemo minimalno zaustavitveno dolžino, ki je odvisna od projektne hitrosti 
in nagiba niveleta ceste.  
 
Za računsko hitrost V= 50 km/h in V= 30 km/h so naslednje vrednosti. 
Nagib nivelete (%) - 12 - 8 - 4 ± 0 + 4 + 8 + 12 
Zaustavitvena razdalja za V= 50 km/h (m) 55 50 47 45 43 40 37 
Zaustavitvena razdalja za V= 30 km/h (m) 25 23 21 20 20 19 17 
 
Pregledna berma se upošteva na sredini voznega pasu in se izračuna po formuli: 

bp= 
R

P z
8

2

  

Kjer so dolžine radijev krajše od zaustavitvene razdalje, se je pregledna berma določila grafično. 
 
Pri priključkih je potrebno upoštevati tudi preglednost pri priključevanju s stranske ceste oziroma s priključka. 
Dolžina preglednosti je tista razdalja, ki omogoča vozniku, oddaljenemu 3,0 m od roba ceste, zadovoljiv pregled 
nad prometnim dogajanjem na cesti. Za razdaljo na cesti se vzame zaustavitveno razdaljo. 
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3.  OPIS PROJEKTNIH REŠITEV  
 
3.1 POTEK TRASE  
 
Trasa predvidene rekonstrukcije poteka v koridorju obstoječe ceste znotraj varovalnega pasu regionalne ceste. 
Odmiki bodo izvedeni v območjih, kjer bo potrebno korigirati horizontalne elemente z ozirom na predvideno 
računsko hitrost.  
 
Projektirana trasa se v kar največji meri prilagaja obstoječi cesti. Krivinski elementi omogočajo projektno hitrost 
50 km/h. Kjer je konfiguracija terena zelo zahtevna oziroma so na obstoječi cesti uporabljeni majhni radiji in bi 
rekonstrukcija ceste zahtevala večje ukrepe in s tem večje stroške se je predvidela računska hitrost 30km/h.  
 
Niveletno je trasa nekoliko nad obstoječo niveleto ceste tako, da se zmanjšajo zemeljska dela . Gradient je 
voden v osi ceste. Sprememba nagiba pri vijačenju je izvedena okoli vzdolžne osi, maksimalni relativni nagib 
roba cestišča sme znašati 1.5% oziroma na delu kjer je projektna hitrost 30 km 2,0%. 
 
Opis nove trase: 
 

- Km 0,9 do km 1,050. Trasa poteka v premi. Razširitve so minimalne in se izvedejo obojestransko. 
- Km 1,050 do km 1,120. Obstoječa cesta ima na tem mestu horizontalni radij 16 m. Na novo je 

predviden radij 25 m in se širi na desno vkopno stran. 
- Km 1,120 do km 1,450. Obstoječa cesta je na tem odseku zelo iztegnjena. Trasa se večinoma širi v 

desno stran. Na odseku od km 1,240 do km 1,300 se cesta poglobi saj se tem izognemo kratkemu 
odseku z nasprotnim vzdolžnim sklonom. 

- Km 1,450 do km 1,550. Začetek naselja Butari in hiša na levi strani pod cesto. Širitev se izvede v desno 
stran. Ob hiši je slab zid, ki se ga po potrebi sanira. 

- Km 1,550 do km 1,760. Naselje Butari mimo avtobusnega postajališče do priključka ob ekološkem 
otoku. Izvede se obojestranska širitev. Na tem odseku je postavljena cestna razsvetljava, ki je preblizu 
vozišča, zato bi že sedaj morala biti pred stebri varnostna ograja. 

- Km 1,760 do km 1,830. Naselje Butari od priključka naprej. Na priključku ima obstoječa cesta radij 25 
m. Cesta sledi obstoječim ograjam. Ker je v km 1,810 je med ograjo in stebrom cestne svetilke na drugi 
strani ceste le 6 m je potrebno tu previdno speljati cesto. 

- Km 1,830 do km 2,100. Od naselja naprej se razširitev v čim večji meri izvede na levo stran zaradi 
obstoječega vodovoda na desni strani. Na območju od km 1,880 do km 1,900 je na levi strani naravna 
vrednota Butari - puč Na Štrpanju v katero se ne posega. Vertikalna zaokrožitev v km 2,070 ni zadostna 
za hitrost 50 km/h zato se poveča in poglobi niveleto. 

- Km 2,100 do km 2,200. Trasa poteka v premi. Razširitve so minimalne in se izvedejo obojestransko. 
- Km 2,200 do km 2,280. Cesta poteka po obojestranskem kamnitem zidu oziroma nasipu. Razširitev se 

izvede na desno stran, kjer je manjši nasip.  
- Km 2,280 do km 2,500. Cesta se na tem odseku vzpenja. Na začetku in koncu sta vertikalna in 

horizontalna radia, ki nista zadostna za hitrost 50 km/h. Del odseka je nad kamnitim zidom. Razširitev 
se nad zidom izvede v levo vkopno stran.  

- Km 2,500 do km 2,680. Cesta se na tem odseku rahlo spušča. Na delu je pod cesto je 1 m visok 
kamniti zid, ki je že delno porušen. Na koncu odseka je vertikalna zaokrožitev, ki ni zadostna za hitrost 
50 km/h. razširitev se izvede obojestransko.  

- Km 2,680 do km 2,900. Cesta ima na tem odseku serpentino v vzdolžnem sklonu 7,3%. V serpentino se 
priključi tudi javna pot za Trebeše. Serpentina je ob uporabi celotnega vozišča prevozna tudi za vlačilec. 
Območje je tudi zelo razmočeno.  

- Km 2,900 do km 3,000. Cesta je na tem odseku stegnjena in se spušča. Brežina pod cesto je strma in 
delno labilna, kar se pozna tudi na razpokani cesti. Dodatno je poslabšala razmere še terasa za oljčni 
nasad. Razširitev se izvede v levo vkopno stran.  

- Km 3,000 do km 3,180. Cesta se na tem odseku še vedno spušča Na začetku in koncu odseka sta 
radija, ki nista zadostna za hitrost 50 km/h. Brežina pod cesto je na več mestih lokalno labilna zaradi 
izpiranja in posedanja zemljine, kar se pozna tudi na delu bankine. Razširitev se izvede v levo vkopno 
stran.  

- Km 3,180 do km 3,300. Cesta ima na tem odseku zid na obeh straneh. Na koncu je priključek lokalne 
ceste za Sočergo, malo pred priključkom pa radij, ki ne omogoča hitrost 50 km/h. Na levi strani je 
kamniti zid višine do 2,5 m pod delom zidu je cesta za Sočergo. Zid na desni strani je sestavljen iz dveh 
delov. Kakovost prvega je vprašljiva saj je po terenskem ogledu videti, kot nad in ob betoniran obstoječ 
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kamniti zid. Drugi del je betonski zid. Tu bi bilo potrebno sanirati oziroma nadomestiti levi ter prvi del 
desnega zidu in urediti robne vence nad vsemi zidovi.  

- Km 3,300 do km 3,550. Cesta je na tem odseku stegnjena. Levo je med km 3,390 in 3,420 zid, ki ga bo 
potrebno sanirati saj se na vozišči pojavljajo razpoke. Na mestu zidu je tudi vertikalna zaokrožitev, ki ni 
zadostna za hitrost 50 km/h. Razširitev se izvede v desno stran.  

- Km 3,550 do km 3,750. Cesta ima na tem odseku dve ostri krivini velikosti radija 20 m (šikano). V km 
3,660 je prepust, ki je opisan v projektni nalogi. Z delno korekcijo trase se da radija povečati na 25 m. 
Kot alternativno rešitev se predlaga, da se trasa spelje po grapi (verjetno stara cesta), ki seka 
serpentino. Ta varianta lahko pade izven 15 m varovalnega pasu.  

- Km 3,750 do km 3,900. Cesta je na tem odseku stegnjena. Na odseku od km 3,780 do km 3,840 je pod 
cesto plaz. Na tem odseku bi bilo potrebno cesto varovati z zidom. Razširitev se izvede v levo stran.  

- Km 3,900 do km 4,100. Cesta je na tem odseku v radiju 45 m. Na koncu se navežemo na obstoječe 
stanje.  

- Km 4,100 do km 4,400. Ta odsek ni del te dokumentacije. V času projektiranja se je izvedla sanacija 
tega odseka. Širina saniranega dela je okoli 4,7 m.  

- Km 4,400 do km 4,660. Cesta se na tem delu dviguje. Na tem odseku je več radijev ki niso zadostni za 
hitrost 50 km/h. na koncu je premajhna vertikalna zaokrožitev. Na začetku je priključek lokalne ceste, ki 
je bil nedavno saniran zato se vanj ne bo posegalo. Med km 4,490 in km 4,520 je desno zid, ki ga bo 
potrebno sanirati.  

- Km 4,660 do km 4,900. Cesta je na tem odseku stegnjena. Na tem delu se tudi začne vzpon. Med km 
4,710 in km 4,760 je desno zid visok do 1.5 m, ki se ga nadomesti z nasipom. Razširitev se izvede v 
desno stran preko zidu.  

- Km 4,900 do km 5,250. Cesta ima na tem odseku dve serpentini v vzdolžnem sklonu med 7,5% in 
9,6%.. Serpentini se ohranita. Serpentini sta ob uporabi celotnega vozišča prevozna tudi za vlačilec.  

- Km 5,250 do km 5,800. Cesta je na tem odseku stegnjena in v konstantnem vzponu. Na spodnji strani 
je več manjših zidov. Razširitev se izvede v desno vkopno stran.  

- Km 5,800 do km 5,940. Cesta se na tem odseku zaključi v Brezovici. Zaradi hiše ob cesti in zida pred 
njo se cesta širi na desno stran. Z obdelavo zaključimo pred križiščem z lokalno cesto. 

 
 
3.2 ZEMELJSKA DELA 
 
Naklon novih nasipnih brežin se predvidi v naklonu 1:2 do 2:3. Nasipi se izvedejo s stopničastimi zaseki v 
raščen teren. Peto nasipa je potrebno zaokrožiti z radijem velikosti 3.0 m. Na brežinah je predvideno 
humusiranje z zatravitvijo. 
Vkopne brežine se bodo izvedle v nagibih, skladno z geološko-geotehničnim elaboratom. Za utrditev vkopnih 
brežin se predvidi humusiranje le-teh, oziroma ostale zaščite glede na naklon vkopne brežine in kamnine 
raščenega terena. 
Večina vkopnih brežin je v naklonu 2:3. 
Strmejša vkopna brežina je na dveh odsekih. 
Na odseku od km 3,050 do km 3,130 (P153 – P155) je previdena izdelava vkopa v naklonu 1:1 z ublažitvijo 
naklona v vrhnjem delu brežine. Izdela se kamnita obloga brežine na suho do višine 4,5 m (protierozijska 
zaščita). 
Na odseku od km 3,915 do km 3,935 (P196) je predvidena izdelava kamnito betonske obloge v naklonu 3:1 in 
višine do 3,5 m. Obloga bo izvedena iz kamna v betonu C20/25, razmerje kamen beton 60% / 40%. Debelina 
obloge znaša 0,5 do 1,0 m. Naklon temeljne pete pa ca 1:4. Za odvodnjo zalednih voda in zmanjšanje precejnih 
pritiskov so predvidene izcednice/barbakane iz PEHD CEVI FI 110 mm, v treh do dveh vrstah in razdalji 3,00 m. 
Globina temelja obloge znaša ca 0,5 do 1,0 m. Na spodnji strani temelja se vgradi beton v debelini 0,5 m. 
 
Zemeljska dela so opisana tudi v poglavju 1.5  
 
 
3.3  ZGORNJI USTROJ  
 
Zgornji ustroj je povzet po elaboratu, ki so ga izdelali v Geoinženiring d.o.o.. 
 
Vozišče  
 
AC 8surf B50/70 A4 Z2    3 cm 
AC 22 base B50/70 A4    7 cm 
kam. drobljenec TD32 mm   25 cm 
skupaj:     35 cm 
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Preostale zahteve 
V primeru slabo nosilne podlage na območju razširitve ceste in na zunanjem robu vozišča ter ob obstoječih 
kamnitih zaključkih je potrebno izkopati slabo nosilni material (humus, glina, …) in graditi ustrezno debelino 
kamnite posteljice iz zmrzlinsko odpornega materiala glede na izmerjen CBR planuma tal (debelina pri CBR 2-
3% 60 cm, pri CBR 4%  vsaj 40 cm, pri CBR 5% 25 cm, pri CBR 6% 20 cm, pri CBR 8% 10 cm – povečanje 
debeline tampona) 
 
Pri vgradnji in kvaliteti materialov ter kontroli nosilnosti in ustrezne sestave materialov se upoštevajo veljavne 
tehnične specifikacije za ceste (TSC). 
Zagotovijo naj se naslednje nosilnosti: 

 Planum temeljnih tal  CBR  3 %;  
 Planum kamnite posteljice CBR  10 %;  

Za izboljšanje nosilnosti temeljnih tal iz CBR  2-3%  na 10% je potrebno vgraditi kamnito posteljico (gredo) 
frakcije 0-125 mm v debelinah, podanih v točki 7.  Na planum drobnozrnatih raščenih tal je potrebno položiti 
ločilni geosintetik s natezno trdnostjo min. 15 kN/m. 
Naklona planuma raščenih drobnozrnatih tal mora znašati minimalno 4%. Vode, ki se bodo stekale po 
geosintetiku na planumu raščenih tal in iz pobočja je potrebno zajeti z drenažo oziroma izdelati drenažne 
kanale.  
Izkopan material obstoječe VK ne bo primeren za ponovno vgradnjo. Lahko se ga uporabi na območju 
rekultivacije oziroma zatravitve. 
Debelina plodne zemljine znaša med 0,2 do 0,3 m; na območju kmetijskih površin do 45 cm ( 
V kamnito posteljico in v nevezano nosilno plast naj se vgrajuje material v skladu s TSC 06.100:2009 in TSC 
06.200:2009. Materiali morajo biti zmrzlinsko odporni. Vsebnosti drobnih frakcij velikosti <0,063 mm mora 
znašati < 5%, v vgrajenem stanju < 8%.  
Nosilnost na planumu posteljice naj se kontrolira s statično ali dinamično ploščo. Deformacijski moduli morajo 
znašati: 
Ev2 > 80 MN/m2 in  Ev2 / Ev1 < 3, oziroma Evd > 40 MN/m2.  
Minimalna dosežena vrednost deformacijskega modula je lahko do 20 % manjša od zahtevane vrednosti. 
Zahtevane vrednosti deformacijskih modulov na nevezani nosilni plasti (tamponu) mora glede na lahko 
prometno obremenitev in drobljeno oziroma mešano zmes kamnitih zrn znašati: 
Ev2 > 100 MN/m2 in  Ev2 / Ev1 < 2,2 oziroma Evd > 45 MN/m2, zgoščenost  98 %; 
Obrabna asfaltna plast AC 8 surf na območju ceste mora vsebovati zmes zrn razreda Z2 - silikatna zrna 
eruptivnega izvora. 
Za vsa zemeljska dela je potrebno zagotoviti geomehanski nadzor, ki po spremljal gradnjo in po potrebi 
spreminjal predvidene ukrepe za izboljšanje stabilnostnih razmer in stanje voziščne konstrukcije. 
 
 
3.4 ODVODNJEVANJE  
 
Površinske vode s cestišča se odvodnjava prečno preko bankine in brežine nasipa v cestni jarek, ali razpršeno 
po terenu. V vkopih se predvidi mulda.  
Za odvodnjavanje spodnjega ustroja cestnega telesa je predvidena drenaža. Za drenažo so uporabljene 
drenažne plastične cevi premera Ø 100. Drenaže se izpuščajo v vtočne jaške ali v jarke. Potek drenaže je 
razviden iz grafičnih prilog.  
 
Za dimenzioniranje elementov odvodnjevanja ceste se upošteva merodajni naliv za Letališče Portorož s 
povratno dobo 2 let trajanje naliva 10 minut (241 l/s/ha) in 15 minut (205 l/s/ha). Poleg vod iz cestišča in brežine 
se je pri hidravličnem izračunu upošteval tudi 50 pas zaledja. 
Meteorna kanalizacija je predvidena na tistih delih ceste, kjer ni možen izpust drenaže in površinskih vod. V 
največji možni meri se meteorna kanalizacija kombinira z drenažo. 
Kanali so predvideni iz drenažno kanalizacijskih cevi DK 250. Pri drenažno kanalizacijskih ceveh so se 
upoštevale cevi, ki imajo perforacijo na zgornjih 120°.  
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V tabeli so podane kapacitete posameznega elementa in maksimalna dolžina odseka, ki lahko gravitira nanj. 
 

  mulda     DK250   

padec kapaciteta dolžina kapaciteta dolžina 70% 

  Q(litri/s) m Q(litri/s) m m 

1,00% 13,22 42,89 63,42 205,69 143,98 

1,50% 16,20 52,53 77,67 251,92 176,34 

2,00% 18,70 60,66 89,69 290,89 203,62 

5,50% 31,01 100,59 148,73 482,38 337,67 

6,00% 32,39 105,06 155,34 503,83 352,68 

6,30% 33,19 107,66 159,18 516,27 361,39 

6,50% 33,72 109,35 161,68 524,40 367,08 

8,00% 37,40 121,32 179,37 581,78 407,24 

8,50% 38,56 125,05 184,89 599,68 419,78 

9,00% 39,67 128,68 190,25 617,07 431,95 

 
Živi vodotoki in cestni jarki, ki prečkajo cesto se odvodnjavajo direktno skozi cestno telo z betonskimi prepusti 
zadostnih dimenzij. Minimalni predvideni so cevni prepusti Ø 80 cm. Nekateri prepusti bi bili lahko manjši vendar 
so zaradi zahteve po 50 cm varnostni višini nad Q100 najmanjši izbrani cevni prepusti Ø 80 cm. 
 
Na obravnavanem odseku regionalne ceste imamo glede na publikacije PROMET 2016 naslednje prometne 
obremenitve: 

- motorji    4 
- osebnih vozil   93 
- avtobusov  0 
- lahkih tovornih vozil 2 
- srednjih tovornih vozil 1 
- težkih tovornih vozil 0 

 
Iz zgoraj navedenih podatkov sledi, da je EOV (enot osebnih vozil) 97.  
Glede na Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest, Uredbo o odvajanju in čiščenju 
komunalne odpadne vode in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno 
kanalizacijo ima za cesto s tako prometno obremenitev (EOV) razpršeno odvajanje površinskih voda prednost 
pred odvajanjem vode v kanalizacijo in ni predvideno čiščenje odpadnih voda.  
 
 
3.5 KRIŽIŠČA  IN  PRIKLJUČKI 
 
Na tem odseku so križišča in priključki kategoriziranih cest: 

- km 2,808 desno priključek javne poti JP 677611 Trebeše,  
- km 3,310 levo priključek lokalne ceste LC 177281 Tuljaki-Sočerga,  
- km 4,414 desno priključek lokalne ceste LC 177251 Sirči-Belvedur-Hrvoji,  
- km 5,940 križišče z lokalnima cestama LC 177261 Sirči-Gradin in LC 177271 Pregara-Tuniši-meja s 

Hrv. 
Ostalo so uvozi do posameznih objektov oz. poljske in gozdne poti. 
 
Km 1,762 desno 
Ohrani se obstoječi priključek v naselje Butari. 
Na mestu priključka se niveleta ceste nekoliko dvigne zato bo potrebna ureditev priključka ceste v dolžini 15 m 
Preglednosti trikotnik je preverjen za projektno hitrost 50 km/h. Zaradi kamnitega zidu ob cesti ni zagotovljena 
preglednost pri približevanju. 
 
Km 1,922 desno 
Ohrani se obstoječi priključek za stanovanjsko stavbo in protipožarno gozdne prometnico št. 14P814. 
Priključek je predviden za kmetijsko mehanizacijo. Preglednostni trikotnik je preverjen za projektno hitrost 50 
km/h. Priključek je širok 3,5 m in se v dolžini 5 m izvede z asfaltno utrditvijo. Naklon priključka je proč od ceste. 
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Km 2,808 desno 
Ohrani se obstoječi priključek javne poti JP 677611 Trebeše.  
Na mestu priključka se niveleta ceste nekoliko dvigne zato bo potrebna ureditev priključka lokalne ceste v 
dolžini 25 m 
Preglednosti trikotnik je preverjen za projektno hitrost 50 km/h. 
Regionalna cesta ima na mestu priključka serpentino z radijem 9 m in vzdolžni sklon 7,3%.  
Javna pot se na regionalno priključi pod padcem 0,5% in ima istosmerni padec kot regionalna. 
 
Km 3,310 levo 
Ohrani se obstoječi priključek lokalne ceste LC 177281 Tuljaki-Sočerga 
Priključek lokalne ceste je neugoden saj sta cesti vzporedni in je desno zavijanje iz lokalne ceste na regionalno 
in obratno mogoč ob souporabi celotnega vozišča obeh cest pa še to le za vozila do velikosti manjšega 
tovornega vozila. 
Sama preglednost na priključku ni problematična saj je regionalna cesta na mestu priključevanja v premi. 
Ker bi s celostno ureditvijo priključka posegali izven varovalnega pasu regionajne ceste. Se je obdelala le 
navezava ne obstoječe stanje. 
Na mestu priključka se nova niveleta ceste nekoliko spusti zato bo potrebno urediti 5-10 m lokalne ceste. 
 
Km 4,414 desno 
Priključek lokalne ceste LC 177251 Sirči-Belvedur-Hrvoji je bil pred časom urejen. Z rekonstrukcijo začnemo 
takoj za priključkom. 
 
Km 5,940 
Z rekonstrukcijo zaključimo pred križiščem regionalne ceste z z lokalnima cestama LC 177261 Sirči-Gradin in 
LC 177271 Pregara-Tuniši-meja s Hrv. In ne posegamo vanj. 
 
V naselju Butari km 1,500 do km 1,920 in naselju Brezovica pri Gradinu je 5 uvozov do stanovanjskih objektov. 
Preglednost na priključkih je zadovoljiva na vseh razen pri uvozu v km 1,800, ki pa se glede na situacijo ne 
uporablja veliko, saj ima objekt še en priključek na drugi strani. 
Priključki so predvideni za osebna vozila široki so 3 m in se izvedejo z asfaltno utrditvijo.  
 
Km 7,190 do km 8,538  
Na celotnem odseku regionalne ceste smo evidentirali 28 priključkov, na kmetijska zemljišča, ki se jih ohrani.  
Preglednost na priključkih je zadovoljiva.  
Priključki so široki 3 m in se v dolžini 5 m izvedejo z asfaltno utrditvijo. 
 
 
3.6 SPREMLJAJOČI OBJEKTI  
 
3.6.1 Avtobusna postajališča  
 
V naselju Butari je ob regionalni cesti enostransko avtobusno postajališče v katerega se ne posega. 
Postalajišče ima urejeno čakališče z nadstreškom. Od postajališča do strnjenega dela naselja vodi pot, ki je 
ločena od regionalne ceste. 
Zahtev za ureditev drugih postajališč ni bilo. 
 
 
3.7 KOMUNALNI VODI  
 
Komunalni vodi se uredijo v dogovoru z upravljavci le teh. Pred začetkom posega v prostor je potrebno pri 
upravljavcih komunalnih vodov naročiti zakoličbo le teh. 
Skladno s projektno nalogo in projektnimi pogoji so v projektu obdelani: 

- Meteorna kanalizacija, 
- cestna razsvetljava, 
- elektro energetski vodi 
- TK vodi 
- vodovod  

 
3.7.1  Meteorna kanalizacija 
 
Meteorna kanalizacija je v celoti kombinirana z drenažo. 
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3.7.2  Cestna razsvetljava 
 
Ob regionalni cesti v naselju Butari je postavljeno 8 svetilk cestne razsvetljave. 
Svetilke so postavljene na betonske stebre, ki so ob vozišču. Stebri niso varovani z varnostno ograjo. V projektu 
se predvidi postavitev varnostne ograje pred stebri. 
V naselju Brezovica pri Gradinu je svetilka cestne razsvetljave postavljena malo pred križiščem pri uvozu za 
stanovanjsko hišo. Ker je steber znotraj naselja ni potrebno dodatno varovanje z ograjo. 
 
 
3.7.3  Elektro energetski vodi 
 
Na območju obdelave so elektro energetski vodi v upravljanju Elektro Primorska d.d., od njih nismo prejeli 
projektnih pogojev. 
V bližini regionalne ceste poteka 20 kV nadzemni vod, ki se ji približa na treh odsekih. 

- Med km 1,700 in 1,800. Najbližji steber je v km 1,758 in je od vozišča oddaljen 5,5 m. S posegom 
ne sežemo do njega. 

- Med km 4,560 in 4,680. Najbližji steber je v km 4,578 in je od vozišča oddaljen 11 m. S posegom ne 
sežemo do njega.  

- Na koncu obdelave. Najbližji steber je v km 5,940 ob lokalni cesti Sirči Gradin. S posegom ne 
sežemo do njega. 

 
 
3.7.4  TK vodi 
 
Na območju obdelave so TK vodi Telekoma Slovenije d.d., kjer so imeli naslednje projektne pogoje. 
 
A PROJEKTNI POGOJI 
Na območju posega potekajo obstoječe TK instalacije, ki bodo zaradi gradnje ogrožene. lzdelati projekt zaščite 
in prestavitve v skladu z dogovorom s kontaktno osebo in v projektu evidentirati križanja in vzporedne poteke s 
TK vodi v varovalnem pasu le teh. Vsaj 30 dni pred pričetkom del obvestiti kontaktno osebo zaradi terminske 
uskladitve pripravljalnih del trasiranja TK omrežja. Pred začetkom del je potrebno TK vode na terenu zakoličiti, 
po potrebi prestaviti in ustrezno zaščititi. Ob morebitni prestavitvi trase obstoječe kabelske kanalizacije je 
potrebno zagotoviti služnost v korist Telekoma Slovenije d.d. za novi del poteka trase. Vsa dela v varovalnem 
pasu TK vodov se bodo izvajala z ročnim izkopom pod nadzorom predstavnika Telekoma Slovenije. Morebitni 
dodatni zaščitni pogoji za TK instalacije se bodo določili na kraju samem (PVC cevi, obetoniranje, prestavitev 
kablov in podobno) v skladu z dogovorom s kontaktno osebo. Vse stroške prestavitev, zaščite ali eventuelne 
poškodbe na TK instalacijah nosi investitor. Vsa dela bodo izvršili strokovni delavci Telekoma Slovenije. 
Križanja predmetnih tras z obstoječimi TK vodi mora pred zasutjem gradbene jame ogledati nadzornik 
Telekoma Slovenije. Ugotovitve ogleda vpiše v gradbeni dnevnik izvajalca del. 
 
B. SPLOŠNI POGOJI 

1. Najmanj 30 dni pred pričetkom del, je zaradi točnega dogovora glede zakoličbe, zaščite in prestavitve 
TK omrežja, terminske uskladitve in nadzora nad izvajanjem del, investitor oziroma izvajalec o tem 
dolžan obvestiti skrbniško službo Telekoma Slovenije na telefonsko številko kontaktne osebe. Za 
prestavitev TK naprav mora investitor pridobiti vsa potrebna dovoljenja in soglasja lastnikov zemljišč.  

2. Gradbena dela v bližini telefonskega podzemnega omrežja je potrebno obvezno izvajati z ročnim 
izkopom, pod nadzorom strokovnih služb Telekoma Slovenije, ki bodo za vsak konkreten primer 
določile še dodatne potrebne ukrepe za zaščito TK omrežja. Nasip ali odvzem materiala nad traso TK 
kabla ni dovoljen. V telefonskih kabelskih jaških ne smejo potekati vodi drugih komunalnih napeljav. 
lnvestitor si mora pridobiti Mnenje k projektnim rešitvam. 

3. Vsa dela v zvezi z zaščito in prestavitvami tangiranih TK kablov izvede Telekom Slovenije, d.d. (ogledi, 
izdelava tehničnih rešitev in projektov, zakoličbe, izvedba del in dokumentiranje izvedenih del) na 
osnovi pismenega naročila investitorja ali izvajalca del in po pogojih nadzornega Telekoma Slovenije. 

4. Stroški ogleda, izdelave projekta zaščite in prestavitve TK omrežja, zakoličbe, zaščite in prestavitve TK 
omrežja, ter nadzora bremenijo investitorja gradbenih del. Prav tako bremenijo investitorja tudi stroški 
odprave napak, ki bi nastale zaradi del na omenjenem objektu, kakor tudi stroški zaradi izpada prometa, 
ki bi zaradi tega nastali. 

5. Vsako poškodbo TK omrežja je potrebno takoj javiti na tel. št. 080 1000. 
6. Investitor je po zaključku del, ter pred izvedbo tehničnega pregleda 02. pred izdajo uporabnega 

dovoljenja za navedeno gradnjo dolžan pri upravljalcu TK omrežja naročiti kvalitativni pregled izvedenih 
del prestavitve oz. zaščite tangiranega TK omrežja in si pridobiti pisno izjavo o izpolnjenih pogojih. 
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7. Projektni pogoji veljajo eno leto od dneva izdaje. 
 
Ker se na kontaktno številko Telekoma Slovenije d.d ni nihče odzval smo vode povzeli po geodetskem posnetku 
in terenskem ogledu. V nadaljevanju so opisani predvideni posegi v TK vod, ki pa se lahko spremenijo glede na 
pogoje upravljalca.  

- Med km 1,270 in km 1,430 poteka zemeljski vod na robu izkopne brežine. Vod se po potrebi 
prestavi. 

- V km 1,810 prečka cesto nadzemni vod. S posegom ne segamo do stebrov. Pred steber se postavi 
jeklena varnostna ograja. 

- Med km 1,830 in 2,210 poteka zemeljski vod na desni strani regionalne ceste. Cesti se najbolj 
približa na območju od km 2,120 do km 2,200. Vod se po potrebi prestavi. 

- Med km 2,450 in 2,810 poteka zemeljski vod na desni strani regionalne ceste. Posegu se najbolj 
približa na območju med km 2,450 in km 2,490, med km 2,650 in km 2,690 ter km 2,790 in km 
2,800. Vod se po potrebi prestavi. 

- Med km 2,743 in 2,810 ter ob priključki javne poti poteka zemeljski vod v bankini ceste. V km 2,743  
pa jo tudi prečka. Vod se po potrebi prestavi in dodatno zaščiti. 

- V km 2,960 prečka cesto nadzemni vod. S posegom na segamo do stebrov. 
- V km 3,113 prečka cesto nadzemni vod. Zaradi stabilizacije brežine se bo lahko posegalo na 

območju stebra vendar le ta ostane na svojem mestu. 
- V km 3,450 prečka cesto nadzemni vod. S posegom predvidoma ne segamo do stebrov. 
- Med km 3,680 in km 3,840 poteka nadzemni vod na levi strani regionalne ceste. V stebre voda naj 

se ne bi posegalo. 
- V km 3,985 prečka cesto nadzemni vod. Prečkanje je na že urejenem odseku. 
- Na območju križišča v Brezovice pri Gradinu je več nadzemnih in zemeljskih vodov v katere ne 

posegamo. 
 
 
3.7.5  Vodovod 
 
Na območju obdelave je vodovod v upravljanju Rižanskega vodovoda Koper d.o.o., kjer so imeli naslednje 
projektne pogoje. 
 
 
ll. Splošni projektni pogoji 
 

1. Pri projektiranju in izdelavi tehnične dokumentacije za ureditev območja v celoti je treba upoštevati 
obstoječe in predvidene vodovodne naprave in objekte. 

2. Če gradnja posega v varovalni pas vodovodov je treba predvideti zaščito vodovoda in jo v projektni 
dokumentaciji prikazati. 

3. V projektni dokumentaciji morajo biti detajlno prikazana vsa približevanja in križanja komunalne 
infrastrukture z obstoječimi in predvidenimi vodovodnimi napravami. 

 
Ill. Projektni pogoji 

1. Projektna dokumentacija mora biti izdelana skladno z veljavno zakonodajo in Tehničnim pravilnikom 
Rižanskega vodovoda Koper (Ur. list RS, št. 16/2013 z dne 2.2.2013). 

2. Na območju predvidene ureditve je potrebno projektno obdelati poseg v varovalni pas primarnega 
vodovoda NL DN 150 mm na odseku ceste od km 1.400 + 80.00 do km 2.000 + 80.00 in od km 2.400 + 
40.00 do km 2.800 + 20.00. 

3. Na območju predvidene ureditve je potrebno projektno obdelati križanje primarnega cevovoda NL DN 
d150 mm in praznotočnega cevovoda AC d200 mm s predvidenim posegom na odseku ceste od km 
2.700 + 40.00 in križanje praznotočnega cevovoda AC d200 mm s predvidenim posegom na km 1.800 
+ 20.00. 

4. Projektant si mora pridobiti in upoštevati vse razpoložljive podatke o obstoječem vodovodnem omrežju. 
Trase vodovodnih naprav in objektov morajo načeloma potekati v javnih površinah. 

 
Na dobršnem delu je ob regionalni cesti oziroma v njeni bankini vodovod.  
Zaradi izkopa planuma spodnjega ustroja bankine je potrebno vodovodno cev zaščititi. Zaščita vodovodne cevi 
(NL DN150) je potrebna tam, kjer je razdalja od spodnjega ustroja pa do temena vodovodne cevi manjša od 
0,5m. Izkop se do razdalje 20 cm do temena cevi lahko izvede strojno, nato pa je potreben ročni izkop v bližini 
cevi. Za zaščito cevi se uporabijo montažni bloki, ki se postavijo nad zaščitno cevjo. Bloki so širine 1m in 
oblikovani tako, da omogočajo prenos sil okrog vodovodne cevi. Zaradi morebitnih posedkov se pod montažni 
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blok namesti stiropor debeline 3 cm. Montažni bloki so dolžine 0,5 m in jih je v primeru poškodbe vodovodne 
cevi odstraniti, kar nam omogoča da poškodovani del cevi zamenjamo. 
 
V nadaljevanj so opisani posegi na vodovodno omrežje: 

- Med km 1,485 in 1,760 poteka vodovodna cev NL DN 150 v desni bankini regionalne ceste. Globina 
vodovoda je med 90 in 110 cm. Z rekonstrukcijo ceste se ne bo posegalo v vodovod zato ne bo 
potrebna dodatna zaščita. 

- V km 1,758 je pod regionalno cesto prepust, ki se nadomesti z novim prepustom Ø 80 cm. Na 
začetnem delu prepusta se bo posegalo v bližino vodovoda zato bo potrebno le tega zaščititi. 

- V km 1,762 se od vodovodne cevi ob regionalni cesti odcepi NL DN 80. Cev že sedaj poteka pod 
cesto in ne bo potrebna dodatna zaščita saj z rekonstrukcijo nadvišamo obstoječo cesto. 

- Med km 1,760 in 1,825 poteka vodovodna cev NL DN 150 v desni bankini regionalne ceste. Globina 
vodovoda je med 120 in 150 cm. Z rekonstrukcijo ceste se ne bo posegalo v vodovod zato ne bo 
potrebna dodatna zaščita. 

- Od jaška v km 1,825 poteka praznotočni cevovod AC d200 preko regionalne ceste in naprej ob 
poljski poti. Globina vodovoda je na območju jaška 150 cm. Z rekonstrukcijo ceste se ne bo 
posegalo v praznotočni cevovod zato ne bo potrebna dodatna zaščita. 

- Med km 1, 825 in 1,930 poteka vodovodna cev NL DN 150 v desni bankini regionalne ceste. 
Globina vodovoda je 90 cm. Z rekonstrukcijo ceste se ne bo posegalo v vodovod zato ne bo 
potrebna dodatna zaščita. 

- V km 1,930 je pod regionalno cesto predviden prepust Ø 80 cm.  Na začetnem delu prepusta se bo 
posegalo v bližino vodovoda zato bo potrebno le tega zaščititi. 

- Med km 1,930 in 2,040 poteka vodovodna cev NL DN 150 v desni bankini regionalne ceste. Globina 
vodovoda je med 80 in 90 cm. Z rekonstrukcijo ceste se ne bo posegalo v vodovod zato ne bo 
potrebna dodatna zaščita. 

- Med km 2,040 in 2,080 poteka vodovodna cev NL DN 150 v desni bankini regionalne ceste. Globina 
vodovoda je med 90 in 100 cm. Zaradi poglobitve regionalne ceste se na tem odseku posega v 
območje vodovoda. Potrebna bo poglobitev in zaščita vodovoda ter nov jašek namesto obstoječega 
v km 2,076.  

- Med km 2,454 in 2,510 poteka vodovodna cev NL DN 150 v desni bankini regionalne ceste. Globina 
vodovoda je med 80 in 100 cm. Zaradi poglobitve regionalne ceste se na tem odseku posega v 
območje vodovoda. Potrebna bo poglobitev in zaščita vodovoda ter nov jašek namesto obstoječega 
v km 2,488. 

- Med km 2,510 in 2,660 poteka vodovodna cev NL DN 150 v desni bankini regionalne ceste. Globina 
vodovoda je med 80 in 90 cm. Z rekonstrukcijo ceste se ne bo posegalo v vodovod zato ne bo 
potrebna dodatna zaščita. 

- Med km 2,660 in 2,700 poteka vodovodna cev NL DN 150 v desni bankini regionalne ceste. Globina 
vodovoda je med 80 in 100 cm. Z izkopom za planum posteljice se bo posegalo v bližino vodovoda 
in bo potrebna zaščita vodovodne cevi. 

- Med km 2,700 in 2,738 poteka vodovodna cev NL DN 150 v desni bankini regionalne ceste. Globina 
vodovoda je med 80 in 90 cm. Z rekonstrukcijo ceste se ne bo posegalo v vodovod zato ne bo 
potrebna dodatna zaščita. 

- Od jaška v km 2,738 poteka vodovodna cev NL DN 150 preko regionalne ceste. Cev že sedaj 
poteka pod cesto in ne bo potrebna dodatna zaščita saj z rekonstrukcijo nadvišamo obstoječo 
cesto. 

- Od jaška v km 2,738 poteka praznotočni cevovod AC d200 preko regionalne ceste z izpustom v 
brežini le te. Globina vodovoda je na območju jaška 100 cm. Z rekonstrukcijo ceste se ne bo 
posegalo v praznotočni cevovod zato ne bo potrebna dodatna zaščita. Zaradi razširjenja voziščne 
konstrukcije pa bo potrebno podaljšanje praznotočnega cevovoda za 6 m. 

- Med jaškoma v km 2,738 in ob priključkom javne poti v km 2,807 poteka vodovodna cev NL DN 80 
v desni bankini regionalne ceste. Globina vodovoda je 90 cm. Z rekonstrukcijo ceste se ne bo 
posegalo v vodovod zato ne bo potrebna dodatna zaščita.  

- Od jaška v priključkom javne poti v km 2,807 poteka praznotočni cevovod AC d200 preko javne poti 
z izpustom pod njo. Globina vodovoda je na območju jaška 100 cm. Z rekonstrukcijo ceste se ne bo 
posegalo v praznotočni cevovod zato ne bo potrebna dodatna zaščita. 

 
 
3.8  OBJEKTI  IN  ZIDOVI  
 
Pod cesto je več obstoječih kamnitih prepustov. Prepusti so v slabem stanju in jih je več tudi že porušenih. 
Namesto obstoječih se predvidijo novi cevni prepusti. 



 
 

 22/26 
 

V projektni nalogi je predvidena sanacija prepusta v km 3,660. namesto sanacije je predviden nov prepust z 
iztočnim zidom. Prepust je obdelan v ločenem načrtu. 
 
Ob cesti je več kamnitih zidov. Nekateri od teh so nastali ob gradnji ceste nekateri pa na robovih parcel. 
V projektni nalogi zidovi niso predvideni zato so v projektu ti le opisani. 
Več manjših zidov se nadomesti z nasipi, kar je razvidno iz grafičnih prilog. 
Ob cesti ostanejo naslednji zidovi: 
 

- Km 1,504-1,533 levo je ob hiši je slab zid. Cesta se tu odmakne v desno stran in ne posegamo v 
zid. Na zidu ni predvidenih posegov med gradnjo naj se preveri ali je potrebna sanacija zidu. 

- Km 2,348-2,440 desno pod cesto. Razširitev se nad zidom izvede v levo vkopno stran tako, da v zid 
ne posegamo. Po potrebi se sanira krona zidu. 

- Km 3,185-3,266 desno je pod cesto zid, ki je sestavljen iz dveh delov. Kakovost prvega je vprašljiva 
saj je po terenskem ogledu videti, kot nad in ob betoniran obstoječ kamniti zid. Drugi del je betonski 
zid. Preveriti bi bilo potrebno ali je potrebna sanacija zidu posebno prvega dela in urediti robne 
vence. S projektom je predvidena nova krona zidu. 

- Km 3,212-3,274 levo je kamniti zid višine do 2,5 m pod delom zidu je cesta za Sočergo. Preveriti bi 
bilo potrebno ali je potrebna sanacija in urediti robne vence. S projektom je predvidena nova krona 
zidu. 

- Km 3,392-3,417 levo pod cesto zid. Razširitev se nad zidom izvede v desno stran. No območju zidu 
se na vozišči pojavljajo razpoke. Na zidu ni predvidenih posegov med gradnjo naj se preveri ali je 
potrebna sanacija zidu. 

- Km 4,491-4,518 desno je pod cesto in nad cesto za Sirči kamniti zid. Cesta se tu odmakne v levo 
stran. Na zidu ni predvidenih posegov med gradnjo naj se preveri ali je potrebna sanacija zidu.  

-  Km 5,821-5,915 levo je ob hiši je zid. Razširitev se izvede v desno stran. Preveriti bi bilo potrebno 
ali je potrebna sanacija. S projektom je predvidena ureditev krone zidu. 

 
Glede na dopolnjeno geološko geomehanski elaborat bosta zaradi plazovitosti terena ob cesti potrebna dva 
podporna zidova: 

- PK-1 v dolžini 61 m na odseku od km 2,936 do km 2,997. Konstrukcija bo pilotna stena.  
- PK-2 v dolžini 49 m na odseku od km 3,784 do km 3,833. Konstrukcija bo pilotna stena.  

Zidova bosta obdelana v ločenem projektu. 
 
 
3.10 PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA  
 
Splošno  
 
Načrt prometne opreme je bil izdelan na osnovi gradbenih situacij v M 1:500.  
 
Načrt prometne opreme obravnava : 

- pokončna oprema cest (vertikalna signalizacija) 
- označbe na vozišču (horizontalna signalizacija) 
- oprema za vodenje prometa 
- oprema za zavarovanje prometa. 

 
Gradbeni ukrepi 
 
Načrt obravnava traso rekonstrukcije regionalne ceste R3-626/3726 Gračišče – Brezovica od km 0,900 do km 
5,900.  
Pri izdelavi načrta prometne signalizacije in opreme so upoštevani osnovni elementi regionalne ceste in 
priključkov. 
Normalni prečni profili za traso regionalne ceste so navedeni v predhodnih poglavjih. 
 
Podatki o prometu 
 
Prometne obremenitve so navedene v poglavju 1.3. 
 
Prometna ureditev 
 
Promet bo po obravnavanem odseku potekal dvosmerno z enim voznim pasom za vsako smer. Posebnih 
površine za kolesarje in pešce ni predvidenih. 
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Mirujoči promet 
 
V fazi izdelave predmetne projektne dokumentacije ni predvidena izdelava površine za mirujoči promet.  
 
 
Prometna signalizacija 
 
Talne označbe – horizontalna signalizacija 
 
Horizontalno signalizacijo tvorijo vzdolžne in prečne črte in ostale označbe na vozišču in utrjenih površinah. 
Horizontalna signalizacija predstavlja skupaj z vertikalno celoto in je postavljena zato, da uporabniku ceste 
posreduje celotno informacijo za pravilno vožnjo in pravočasno ukrepanje pri spremembi smeri in hitrosti vožnje. 
 
Talne označbe delimo v: 

- vzdolžne označbe 
- prečne označbe 
- ostale  označbe  

 
Širina vzdolžnih označb se določi glede na širino prometnega pasu. Na obravnavanem odsek je širina 
prometnega pasu 2,50 m iz česar sledi, da je širina vzdolžnih označb ( 5122-1) na regionalni cesti 12 cm.  
 

Na trasi regionalne regionalne ceste so predvidene naslednje dimenzije talnih označb: 

  vrste črte   barva  širina (cm) raster (m) 

 
 robna prekinjena črta 5122-1  bela        12       5/5 
 

 
Na priključkih so prečne označbe, neprekinjena široka prečna črta 5211, širine 50 cm oz. prekinjena široka 
prečna črta 5212 širine 30 cm in rastra 0,6/0,6m. 
Širina vzdolžnih označb na lokalnih cestah znaša 12 cm. 
 
Vse talne označbe na regionalni cesti morajo biti izvedene kot reflektirajoče tankoslojne označbe. 
Lastnosti materialov za označbe morajo ustrezati določbam standarda SIST EN 1436+A1. 
 
Talne označbe morajo glede na svetlobno odbojne lastnosti ustrezati označbam tipa II. 
Minimalne inicialne vrednosti karakteristik  tankoslojnih označb morajo zadostiti naslednjim vrednostim: 
 
LASTNOSTI OZNAČBE NA 
VOZIŠČU: 
 

 
minimalne vrednosti: 

mcd/luxm2 razred 

nočna vidnost v suhih pogojih: ≥ 200 R4 
nočna vidnost v mokrih pogojih:  ≥ 50 RW3 
dnevna vidnost v suhem: ≥ 160 Q4 
drsnost :  ≥ 45 S1 
svetlostni faktor (β) :  ≥ 0,40 B3 
 
Vse talne označbe so bele barve.  
Kromatske koordinate za barve morajo ustrezati vrednostim znotraj območja, ki ga določa SIST EN 1436. 
 
Življenjska doba tankoslojnih talnih označb mora znašati 2 leti. Označbe morajo biti obnovljene, če so 
posamezne izmerjene vrednosti za več kot 20% manjše od minimalnih vrednosti iz preglednice 12 »Pravilnika o 
prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah«, 31.člen.  
 
Pri kontaktu obstoječih vozišč z novimi vozišči, je obstoječe talne oznake potrebno izrezkati, da se dobi čisto 
osnovo za izdelavo novih talnih označb.  
 
Lokacija in izvedba vseh talnih označb je razvidna iz priloženih situacij v M 1:500. 
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Vertikalna signalizacija 
 
Vertikalna signalizacija, skupno s horizontalno signalizacijo posredujeta vozniku kompletne informacije in 
zahteve za pravilno vožnjo in pravočasno ukrepanje.  
 
Oblika, barva in velikost znakov: 
 
Konstrukcija prometnega znaka mora, v skladu s standardom SIST EN 12899-1, zadostovati naslednjim 
minimalnim zahtevam glede mehanske odpornosti: 

- faktor varnosti za obremenitve – razred PAF 1 
- pritisk vetra – razred WL5 
- dinamični pritisk pri čiščenju snega – razred DSL 1 

- najmanjša dopustna deformacija pri upogibanju – razred TDB4 
- prebadanje znaka – razred P3 

- robovi plošče znaka – razred E2. 
Hrbtna stran prometnega znaka mora biti brez leska in vsebine. 
Rob prometnega znaka mora biti pokrit z zaščitnim kotnim profilom za ojačitev. 
 
Velikost znakov je odvisna od najvišje dovoljene hitrosti. Skladno s Pravilnikom o prometni signalizaciji in 
prometni opremi na cestah (Ur.l.RS št. 99/2015) so znaki velikostnega razreda 3: 
 
 Razred   3       . 
 stranica trikotnika 900   
 premer kroga  600   

 pravokotni znaki 600/600  
    600/900  

 
Za kažipote in obvestilne table, za katere veljajo določila JUS Z.S.313 - 322, se določajo velikosti za vsak znak 
posebej, glede na izbrano velikost črk. Na tablah za vodenje prometa oz. obvestilnih tablah, ki stojijo ob vozišču,  
je upoštevana višina črk 175 mm.  
 
Oblika in barva znakov je določena s pravilniki in standardi. Osnovna barva prometne signalizacije za vodenje 
prometa je rumene barve. 
Površina prometnih znakov na glavni cesti mora biti izdelana iz svetlobno odbojnih materialov, skladno s 
standardom SIST EN 12899-1 – Stalna vertikalna signalizacija, Stalni prometni znaki. Zahtevani koeficient 
retrorefleksije mora ustrezati razredu RA2. 
Površina turistične in druge obvestilne signalizacije sme biti izdelana iz svetlobno odsevnih materialov razreda 
RA1, vsebina pa ne sme biti spremenljiva. Obstoječa turistična signalizacija v projektu ni prikazana.  
Življenjska doba znakov mora znašati 7 let za svetlobnoodsevni material RA1 in 10 let za svetlobnoodsevni 
material RA2.  
 
Postavitev prometnih znakov 
 
Temeljenje (glej detajl) se izvede iz cementnega betona C12/15 in uporabo cementnih cevi dolž. 1,0 m in 
premera 30 cm. 
Najbližji rob znaka je oddaljen od zunanjega roba asfalta min. 0,75m in ne več kot 1,60m. Spodnji rob prometnih 
znakov na cestah izven naselja je na višini 1,50 m nad koto nivelete roba asfalta. 
Prometni znaki v naselju, ki se postavljajo ob vozišču, morajo biti v višini 1,5m. 
Postavitev prometnih znakov v prečnem prerezu je razvidna iz priloženih detajlov.  
Postavitev znakov je razvidna iz priloženih grafičnih prilog. 
 
Oprema ceste 
 
varnostne ograje in smerniki 
 
Splošno 
 
Varnostne ograje in smerniki služijo za optično vodenje vozil in omogočajo vozniku boljši pregled nad robom 
cestišča ter nakazujejo smer poteka ceste. Varnostne ograje preprečujejo zlet (zdrs) vozila s ceste. S tem 
preprečujejo oziroma zmanjšujejo poškodbe potnikov v vozilu oz. oseb ter objektov ob vozišču. 
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Smerniki 
 
Smerniki v vertikalni smeri označujejo promet z dnevno in nočno označbo. Na kratko razdaljo omogočajo boljši 
pregled nad robom ceste, na večji oddaljenosti pa nakazujejo smer poteka ceste. Uporabljajo se tipski smerniki.  
 
Smerniki morajo ustrezati standardu SIST EN 12899-3:  

- način vgradnje tip D3 
- svetlobno odbojna površina tip R1 razreda RA3 
- pritisk vetra WL1 
- odpornost svetlobno odbojne površine proti udarcem DH1. 

Smerniki so višine 120 cm in se postavljajo na razdalji 75 cm od roba robnega pasu tako, da so 75 cm nad 
višino vozišča. V primeru, da so smerniki nameščeni na krajši razdalji v prekinjeni del jeklene varnostne ograje, 
morajo biti smerniki postavljeni na enaki razdalji od roba vozišča, kot je varnostna ograja vendar ne na manjši 
oddaljenosti od 0.5 m. Smerniki so zakopani ali zasidrani v bankini. V smeri vožnje imajo smerniki na desni 
strani rdeča svetlobnoodsevna telesa-katadioptre, na levi pa bela svetlobnoodsevna telesa-katadioptre. Dnevno 
označbo predstavlja črna kapa smernika.  
Postavitev smernikov in raster sta razvidna v detajlu in situaciji prometne opreme v M 1 : 500. 
 
Varnostne ograje 
 
Varnostne ograje sestojijo iz odbojnikov ali ščitnikov, stebričev, distančnikov in zaključnih elementov. Varnostna 
ograja je projektirana v skladu s TSC 02:210:2012. Vse varnostne ograje morajo imeti opravljene teste, ki so 
določeni v evropskih standardih SIST EN 1317-1 in SIST EN 1317-2. Varnostna ograja je proti koroziji zaščitena 
z vročim cinkanjem, minimalne debeline 70 mikronov. 
 
Predvidene so sledeče vrste varnostnih ograj: 
 

- stranska varnostna ograja ob RC je predvidena kot enostranska ograja, nivo zadrževanja N2 in 
delovne širine W5. 

- stranska varnostna ograja na objektih je predvidena kot enostranska distančna ograja, nivo 
zadrževanja H1, W4. 

 
Varnostna ograja ima stebriče iz jekla. Stebriči so zabiti, kjer to ni mogoče, je potrebno steber s podložno ploščo 
pritrditi na temelj. Stebri na objektih so postavljeni s pomočjo sidrnih plošč z vijaki, ki so lepljeni v predhodno 
zvrtane luknje.  
Višina varnostne ograje je 75 cm nad voziščno površino za normalni nivo zadrževanja. Za povečan nivo 
zadrževanja se višina varnostne ograje ne predpisuje. Oddaljenost od roba vozišča je najmanj 50 cm.  
Na istem razmaku kot so potrebni smerniki, se varnostna ograja opremi s svetlobno odsevnimi telesi rdeče 
(desno v smeri vožnje) in bele barve (levo v smeri vožnje), katerih površina mora ustrezati zahtevam za 
smernike.  
 
Varnostna ograja se začne in zaključi z zaključnim elementom. PLDP obravnavane ceste je pod 3000 vozil, zato 
je dolžina zaključnih elementov 4 m. 
 
 
3.9  PROTIHRUPNA  ZAŠČITA    
  
S predvideno ureditvijo ceste se bo predvsem zaradi asfaltnega ustroja zmanjšal hrup, ki ga povzroča promet. V 
fazi izdelave predmetne projektne dokumentacije ni predvidena izdelava analiza hrupne obremenjenosti.  
 
 
3.12  POGOJI IZVEDBE  
 
Vsa predvidena zemeljska dela bo potrebno izvršiti po projektiranih prečnih profilih, naklonih in do globin 
predvidenih po projektu. Pri izvedbi bo potrebno upoštevati vsa določila veljavnih predpisov o varstvu pri delu, 
zavarovati obstoječe objekte, komunikacije in naprave ter zagotoviti redno vzdrževanje dostopnih javnih poti. 
Nagibi vkopnih in nasipnih brežin se izdelajo v skladu s projektom. Planum temeljnih tal se po površinskem 
izkopu grobo planira, tako daje zagotovljeno čim boljše odvodnjevanje. Nosilnost planuma temeljnih tal 
dokazuje izvajalec z rezultati tekočih preiskav vrednosti deformacijskih modulov Ev2. Razmerje deformacijskih 
modulov Ev2: Ev1 mora biti v predpisani vrednosti. Materiali za nasipe bodo v večini pripeljani iz kamnolomov. 
V nasipe ne smejo biti vgrajene slabo nosilne zemljine in drugi materiali, ki bi sčasoma spremenili svoje 
mehansko-fizikalne lastnosti.  
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Debelino posamezne plasti nasipnega materiala je potrebno uskladiti z globinskimi učinki za zgoščevanje 
predvidenih komprimacijskih sredstev ter lastnostmi uporabljenega materiala, kar je potrebno preveriti s 
poskusnim vgrajevanjem. Zgoščenost vsake plasti nasipa izvajalec dokazuje z rezultati tekočih raziskav.  
V fazi gradnje je predvideti tekoč geomehansko-tehnični nadzor. 
Pri gradnji znotraj vodovarstvene cone (km 4,7 – km 9,1) je potrebno upoštevati ukrepe v času gradnje, ki jih 
predvideva »Analiza tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode«.  
 
 
3.13 ETAPNOST  GRADNJE  
 
Etapnost gradnje bo prikazana v posebnem elaboratu. 
Gradnja bo možna pod prometom, z ustrezno signalizacijo, ki bo omogočala prevoznost polovice ceste. 
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