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[bookmark: _GoBack]SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 
za oddajo javnega naročila 

Rekonstrukcija državne ceste R2-425/1265 Mežica-Črna na Koroškem, od km 5+050 do km 10+900 z izgradnjo državne kolesarske povezave

Obvestilo o spremembi razpisne dokumentacije je objavljeno na »Portalu javnih naročil« in na naročnikovi spletni strani. Na naročnikovi spletni strani je priložena spremenjena .xls datoteka s popisi del. Spremenjene postavke so v popisu del označene z zeleno barvo.

Obrazložitev sprememb:

Naročnik spreminja popis del skladno z odgovorom na pojasnilo št. 14
Spremenjena je enota postavke »Odvoz in deponiranje odvečnega materiala od izkopa v trajno deponijo materiala« v zavihkih »Pododsek 1«, »Pododsek 2«, »Pododsek 3«, »Pododsek 4«, »Pododsek 5« in »Pododsek 5a«.

Naročnik spreminja popis del skladno z odgovorom na pojasnilo št. 15
Spremenjena je postavka št. 32291 »Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC11 surf B40/70, A5 / Z3 v debelini 5 cm iz zmesi zrn peska iz silikatnih kamnin, drobirja iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna« v zavihkih »Pododsek 1«, »Pododsek 2«, »Pododsek 3«, »Pododsek 4« in »Pododsek 5«.

Naročnik spreminja popis del skladno z odgovorom na pojasnilo št. 18
Dopolnjen je opis postavke št. 29 134, 29 135 in 29 136 v zavihku »Etapa 1« ter postavke št. 29 133, 29 134, 29 135 in 29 136 v zavihku »Etapa 2«.

Naročnik spreminja popis del skladno z odgovorom na pojasnilo št. 20
Spremenjena je enota postavke »Dobava in vgraditev lesene varnostne ograje za pešce višine 1.4 m, komplet s temeljno ploščo in betonskimi temelji iz cementnega betona kvalitete C25/30, dim. 40(60)/80 cm« v zavihkih »KP-odsek 3«, »KP-odsek 4« in »KP-odsek 5«.

Naročnik spreminja popis del skladno z odgovorom na pojasnilo št. 21
Spremenjena je enota postavke »Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W4 (objekt).« v zavihkih »PR1« in »PR2«.

Naročnik spreminja popis del skladno z odgovorom na pojasnilo št. 22
Dopolnjen je opis postavke »Prestavitev plinovoda po načrtu ............ * Preko prepusta poteka plinovod, ki se ga odstrani. Oskrba s plinom mora potekati nemoteno. Inštalacije so nove, obstoječe se odstranijo. Komplet z vsemi pom. deli in pritrdilnim materialom. *CEV PEHD premera 110mm.« v zavihku »Prepust 02«.

Naročnik spreminja popis del skladno z odgovorom na pojasnilo št. 23
V zavihku »CR1«, vrstica št. 162 sta izbrisani enota »kos« in količina »1«, ki sta bili napačno zapisani.

Naročnik spreminja popis del skladno z odgovorom na pojasnilo št. 24
Spremenjena je enota postavke »Izdelava 1x2 cevne kabelske kanalizacije iz PE cevi 50mm, polaganje kabelske cevi v armaturo AB povozne površine« v zavihku »KTV (Ž-ČnK)«

Naročnik spreminja popis del skladno z odgovorom na pojasnilo št. 25
Odpravljena je napaka pri seštevku v vrstici 38 v zavihku »TK (Ž-ČnK)«.

Naročnik spreminja popis del skladno z odgovorom na pojasnilo št. 26
Spremenjena je enota postavke »62161 Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250m, širina črte 30cm« v zavihku »P118«.

Naročnik spreminja popis del skladno z odgovorom na pojasnilo št. 27
Spremenjena je enota postavke »Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 - 10 cm« v zavihku »AP«

Naročnik spreminja popis del skladno z odgovorom na pojasnilo št. 33
Spremenjena je enota postavke »S 2 9 122 Dobava, vgraditev in vzdrževanje jeklene zagatne stene* varovanje AB kinete med izvedbo zemeljskih del« v zavihku »Prepust 02«.

Naročnik spreminja popis del skladno z odgovorom na pojasnilo št. 34
Dopolnjen je opis postavke št. 31, 32, 33 in 34 v sklopu »IV. Odvodnjavanje; 45 Prepusti« v zavihku »Cesta«.

Naročnik spreminja popis del skladno z odgovorom na pojasnilo št. 35
Dopolnjen je opis postavke št. 21 v sklopu »Gradbena in obrtniška dela; Tesarska dela« v zavihku »Most M1« in »Most M2«.

Naročnik spreminja popis del skladno z odgovorom na pojasnilo št. 37
V zavihku »Prepust 02« sta brisani postavki št. »S 7 7 111« in »S 7 7 511«, ki se nanašata na del »54 Plinovodi« v sklopu »5 Tuje storitve«.

Spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je potrebno upoštevati pri pripravi ponudbe.
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